平阳县顺溪古建筑群维修工程项目----陈氏祖屋群修缮工程编制说明
1、 工程概况：本工程由平阳县文物保护管理所负责建设，该工程位于平阳县顺溪镇，本建筑结构形式为传统木结构，内容包括仿古建筑部分建筑维修工程。

2、 工程范围：

1、 详见甲方提供资料及标文

3、 工程量清单编制依据：

1、 工程量清单计价按照国家标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、 《浙江省浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2010版）》；

3、 《浙江省安装工程预算定额（2010版）》；

4、 《浙江省建设工程施工费用定额》与有关造价政策的规定，本工程为仿古建一类工程，工程费用计算以人工费加机械费为计算基数，费率按弹性费率中值计算。参考《平阳县建材价格信息》2017.1
4、 有关内容：

仿古建筑部分：

1、 新建木构件材料尽量做到与原木材质一致，其中衫原木采用老衫原木，具含水率不得大于18%。

2、 三合土地面和传统竹篱壁隔墙做法及施工技术要求详见设计联系单。

3、 瓦屋脊、博脊、斜沟、雌毛脊头瓦片要求均符合设计要求。

4、 木构件雕花工日数量暂定，结算时按实际发生调整。

5、 本工程建筑废料外运需人工先转运至施工场地外堆放，再由自卸汽车外运消纳，具体转运产生的费用由投标单位现场自行测算，在投标单价内综合考虑，今后不予调整。

6、 原建筑需要卸架拆除费用由投标单位现场勘察，自行测算，一次性包干。

7、 本工程清单对于部分新建工程量所占比例按如下表格考虑：

	工程名称：陈氏祖屋群：—祖屋前厅

	序号
	定额编号
	项目
	单位
	结构工程量
	修缮百分比
	修缮工程量

	　
	8-11
	180以内立贴式方柱
	m3
	4.496
	40%
	1.7984

	　
	8-12
	220以内立贴式方柱
	m3
	1.554
	40%
	0.6216

	　
	8-21
	圆梁
	m3
	1.335
	70%
	0.9345

	　
	8-23
	扁作梁
	m3
	7.05
	70%
	4.935

	　
	8-32
	圆木桁条
	m3
	7.84
	70%
	5.488

	　
	8-46
	方木桁条
	m3
	0.798
	70%
	0.5586

	　
	8-52
	方木连机
	m3
	0.919
	70%
	0.6433

	　
	8-55
	方木搁栅
	m3
	0.423
	70%
	0.2961

	　
	8-58
	圆木搁栅
	m3
	2.068
	70%
	1.4476

	　
	8-70
	椽子
	m3
	11.37
	70%
	7.959

	　
	8-132
	斗拱
	座
	4
	　
	3

	　
	8-161
	蒲鞋头
	副
	6
	　
	5

	　
	8-166
	连沿木
	m
	47.16
	80%
	37.728

	　
	8-188
	夹堂板
	㎡
	12.31
	80%
	9.848

	　
	8-194
	替木
	只
	16
	　
	10

	　
	7-33
	木地板
	㎡
	131.88
	90%
	118.692

	　
	8-223
	仿古式木门窗制作
	㎡
	8.78
	100%
	8.78

	　
	8-242
	安装
	㎡
	8.78
	100%
	8.78

	　
	8-248
	攒边门制作
	㎡
	8.744
	100%
	8.744

	　
	8-252
	安装
	㎡
	8.744
	100%
	8.744

	　
	8-256
	屏门制作
	㎡
	3.344
	100%
	3.344

	　
	8-258
	安装
	㎡
	3.344
	100%
	3.344

	　
	8-294
	8cm地袱、腰枋
	m
	81.86
	70%
	57.302

	　
	8-296
	10cm地袱、腰枋
	m
	84.58
	70%
	59.206

	　
	8-300
	门栊
	m
	39.28
	70%
	27.496

	　
	8-329
	棂窗
	㎡
	1.15
	100%
	1.15

	　
	11-43
	瓦屋面
	㎡
	290.04
	90%
	261.036

	　
	　
	人工铺瓦工资
	㎡
	290.04
	10%
	29.004

	　
	11-66
	屋脊
	m
	58.72
	100%
	58.72

	　
	11-138
	钭沟
	m
	34.68
	100%
	34.68

	　
	11-163
	雌毛脊头
	只
	4
	100%
	4

	　
	12-11
	脚手架
	㎡
	160.64
	100%
	160.64

	　
	13-5
	垂直运输
	㎡
	160.64
	100%
	160.64

	　
	市价
	三合土地面
	㎡
	196.81
	100%
	196.81

	　
	4-38
	翻挖地面
	㎡
	196.81
	100%
	196.81

	　
	7-37
	木楼梯
	㎡
	2.74
	100%
	2.74

	　
	7-136
	板隔壁
	㎡
	181.95
	80%
	145.56

	　
	市价
	围墙外道坦卵石地面修整
	项
	1
	　
	1

	　
	市价
	柴灶台整改
	项
	1
	　
	1

	　
	市价
	竹篱壁制作及双面抹灰
	㎡
	36.08
	100%
	36.08

	　
	市价
	雕花工资
	项
	1
	　
	1

	　
	市价
	卸架拆除
	项
	1
	　
	1

	　
	市价
	建筑废料外运
	项
	1
	　
	1

	工程名称：陈氏祖屋群：一进北厢房

	序号
	定额编号
	项目
	单位
	结构工程量
	修缮百分比
	修缮工程量

	　
	8-11
	180以内立贴式方柱
	m3
	0.284
	50%
	0.142

	　
	8-21
	圆梁
	m3
	0.837
	60%
	0.5022

	　
	8-23
	扁作梁
	m3
	5.638
	70%
	3.9466

	　
	8-32
	圆木桁条
	m3
	4.221
	70%
	2.9547

	　
	8-46
	方木桁条
	m3
	0.586
	70%
	0.4102

	　
	8-52
	方木连机
	m3
	0.321
	70%
	0.2247

	　
	8-55
	方木搁栅
	m3
	0.69
	70%
	0.483

	　
	8-58
	圆木搁栅
	m3
	1.114
	70%
	0.7798

	　
	8-70
	椽子
	m3
	6.24
	80%
	4.992

	　
	8-132
	斗拱
	座
	4
	　
	3

	　
	8-161
	蒲鞋头
	副
	4
	　
	3

	　
	8-166
	连沿木
	m
	25.04
	80%
	20.032

	　
	8-188
	夹堂板
	㎡
	8.97
	100%
	8.97

	　
	8-194
	替木
	只
	6
	　
	4

	　
	7-33
	木地板
	㎡
	73.77
	80%
	59.016

	　
	8-223
	仿古式木门窗制作
	㎡
	8.53
	100%
	8.53

	　
	8-242
	安装
	㎡
	8.53
	100%
	8.53

	　
	8-248
	攒边门制作
	㎡
	2.67
	100%
	2.67

	　
	8-252
	安装
	㎡
	2.67
	100%
	2.67

	　
	8-256
	屏门制作
	㎡
	1.63
	100%
	1.63

	　
	8-258
	安装
	㎡
	1.63
	100%
	1.63

	　
	8-294
	8cm地袱、腰枋
	m
	69.16
	70%
	48.412

	　
	8-296
	10cm地袱、腰枋
	m
	3.86
	70%
	2.702

	　
	8-298
	12cm地袱、腰枋
	m
	8.44
	70%
	5.908

	　
	8-300
	门栊
	m
	31.7
	50%
	15.85

	　
	11-43
	瓦屋面
	㎡
	159.29
	80%
	127.432

	　
	　
	人工铺瓦工资
	㎡
	159.29
	20%
	31.858

	　
	11-66
	屋脊
	m
	16.52
	100%
	16.52

	　
	11-163
	雌毛脊头
	只
	1
	100%
	1

	　
	12-11
	脚手架
	㎡
	110.93
	100%
	110.93

	　
	13-5
	垂直运输
	㎡
	110.93
	100%
	110.93

	　
	市价
	三合土地面
	㎡
	129.2
	100%
	129.2

	　
	4-38
	翻挖地面
	㎡
	129.2
	100%
	129.2

	　
	7-136
	板隔壁
	㎡
	60.09
	70%
	42.063

	　
	市价
	柴灶台整改
	项
	1
	　
	1

	　
	市价
	竹篱壁制作及双面抹灰
	㎡
	22.95
	100%
	22.95

	　
	市价
	雕花工资
	项
	1
	　
	1

	　
	市价
	卸架拆除
	项
	1
	　
	1

	　
	市价
	建筑废料外运
	项
	1
	　
	1

	工程名称：陈氏祖屋群：一进南厢房（重建）

	序号
	定额编号
	项目
	单位
	结构工程量
	修缮百分比
	修缮工程量

	　
	8-11
	180以内立贴式方柱
	m3
	0.284
	100%
	0.284

	　
	8-21
	圆梁
	m3
	0.837
	100%
	0.837

	　
	8-23
	扁作梁
	m3
	5.638
	100%
	5.638

	　
	8-32
	圆木桁条
	m3
	4.221
	100%
	4.221

	　
	8-46
	方木桁条
	m3
	0.586
	100%
	0.586

	　
	8-52
	方木连机
	m3
	0.321
	100%
	0.321

	　
	8-55
	方木搁栅
	m3
	0.69
	100%
	0.69

	　
	8-58
	圆木搁栅
	m3
	1.114
	100%
	1.114

	　
	8-70
	椽子
	m3
	6.24
	100%
	6.24

	　
	8-132
	斗拱
	座
	4
	100%
	4

	　
	8-161
	蒲鞋头
	副
	4
	100%
	4

	　
	8-166
	连沿木
	m
	25.04
	100%
	25.04

	　
	8-188
	夹堂板
	㎡
	8.97
	100%
	8.97

	　
	8-194
	替木
	只
	4
	100%
	4

	　
	7-33
	木地板
	㎡
	73.77
	100%
	73.77

	　
	8-223
	仿古式木门窗制作
	㎡
	13.92
	100%
	13.92

	　
	8-242
	安装
	㎡
	13.92
	100%
	13.92

	　
	8-248
	攒边门制作
	㎡
	2.67
	100%
	2.67

	　
	8-252
	安装
	㎡
	2.67
	100%
	2.67

	　
	8-256
	屏门制作
	㎡
	3.25
	100%
	3.25

	　
	8-258
	安装
	㎡
	3.25
	100%
	3.25

	　
	8-294
	8cm地袱、腰枋
	m
	69.16
	100%
	69.16

	　
	8-296
	10cm地袱、腰枋
	m
	3.86
	100%
	3.86

	　
	8-298
	12cm地袱、腰枋
	m
	8.44
	100%
	8.44

	　
	8-300
	门栊
	m
	31.7
	100%
	31.7

	　
	8-329
	棂窗
	㎡
	1.63
	100%
	1.63

	　
	11-43
	瓦屋面
	㎡
	159.29
	100%
	159.29

	　
	11-66
	屋脊
	m
	16.52
	100%
	16.52

	　
	11-163
	雌毛脊头
	只
	1
	100%
	1

	　
	12-11
	脚手架
	㎡
	110.93
	100%
	110.93

	　
	13-5
	垂直运输
	㎡
	110.93
	100%
	110.93

	　
	市价
	三合土地面
	㎡
	129.2
	100%
	129.2

	　
	4-38
	翻挖地面
	㎡
	129.2
	100%
	129.2

	　
	7-136
	板隔壁
	㎡
	60.09
	100%
	60.09

	　
	10-117
	磉子石
	个
	23
	100%
	23

	　
	10-126
	磉盘石
	块
	23
	100%
	23

	　
	市价
	竹篱壁制作及双面抹灰
	㎡
	22.95
	100%
	22.95

	　
	市价
	雕花工资
	项
	1
	100%
	1

	　
	市价
	建筑废料外运
	项
	1
	100%
	1

	工程名称：陈氏祖屋群：中厅

	序号
	定额编号
	项目
	单位
	结构工程量
	修缮百分比
	修缮工程量

	　
	8-11
	180以内立贴式方柱
	m3
	2.86
	50%
	1.43

	　
	8-12
	220以内立贴式方柱
	m3
	9.54
	50%
	4.77

	　
	8-21
	圆梁
	m3
	0.594
	70%
	0.4158

	　
	8-23
	扁作梁
	m3
	15.25
	70%
	10.675

	　
	8-32
	圆木桁条
	m3
	15.828
	70%
	11.0796

	　
	8-46
	方木桁条
	m3
	1.879
	70%
	1.3153

	　
	8-52
	方木连机
	m3
	1.671
	70%
	1.1697

	　
	8-58
	圆木搁栅
	m3
	5.94
	70%
	4.158

	　
	8-70
	椽子
	m3
	19.19
	90%
	17.271

	　
	8-132
	斗拱
	座
	6
	　
	4

	　
	8-161
	蒲鞋头
	副
	6
	　
	4

	　
	8-166
	连沿木
	m
	50.06
	90%
	45.054

	　
	8-188
	夹堂板
	㎡
	49.49
	90%
	44.541

	　
	7-33
	木地板
	㎡
	266.96
	90%
	240.264

	　
	8-223
	仿古式木门窗制作
	㎡
	27.84
	100%
	27.84

	　
	8-242
	安装
	㎡
	27.84
	100%
	27.84

	　
	8-248
	攒边门制作
	㎡
	23.32
	100%
	23.32

	　
	8-252
	安装
	㎡
	23.32
	100%
	23.32

	　
	8-256
	屏门制作
	㎡
	12.99
	100%
	12.99

	　
	8-258
	安装
	㎡
	12.99
	100%
	12.99

	　
	8-294
	8cm地袱、腰枋
	m
	122.78
	80%
	98.224

	　
	8-296
	10cm地袱、腰枋
	m
	151.52
	80%
	121.216

	　
	8-300
	门栊
	m
	143.96
	70%
	100.772

	　
	8-329
	棂窗
	㎡
	7.61
	100%
	7.61

	　
	11-43
	瓦屋面
	㎡
	548.29
	90%
	493.461

	　
	　
	人工铺瓦工资
	㎡
	548.29
	10%
	54.829

	　
	11-66
	屋脊
	m
	37.5
	100%
	37.5

	　
	11-138
	钭沟
	m
	58.72
	100%
	58.72

	　
	12-11
	脚手架
	㎡
	379.17
	100%
	379.17

	　
	13-5
	垂直运输
	㎡
	379.17
	100%
	379.17

	　
	市价
	三合土地面
	㎡
	408.75
	100%
	408.75

	　
	4-38
	翻挖地面
	㎡
	408.75
	100%
	408.75

	　
	7-37
	木楼梯
	㎡
	3
	100%
	3

	　
	7-136
	板隔壁
	㎡
	256.99
	80%
	205.592

	　
	　
	柴灶台整改
	项
	1
	　
	1

	　
	市价
	竹篱壁制作及双面抹灰
	㎡
	184.4
	100%
	184.4

	　
	市价
	雕花工资
	项
	1
	　
	1

	　
	市价
	卸架拆除
	项
	1
	　
	1

	　
	市价
	建筑废料外运
	项
	1
	　
	1

	工程名称：陈氏祖屋群：二进北厢房

	序号
	定额编号
	项目
	单位
	结构工程量
	修缮百分比
	修缮工程量

	　
	8-11
	180以内立贴式方柱
	m3
	5.099
	50%
	2.5495

	　
	8-21
	圆梁
	m3
	0.278
	70%
	0.1946

	　
	8-23
	扁作梁
	m3
	6.866
	70%
	4.8062

	　
	8-32
	圆木桁条
	m3
	6.799
	70%
	4.7593

	　
	8-46
	方木桁条
	m3
	1.277
	70%
	0.8939

	　
	8-52
	方木连机
	m3
	0.52
	70%
	0.364

	　
	8-55
	方木搁栅
	m3
	0.796
	70%
	0.5572

	　
	8-58
	圆木搁栅
	m3
	1.309
	70%
	0.9163

	　
	8-70
	椽子
	m3
	5.56
	90%
	5.004

	　
	8-132
	斗拱
	座
	3
	　
	2

	　
	8-161
	蒲鞋头
	副
	4
	　
	5

	　
	8-166
	连沿木
	m
	49.8
	80%
	39.84

	　
	8-188
	夹堂板
	㎡
	14.11
	80%
	11.288

	　
	8-194
	替木
	只
	16
	　
	10

	　
	7-33
	木地板
	㎡
	104.37
	80%
	83.496

	　
	8-223
	仿古式木门窗制作
	㎡
	16.79
	100%
	16.79

	　
	8-242
	安装
	㎡
	16.79
	100%
	16.79

	　
	8-248
	攒边门制作
	㎡
	2.47
	100%
	2.47

	　
	8-252
	安装
	㎡
	2.47
	100%
	2.47

	　
	8-256
	屏门制作
	㎡
	4.09
	100%
	4.09

	　
	8-258
	安装
	㎡
	4.09
	100%
	4.09

	　
	8-328
	槛窗制作
	㎡
	11.02
	100%
	11.02

	　
	8-356
	槛窗安装
	㎡
	11.02
	100%
	11.02

	　
	8-294
	8cm地袱、腰枋
	m
	93.58
	70%
	65.506

	　
	8-296
	10cm地袱、腰枋
	m
	8.12
	70%
	5.684

	　
	8-298
	12cm地袱、腰枋
	m
	　
	　
	0

	　
	8-300
	门栊
	m
	38.3
	50%
	19.15

	　
	8-329
	棂窗
	㎡
	1.55
	100%
	1.55

	　
	9-127
	方砖地面
	㎡
	　
	　
	0

	　
	11-43
	瓦屋面
	㎡
	158.92
	90%
	143.028

	　
	　
	人工铺瓦工资
	㎡
	158.92
	10%
	15.892

	　
	11-66
	屋脊
	m
	22
	100%
	22

	　
	11-86
	泥鳅脊
	m
	25.2
	100%
	25.2

	　
	11-163
	雌毛脊头
	只
	2
	100%
	2

	　
	12-11
	脚手架
	㎡
	106.18
	100%
	106.18

	　
	13-5
	垂直运输
	㎡
	106.18
	100%
	106.18

	　
	市价
	三合土地面
	㎡
	150.8
	100%
	150.8

	　
	4-38
	翻挖地面
	㎡
	150.8
	100%
	150.8

	　
	7-37
	木楼梯
	㎡
	3
	100%
	3

	　
	7-136
	板隔壁
	㎡
	123.88
	80%
	99.104

	　
	　
	柴灶台整改
	项
	1
	　
	1

	　
	市价
	竹篱壁制作及双面抹灰
	㎡
	32.99
	100%
	32.99

	　
	市价
	雕花工资
	项
	1
	　
	1

	　
	市价
	卸架拆除
	项
	1
	　
	1

	　
	市价
	建筑废料外运
	项
	1
	　
	1

	工程名称：陈氏祖屋群：二进南厢房

	序号
	定额编号
	项目
	单位
	结构工程量
	修缮百分比
	修缮工程量

	　
	8-11
	180以内立贴式方柱
	m3
	5.099
	100%
	5.099

	　
	8-21
	圆梁
	m3
	0.278
	100%
	0.278

	　
	8-23
	扁作梁
	m3
	6.866
	100%
	6.866

	　
	8-32
	圆木桁条
	m3
	6.799
	100%
	6.799

	　
	8-46
	方木桁条
	m3
	1.277
	100%
	1.277

	　
	8-52
	方木连机
	m3
	0.52
	100%
	0.52

	　
	8-55
	方木搁栅
	m3
	0.796
	100%
	0.796

	　
	8-58
	圆木搁栅
	m3
	1.309
	100%
	1.309

	　
	8-70
	椽子
	m3
	5.56
	100%
	5.56

	　
	8-132
	斗拱
	座
	3
	100%
	3

	　
	8-161
	蒲鞋头
	副
	4
	100%
	4

	　
	8-166
	连沿木
	m
	49.6
	100%
	49.6

	　
	8-188
	夹堂板
	㎡
	14.11
	100%
	14.11

	　
	8-194
	替木
	只
	16
	100%
	16

	　
	7-33
	木地板
	㎡
	104.37
	100%
	104.37

	　
	8-223
	仿古式木门窗制作
	㎡
	18.11
	100%
	18.11

	　
	8-242
	安装
	㎡
	18.11
	100%
	18.11

	　
	8-248
	攒边门制作
	㎡
	2.47
	100%
	2.47

	　
	8-252
	安装
	㎡
	2.47
	100%
	2.47

	　
	8-256
	屏门制作
	㎡
	6.85
	100%
	6.85

	　
	8-258
	安装
	㎡
	6.85
	100%
	6.85

	　
	8-328
	槛窗制作
	㎡
	12.36
	100%
	12.36

	　
	8-356
	槛窗安装
	㎡
	12.36
	100%
	12.36

	　
	8-294
	8cm地袱、腰枋
	m
	93.58
	100%
	93.58

	　
	8-296
	10cm地袱、腰枋
	m
	8.12
	100%
	8.12

	　
	8-298
	12cm地袱、腰枋
	m
	　
	100%
	0

	　
	8-300
	门栊
	m
	38.3
	100%
	38.3

	　
	8-329
	棂窗
	㎡
	　
	100%
	1.55

	　
	11-43
	瓦屋面
	㎡
	158.92
	100%
	158.92

	　
	11-66
	屋脊
	m
	22
	100%
	22

	　
	11-86
	泥鳅脊
	m
	25.2
	100%
	25.2

	　
	11-163
	雌毛脊头
	只
	2
	100%
	2

	　
	12-11
	脚手架
	㎡
	106.18
	100%
	106.18

	　
	13-5
	垂直运输
	㎡
	106.18
	100%
	106.18

	　
	市价
	三合土地面
	㎡
	150.8
	100%
	150.8

	　
	4-38
	翻挖地面
	㎡
	150.8
	100%
	150.8

	　
	7-37
	木楼梯
	㎡
	3
	100%
	3

	　
	7-136
	板隔壁
	㎡
	123.88
	100%
	123.88

	　
	10-117
	磉子石
	个
	30
	100%
	30

	　
	　
	屋面插入后厅房屋
	项
	1
	100%
	1

	　
	市价
	竹篱壁制作及双面抹灰
	㎡
	32.99
	100%
	32.99

	　
	市价
	雕花工资
	项
	1
	100%
	1

	　
	市价
	建筑废料外运
	项
	1
	100%
	1

	工程名称：陈氏祖屋群：后厅

	序号
	定额编号
	项目
	单位
	结构工程量
	修缮百分比
	修缮工程量

	　
	8-11
	180以内立贴式方柱
	m3
	6.078
	50%
	3.039

	　
	8-21
	圆梁
	m3
	7.462
	70%
	5.2234

	　
	8-23
	扁作梁
	m3
	6.064
	70%
	4.2448

	　
	8-32
	圆木桁条
	m3
	13.78
	70%
	9.646

	　
	8-46
	方木桁条
	m3
	0.757
	70%
	0.5299

	　
	8-52
	方木连机
	m3
	0.683
	70%
	0.4781

	　
	8-70
	椽子
	m3
	10.24
	90%
	9.216

	　
	8-166
	连沿木
	m
	26.24
	80%
	20.992

	　
	7-33
	木地板
	㎡
	168.38
	80%
	134.704

	　
	8-248
	攒边门制作
	㎡
	10.87
	100%
	10.87

	　
	8-252
	安装
	㎡
	10.87
	100%
	10.87

	　
	8-256
	屏门制作
	㎡
	1.75
	100%
	1.75

	　
	8-258
	安装
	㎡
	1.75
	100%
	1.75

	　
	8-296
	10cm地袱、腰枋
	m
	38.4
	70%
	26.88

	　
	8-300
	门栊
	m
	31.76
	60%
	19.056

	　
	11-43
	瓦屋面
	㎡
	292.48
	90%
	263.232

	　
	　
	人工铺瓦工资
	㎡
	292.48
	10%
	29.248

	　
	11-66
	屋脊
	m
	16.12
	100%
	16.12

	　
	11-138
	钭沟
	m
	16.7
	100%
	16.7

	　
	11-163
	雌毛脊头
	只
	2
	100%
	2

	　
	12-11
	脚手架
	㎡
	200.78
	100%
	200.78

	　
	13-5
	垂直运输
	㎡
	200.78
	100%
	200.78

	　
	7-37
	木楼梯
	㎡
	18.6
	100%
	18.6

	　
	7-136
	板隔壁
	㎡
	68.58
	80%
	54.864

	　
	5-10
	砌砖墙
	㎡
	52.96
	100%
	52.96

	　
	7-76
	砖墙面抹灰
	㎡
	441.32
	100%
	441.32

	　
	　
	地砖、三合土、水泥地面
	㎡
	200.78
	100%
	200.78

	　
	　
	天棚、卫生间洁具及磁墙面修复归位
	项
	1
	　
	1

	
	
	打牮拨正
	项
	1
	
	1

	　
	　
	铝合金门归位
	项
	1
	　
	1

	　
	市价
	竹篱壁制作及双面抹灰
	㎡
	168.99
	100%
	168.99

	　
	市价
	卸架拆除
	项
	1
	　
	1

	　
	市价
	建筑废料外运
	项
	1
	　
	1

	工程名称：陈氏祖屋群：东院东厢房、附房

	序号
	定额编号
	项目
	单位
	结构工程量
	修缮百分比
	修缮工程量

	　
	8-11
	180以内立贴式方柱
	m3
	3.74
	50%
	1.87

	　
	8-21
	圆梁
	m3
	0.814
	70%
	0.5698

	　
	8-23
	扁作梁
	m3
	4.353
	70%
	3.0471

	　
	8-32
	圆木桁条
	m3
	6.991
	70%
	4.8937

	　
	8-46
	方木桁条
	m3
	0.231
	70%
	0.1617

	　
	8-52
	方木连机
	m3
	0.636
	70%
	0.4452

	　
	8-58
	圆木搁栅
	m3
	2.506
	70%
	1.7542

	　
	8-70
	椽子
	m3
	10.33
	90%
	9.297

	　
	8-161
	蒲鞋头
	副
	14
	　
	8

	　
	8-166
	连沿木
	m
	52.54
	80%
	42.032

	　
	7-33
	木地板
	㎡
	104.88
	90%
	94.392

	　
	8-248
	攒边门制作
	㎡
	13.77
	100%
	13.77

	　
	8-252
	安装
	㎡
	13.77
	100%
	13.77

	　
	8-256
	屏门制作
	㎡
	4.79
	100%
	4.79

	　
	8-258
	安装
	㎡
	4.79
	100%
	4.79

	　
	8-296
	10cm地袱、腰枋
	m
	170.4
	70%
	119.28

	　
	8-298
	12cm地袱、腰枋
	m
	46.78
	70%
	32.746

	　
	8-300
	门栊
	m
	46.78
	50%
	23.39

	　
	8-329
	棂窗
	㎡
	2.99
	100%
	2.99

	　
	11-43
	瓦屋面
	㎡
	263.55
	90%
	237.195

	　
	　
	人工铺瓦工资
	㎡
	263.55
	10%
	26.355

	　
	11-66
	屋脊
	m
	28.94
	100%
	28.94

	　
	11-86
	泥鳅脊
	m
	15.2
	100%
	15.2

	　
	11-163
	雌毛脊头
	只
	4
	100%
	4

	　
	12-11
	脚手架
	㎡
	161.89
	100%
	161.89

	　
	13-5
	垂直运输
	㎡
	161.89
	100%
	161.89

	　
	市价
	三合土地面
	㎡
	185.84
	100%
	185.84

	　
	4-38
	翻挖地面
	㎡
	185.84
	100%
	185.84

	　
	7-37
	木楼梯
	㎡
	3
	100%
	3

	　
	7-136
	板隔壁
	㎡
	153.92
	80%
	123.136

	　
	　
	柴灶台整改及外道坦整改
	项
	1
	　
	1

	　
	市价
	竹篱壁制作及双面抹灰
	㎡
	75.96
	100%
	75.96

	　
	市价
	雕花工资
	项
	1
	　
	1

	　
	市价
	卸架拆除
	项
	1
	　
	1

	　
	市价
	建筑废料外运
	项
	1
	　
	1

	工程名称：陈氏祖屋群：五份东院正房

	序号
	定额编号
	项目
	单位
	结构工程量
	修缮百分比
	修缮工程量

	　
	8-11
	180以内立贴式方柱
	m3
	1.085
	50%
	0.5425

	　
	8-12
	220以内立贴式方柱
	m3
	0.632
	50%
	0.316

	　
	8-21
	圆梁
	m3
	0.151
	70%
	0.1057

	　
	8-23
	扁作梁
	m3
	3.091
	70%
	2.1637

	　
	8-32
	圆木桁条
	m3
	4.531
	70%
	3.1717

	　
	8-46
	方木桁条
	m3
	0.263
	70%
	0.1841

	　
	8-52
	方木连机
	m3
	0.788
	70%
	0.5516

	　
	8-55
	方木搁栅
	m3
	0.86
	70%
	0.602

	　
	8-58
	圆木搁栅
	m3
	0.59
	70%
	0.413

	　
	8-70
	椽子
	m3
	4.82
	90%
	4.338

	　
	8-132
	斗拱
	座
	4
	　
	3

	　
	8-194
	替木
	只
	14
	　
	7

	　
	7-33
	木地板
	㎡
	74.99
	80%
	59.992

	　
	8-223
	仿古式木门窗制作
	㎡
	11.5
	100%
	11.5

	　
	8-242
	安装
	㎡
	11.5
	100%
	11.5

	　
	8-256
	屏门制作
	㎡
	1.6
	100%
	1.6

	　
	8-258
	安装
	㎡
	1.6
	100%
	1.6

	　
	8-296
	10cm地袱、腰枋
	m
	52.32
	70%
	36.624

	　
	8-300
	门栊
	m
	31.86
	50%
	15.93

	　
	8-329
	棂窗
	㎡
	1.07
	100%
	1.07

	　
	11-43
	瓦屋面
	㎡
	137.6
	90%
	123.84

	　
	　
	人工铺瓦工资
	㎡
	137.6
	10%
	13.76

	　
	12-11
	脚手架
	㎡
	100.48
	100%
	100.48

	　
	13-5
	垂直运输
	㎡
	100.48
	100%
	100.48

	　
	市价
	三合土地面
	㎡
	115.5
	100%
	115.5

	　
	4-38
	翻挖地面
	㎡
	115.5
	100%
	115.5

	　
	7-136
	板隔壁
	㎡
	37.03
	70%
	25.921

	　
	　
	天井排水暗沟疏通及柴灶台整改
	项
	1
	　
	1

	　
	市价
	竹篱壁制作及双面抹灰
	㎡
	30.7
	100%
	30.7

	　
	市价
	雕花工资
	项
	1
	　
	1

	　
	市价
	卸架拆除
	项
	1
	　
	1

	　
	市价
	建筑废料外运
	项
	1
	　
	1

	工程名称：陈氏祖屋群：五份西院东厢房

	序号
	定额编号
	项目
	单位
	结构工程量
	修缮百分比
	修缮工程量

	　
	8-11
	180以内立贴式方柱
	m3
	1.826
	50%
	0.913

	　
	8-12
	220以内立贴式方柱
	m3
	0.754
	50%
	0.377

	　
	8-21
	圆梁
	m3
	0.456
	70%
	0.3192

	　
	8-23
	扁作梁
	m3
	2.906
	70%
	2.0342

	　
	8-32
	圆木桁条
	m3
	3.483
	70%
	2.4381

	　
	8-46
	方木桁条
	m3
	0.256
	70%
	0.1792

	　
	8-52
	方木连机
	m3
	0.298
	70%
	0.2086

	　
	8-58
	圆木搁栅
	m3
	0.765
	70%
	0.5355

	　
	8-70
	椽子
	m3
	6.22
	90%
	5.598

	　
	8-132
	斗拱
	座
	1
	　
	1

	　
	8-161
	蒲鞋头
	副
	8
	　
	6

	　
	7-33
	木地板
	㎡
	122.46
	80%
	97.968

	　
	8-223
	仿古式木门窗制作
	㎡
	11.81
	100%
	11.81

	　
	8-242
	安装
	㎡
	11.81
	100%
	11.81

	　
	8-248
	攒边门制作
	㎡
	12.04
	100%
	12.04

	　
	8-252
	安装
	㎡
	12.04
	100%
	12.04

	　
	8-296
	10cm地袱、腰枋
	m
	88.72
	70%
	62.104

	　
	8-300
	门栊
	m
	32.22
	50%
	16.11

	　
	8-329
	棂窗
	㎡
	1.09
	100%
	1.09

	　
	11-43
	瓦屋面
	㎡
	177.6
	90%
	159.84

	　
	　
	人工铺瓦工资
	㎡
	177.6
	10%
	17.76

	　
	11-66
	屋脊
	m
	24
	100%
	24

	　
	11-163
	雌毛脊头
	只
	3
	100%
	3

	　
	12-11
	脚手架
	㎡
	122.76
	100%
	122.76

	　
	13-5
	垂直运输
	㎡
	122.76
	100%
	122.76

	　
	市价
	三合土地面
	㎡
	97.47
	100%
	97.47

	　
	2-50
	卵石面
	㎡
	13.09
	100%
	13.09

	　
	4-38
	翻挖地面
	㎡
	97.47
	100%
	97.47

	　
	7-37
	木楼梯
	㎡
	3
	100%
	3

	　
	7-136
	板隔壁
	㎡
	72.62
	70%
	50.834

	　
	　
	柴灶台整改
	项
	1
	　
	1

	　
	市价
	竹篱壁制作及双面抹灰
	㎡
	35.72
	100%
	35.72

	　
	市价
	雕花工资
	项
	1
	　
	1

	　
	市价
	卸架拆除
	项
	1
	　
	1

	　
	市价
	建筑废料外运
	项
	1
	　
	1

	工程名称：陈氏祖屋群：五份西院正房

	序号
	定额编号
	项目
	单位
	结构工程量
	修缮百分比
	修缮工程量

	　
	8-11
	180以内立贴式方柱
	m3
	3.059
	50%
	1.5295

	　
	8-21
	圆梁
	m3
	0.546
	70%
	0.3822

	　
	8-23
	扁作梁
	m3
	4.436
	70%
	3.1052

	　
	8-32
	圆木桁条
	m3
	3.816
	70%
	2.6712

	　
	8-46
	方木桁条
	m3
	0.221
	70%
	0.1547

	　
	8-52
	方木连机
	m3
	0.492
	70%
	0.3444

	　
	8-55
	方木搁栅
	m3
	1.054
	70%
	0.7378

	　
	8-58
	圆木搁栅
	m3
	1.29
	70%
	0.903

	　
	8-70
	椽子
	m3
	4.78
	80%
	3.824

	　
	8-132
	斗拱
	座
	5
	　
	3

	　
	8-166
	连沿木
	m
	35.5
	80%
	28.4

	　
	8-194
	替木
	只
	20
	　
	10

	　
	7-33
	木地板
	㎡
	75.48
	80%
	60.384

	　
	8-223
	仿古式木门窗制作
	㎡
	14.33
	100%
	14.33

	　
	8-242
	安装
	㎡
	14.33
	100%
	14.33

	　
	8-256
	屏门制作
	㎡
	15.04
	100%
	15.04

	　
	8-258
	安装
	㎡
	15.04
	100%
	15.04

	　
	8-274
	吴王靠制作
	㎡
	19.56
	70%
	13.692

	　
	8-277
	吴王靠安装
	㎡
	19.56
	70%
	13.692

	　
	8-296
	10cm地袱、腰枋
	m
	123.12
	70%
	86.184

	　
	8-300
	门栊
	m
	52.68
	50%
	26.34

	　
	8-329
	棂窗
	㎡
	4.5
	100%
	4.5

	　
	11-43
	瓦屋面
	㎡
	122.03
	90%
	109.827

	　
	　
	人工铺瓦工资
	㎡
	122.03
	10%
	12.203

	　
	11-66
	屋脊
	m
	19.86
	100%
	19.86

	　
	11-86
	泥鳅脊
	m
	19.56
	100%
	19.56

	　
	12-11
	脚手架
	㎡
	100.69
	100%
	100.69

	　
	13-5
	垂直运输
	㎡
	100.69
	100%
	100.69

	　
	市价
	三合土地面
	㎡
	112.97
	100%
	112.97

	　
	2-50
	卵石面
	㎡
	144.92
	100%
	144.92

	　
	4-38
	翻挖地面
	㎡
	257.89
	100%
	257.89

	　
	7-37
	木楼梯
	㎡
	6
	100%
	6

	　
	7-136
	板隔壁
	㎡
	92.47
	70%
	64.729

	　
	　
	柴灶台整改
	项
	1
	　
	1

	　
	　
	天井雨水及生活污水管道升排及窨井
	项
	1
	　
	1

	　
	市价
	竹篱壁制作及双面抹灰
	㎡
	21.2
	100%
	21.2

	　
	市价
	雕花工资
	项
	1
	　
	1

	　
	市价
	卸架拆除
	项
	1
	　
	1

	　
	市价
	建筑废料外运
	项
	1
	　
	1

	工程名称：陈氏祖屋群：五份西院西厢房

	序号
	定额编号
	项目
	单位
	结构工程量
	修缮百分比
	修缮工程量

	　
	8-11
	180以内立贴式方柱
	m3
	6.119
	50%
	3.0595

	　
	8-21
	圆梁
	m3
	3.54
	70%
	2.478

	　
	8-23
	扁作梁
	m3
	4.986
	70%
	3.4902

	　
	8-32
	圆木桁条
	m3
	6.336
	70%
	4.4352

	　
	8-46
	方木桁条
	m3
	0.44
	70%
	0.308

	　
	8-52
	方木连机
	m3
	0.587
	70%
	0.4109

	　
	8-55
	方木搁栅
	m3
	0.813
	70%
	0.5691

	　
	8-58
	圆木搁栅
	m3
	3.137
	70%
	2.1959

	　
	8-70
	椽子
	m3
	10.67
	80%
	8.536

	　
	8-132
	斗拱
	座
	4
	　
	2

	　
	8-166
	连沿木
	m
	45.18
	80%
	36.144

	　
	8-194
	替木
	只
	12
	　
	6

	　
	7-33
	木地板
	㎡
	129.92
	80%
	103.936

	　
	8-223
	仿古式木门窗制作
	㎡
	2.49
	100%
	2.49

	　
	8-242
	安装
	㎡
	2.49
	100%
	2.49

	　
	8-248
	攒边门制作
	㎡
	18.18
	100%
	18.18

	　
	8-252
	安装
	㎡
	18.18
	100%
	18.18

	　
	8-256
	屏门制作
	㎡
	1.64
	100%
	1.64

	　
	8-258
	安装
	㎡
	1.64
	100%
	1.64

	　
	8-274
	吴王靠制作
	㎡
	12.52
	70%
	8.764

	　
	8-277
	吴王靠安装
	㎡
	12.52
	70%
	8.764

	　
	8-296
	10cm地袱、腰枋
	m
	19.48
	70%
	13.636

	　
	8-300
	门栊
	m
	30
	50%
	15

	　
	8-329
	棂窗
	㎡
	1.25
	100%
	1.25

	　
	9-127
	方砖地面
	㎡
	11.47
	100%
	11.47

	　
	11-43
	瓦屋面
	㎡
	267.2
	90%
	240.48

	　
	　
	人工铺瓦工资
	㎡
	267.2
	10%
	26.72

	　
	11-66
	屋脊
	m
	18.46
	100%
	18.46

	　
	11-86
	泥鳅脊
	m
	12.52
	100%
	12.52

	　
	11-163
	雌毛脊头
	只
	1
	100%
	1

	　
	12-11
	脚手架
	㎡
	182.75
	100%
	182.75

	　
	13-5
	垂直运输
	㎡
	182.75
	100%
	182.75

	　
	7-37
	木楼梯
	㎡
	21
	100%
	21

	　
	7-136
	板隔壁
	㎡
	69.97
	70%
	48.979

	　
	5-10
	砌砖墙
	项
	39.12
	100%
	39.12

	　
	7-76
	墙面抹灰
	㎡
	326.3
	100%
	326.3

	　
	　
	地砖、三合土、水泥地面
	㎡
	210.79
	100%
	210.79

	　
	　
	天棚、卫生间洁具及瓷砖面修复归位
	项
	1
	　
	1

	　
	　
	铝合金门归位
	项
	1
	　
	1

	1　
	市价
	竹篱壁制作及双面抹灰
	㎡
	19.95
	100%
	19.95

	　
	市价
	雕花工资
	项
	1
	　
	1

	　
	市价
	卸架拆除
	项
	1
	　
	1

	　
	市价
	建筑废料外运
	项
	1
	　
	1


五  安装部份：
1. 所有工程量按图纸按实计入，电气工程量从各配电箱开始计算。
2. 大小宫灯暂不计入，预留接线盒

3. 火灾报警系统由业主自理，不计入

主材品牌承诺表

单位（专业）工程名称                                           
	序号
	材料名称
	业主推荐品牌

	1
	电线、电缆
	温州/瓯美、温州/网牌、威尔鹰或相当于、优于

	2
	电线管
	盛宝、正通、鹏创或相当于、优于

	3
	开关、插座
	温州/泰力、利尔、鸿雁或相当于、优于

	4
	配电箱
	正泰、得力西、鸿雁或相当于、优于

	5
	应急灯具
	奇辉、恒业、台谊或相当于、优于
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