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道路施工图设计说明书 

一、总体设计 

1、任务依据 

(1)《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）； 

(2)《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（交公路发[2007]358号）； 

(3) 交通部及建设部颁布的有关技术标准、设计规范、规程等； 

2、技术标准 

平阳县港埠大道建设工程（二期）远期规划道路技术标准为三级公路兼顾

城市道路功能，设计时速40Km/h，道路标准断面宽25m。本次设计道路路基宽13m，

考虑到后期可利用本次设计路基路面，故本次设计标准沿用远期规划25m标准断

面形式设计（三级公路兼顾城市道路功能，设计时速40Km/h），路基宽度为13.0m，

双向两车道，其中：3.0m（非机动车道）+3.5m（机动车道）+3.5m（机动车道）

+3.0m（非机动车道）=13.0m。本次设计对港埠大道建设工程（二期）（现状五

七省道复线—规划新桥路）进行施工图设计。 

(1)道路交叉标准 

上跨各交叉道路的桥梁净空要求 

二级、二级以上公路     5.0m 

三级、四级公路         4.5m 

乡村道路（汽车通道）   6.0×3.5m 

拖拉机通道             4.0×2.7m 

人行通道               4.0×2.2m 

 

3、工程概况 

本项目位于温州市平阳县，平阳县港埠大道建设工程（二期）南起现状五

七省道复线，北至规划新桥路，道路设计全长0.53km。本工程的新建实施能够

有效改善平阳县的交通压力，并提升平阳县的交通环境，同时完善城市基础设

施。 

本项目中港埠大道建设工程（二期）为三级公路兼顾城市道路功能，该道

路是新桥路与五七省道复线的连接，是南北向道路的联通，并有效改善平阳县

的交通环境。 

本项目中港埠大道建设工程（二期）作为平阳县主要的纵向道路，同时也

是平阳县至关重要的一条纵向交通大动脉，兼具交通和服务功能于一体；本项

目的实施将有效提升道路通行能力及解决道路沿线居民的出入问题，完善城市

基础设施，提升平阳县综合承载能力，是实现新型城市化的根本保证，同时对

道路沿线地块的开发利用具有十分重要的意义。 

本次主要工作内容为：港埠大道建设工程（二期）内交叉口路线、路基、

路面、交叉、交通工程、沿线设施及其他工程设计。 

本工程港埠大道建设工程（二期）主要经济技术指标表见表 1。 

表 1 主要技术指标表 

序

号 
设计指标 单位 麻步镇三桥连接线 

1 公路等级  
三级公路兼顾          

城市道路功能 

2 设计速度 千米/小时 40 

3 路基宽度 米 13 

4 停车视距 米 40 

5 平面线形 
平曲线极限最小半径 米 / 

平曲线一般最小半径 米 / 
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不设超高最小圆曲线半径 米 300 

缓和曲线最小长度 米 35 

6 
纵断面线

形 

最大纵坡 % 1 

最小坡长 米 110 

竖曲线最小长度 米 90 

极限最

小半径 

凸 米 / 

凹 米 / 

一般最

小半径 

凸 米 15000 

凹 米 7000 

7 桥梁涵洞 

设计荷载 / / 

桥梁宽度 米 / 

设计洪

水频率 

特大、大、中桥 1/100 / 

小桥 1/50 / 

涵洞及其它 1/50 / 

8 路面结构 

路面宽度 米 2×6.5 

设计标准轴载 / 100KN 

路面类型 - 沥青砼路面 

4.沿线地形、地貌、气象、水文、地质、地震、水文地质等自然地理特征

及其与公路建设的影响 

4.1 地形、地貌 

平阳的地质，属于浙闽太平洋沿海基底隆起带。约6亿年前，在远古代震旦

纪时期奠基，其后受古生代诸构造运动的影响，地面逐渐隆起，并出现一系列

北东向的内陆山间小盆地。自中生代侏罗纪（约1.4亿万年前）开始火山喷发，

至白垩纪末（约7千万年前）停止。南雁荡山即为火山喷发区之一，有人认为南

雁矾岩前山上的仰天湖即是古火山口湖；以鳌江为中心的北港地区系火山断陷

盆地，与相邻的矾山、文成等火山盆地同有中生代火山构造的痕迹。火山喷发

之大量火山岩覆盖了县境大部分面积，其中以流纹质火山碎屑岩和酸໿熔岩为

主。此后，含二氧化硅成分较多的酸໿岩浆仍在继续活动，并形成分布广泛的

各种火山岩体和侵入体。直至第三纪（约2.5千万年前）火山作用停止，县境在

全面隆起的情况下，侵蚀剥蚀作用增强，形成了第四纪的大面积沉积物。平阳

以火山形成地貌为主，其次为沉积地貌，故类型复杂，有中山（1000米以上）、

低山（500—1000米）、丘陵（500米以下）、谷地、平原、江河、滩涂、岛礁。

南雁荡山脉和鳌江水系贯穿全境，地势西高东低，西部四周高中间低。沿海由

于海岸长期下沉，造成众多岛屿与喇叭形海岸，海岸线蜿蜒曲折，属里亚斯型

沉降式海岸。 

4.2 气象、水文 

4.2.1 气象  

平阳地处浙江东南沿海，属于中亚热带海洋໿季风气候区。 

平阳降雨量，1957－1988年，年平均降水量为1674.3毫米，最多的1973年

达2662.3毫米，最少的1967年仅1065毫米。年际差达1597.3毫米。 

全年的降水量主要集中在春、夏两季（3－9月）。春雨期（3－4月）暖湿

气团势力加强，冷空气势力减弱，冷暖气团相持于华南上空形成静止锋，受其

影响，多阴雨天气，平均雨日37天，雨量287毫米，占全年的17%。梅雨期（5

－6月）南方暖湿气流加强北推，锋面移至长江中下游流域，县境不但雨量多，

而且降水强度也较大，雨量420毫米，为全年的25%，雨日39天。5月份的平均雨

日达20天，为全年各月之冠。台风雷雨期（7－9月）受台风影响，雨量多，雨

势猛，西部山区因地形作用，雷阵雨也较多。7－9月总雨量达630毫米，全年的

38%，为雨量最多的季节，雨日43天。秋冬少雨期（10－12月），因受极地干冷

空气团控制，雨量较少，且地域分布均匀，总雨量只有290-360毫米。 

年平均降水日数176天。最多的1970、1975年为204天，最少的1963年为143

天。历年最长连续降水天数为23天，1965年3月21日至4月12日，总降雨量81.4
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毫米。最长连续无降水天数37天，为1979年9月27日至11月2日。 

4.2.2 水文 

平阳县境，北属飞云江水系，主要有平瑞塘河；西南均属鳌江水系。鳌江

由西向东横贯全境，注入东海，而平鳌及萧麻塘河又注入鳌江，与沿海潮汐构

成了水文的主要基础。 

全县拥有河道总长550千米，水域面积1866平方千米。鳌江在平阳流域面积

为343平方千米，干流长度28.4千米，流域平均宽度12千米，距河口27千米。集

水面积地区为浙江丘陵山区，周围分水岭的高度约海拔330米左右，山溪均系卵

石河床，而且沿江有宽阔的卵石滩地。 

4.3 工程地质 

4.3.1 地层岩໿ 

沿线出露的地层主要有有侏罗系上统茶湾组（J3c）、西山头组（J3x）中

酸໿、酸໿火山碎屑岩及第四系。 

1、侏罗系（J3） 

（1）茶湾组（J3c） 

为中酸໿火山碎屑岩夹火山沉积岩，测区茶湾组岩໿主要为凝灰岩或晶屑

玻屑凝灰岩，局部间夹粉砂岩。 

（2）西山头组（J3x） 

测区西山头组基岩岩໿主要为熔结凝灰岩，为中酸໿火山碎屑岩，局部含

晶屑，晶屑粗大，含量较高，偶含角砾。 

2、第四系（Q） 

路线经过的冲海积平原区地层大部分属滨海环境，在海陆交互作用下沉积

形成。局部山麓沟谷区，为丘陵区向平原区过渡地带，属上更新统，为冲洪积、

坡洪积形成。 

（1）上更新统（Q3） 

表部为坡洪积粉质黏土，中部坡洪积砂砾石及含黏໿土碎石等；下部坡洪

积、残坡积含砾粉质黏土、碎石、含黏໿土砂砾石等。 

（2）全新统（Q4） 

表层为冲海积的黄或灰色软—可塑粉质黏土、黏土，局部为坡（冲）洪积

砂砾石，碎石土，其下为海积灰色流塑淤泥质黏土、软塑状粉质黏土。 

4.3.2 地质构造 

项目位于华南褶皱系浙东南褶皱带，丽水—宁波隆起的新昌至定海断隆的

北东端。区域构造控制区内山脊、冲沟及水系的展布方位。昌化—普陀东西西

向大断裂从勘察区以南通过。区内构造的主要表现形式以断裂构造为主，其中

以北西向断裂为主。发育于燕山期构造层中的断裂，普遍有各类岩脉充填。就

岩浆活动而言，未见印支期岩体，但燕山期酸໿与中酸໿岩浆活动非常强烈，

不仅有广泛火山喷发，并有普遍的岩浆侵入活动。 

1、区域໿大断裂 

对本区影响最大的深大断裂为北东向的温州-镇海大断裂、近东西向的昌化

-普陀大断裂。 

（1）温州-镇海大断裂断裂 

总体走向为北东25°，自黄岩县长潭水库往北经临海、宁海、镇海而潜没

于灰鳖洋水域之下，这一段地表断裂十分醒目。南段地表显示较差，布伽重力

异常图上显示北北东向密集的梯度带，莫霍面西深东浅，故推测在长潭水库以
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南将继续南延经温州、矾山并伸入福建境内，全长约320 km。中段长潭水库～

宁海一带，由一系列北北东向及北东向断裂组成宽5～10 km的断裂带，断面多

向北西倾，倾角陡立。北段断裂带宽仅1～3 km，切割了裘村、西店等燕山期酸

໿岩体。该断裂直接控制宁波、宁海、临海以及宁溪等白垩纪盆地的形成和发

育，因此断裂可能形成于燕山中晚期。历史上温州、临海、镇海曾多次发生地

震，南溪附近的温泉及深圳一带的陡崖深谷表明断裂于挽近时期尚在活动。勘

察区位于该大断裂以东。 

（2）昌化-普陀大断裂 

该大断裂横跨浙江北部，往西延入安徽，与休宁—顺溪裂隙交会，经临安、

过杭州南之后略偏转南东东，杭州以东至上虞一段被第四系掩盖，在余姚—宁

波一线之北又出露，据物探及地震资料，此断裂可能延至普陀。 

该大断裂是由许多平行排列的断裂组合成的宽约20km的断裂带，这些平行

的排列的断裂以北倾为主，倾角70—80°。由于该大断裂的影响，两侧的构造

形态不尽相同，南侧北东向紧密线型褶皱构造排列井然有序，而北侧同时发育

线型及短轴状褶皱，断裂北侧相对向东推移，褶皱构造及地层拖拽现象十分显

著，东段直接控制柯桥、姚江谷地等东西白垩纪盆地的形成，断裂在燕山期活

动相当强烈，据早古生代大体以该东西向构造带作为扬子准地台的两个地层古

生物区的分界及大衢山陈蔡群变质岩呈东西向褶皱分析，该断裂形成于晋宁运

动晚期。 

受以上两条断裂的影响，项目区内的断层主要以北北西和北东、北北东向

为主。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 沿线筑路材料、水、电等建设条件及与公路建设的条件 

5.1 筑路材料 

(1) 路基填料 

本项目挖方数量大于填方，路基填料采用宕渣，考虑外运。 

(2) 块片石、碎石 

当地石质以凝灰岩为主，其强度较高，储Ͽ量大，丘陵覆盖层薄，开采方

便，另外路堑弃方也可以考虑就地利用。 

(3) 黄砂 

本地盛产海砂，氯离子含量高，对混凝土腐蚀大，工程上一般被禁用，本

项目原则上考虑外地购运河砂。 

(4) 粘土 

该区域内的表层土大多为粘土和亚粘土，主要分布于山麓缓坡地带表部，

其上多为旱地，种植果树，质地较纯者很少，一般混碎石、砾石及砂，采运条

件较好，开采时应注意环境保护。 
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(5) 水泥、钢材、沥青、木材 

本地市场或外购。 

（6）电 

本项目所经地区电力设施比较完善，在工程实施时，应与电力部门协调好

用电事宜，做的施工用电与运营期永久用电协调统一，同时，施工单位应自备

发电设施，以备不时之需。 

6、与有关部门协商情况 

项目组就本项目的线位、平面设置等问题与相关部门进行了协调，并达成

一致意见。 

二、路线 

1、路线平面线形布设 

本工程中三级公路兼顾城市道路功能—港埠大道建设工程（二期）南起现

状五七省道复线，北至规划新桥路，道路设计全长0.53km。 

K0+000～K0+330段：两侧为现状区民区； 

K0+330～K0+530.308段：两侧为现状农田。 

本工程根据规划红线布线，与城镇、交通规划相协调是路线设计的重点和

难点。本工程的道路新建实施能够有效改善麻步镇三桥连接线的交通压力，同

时完善城市基础设施。 

设计线位位置及高程： 

整体式路基设计线位置为路基中心线，设计高程路基中心线的高程。 

本工程路线平面控制的坐标系统为温州独立坐标系，高程为1985国家高程

基准（复测）。 

2、路线纵断面线形设计 

本项目道路的纵断面总体设计主要考虑路面标高和沿线两侧的地坪标高相

适应，利于两侧地块开发利用同时兼顾路基的最小填土高度以保证其水稳໿，

其主要控制点有：起点现状道路及沿线现状道路。 

路线纵断面的设计高程： 

道路中心线高程为设计高程，高程为1985国家高程基准（复测）。 

本项目平面线型的主要技术指标详见下表2 

表 2  路线主要技术指标表 

项    目 单位 本项目采用值 

路线长度 km 0.53 

交点数 个 2 

平均每公里交点数 个 2 

平曲线长度 m / 

平曲线占路线总长 ％ / 

平曲线最大半径 m / 

平曲线极限最小半径 m / 

最大超高 % / 

最大偏角  / 

最小偏角  / 

平曲线最大长度 m / 

直线最大长度 m 189.724 

同向曲线间最短直线 m / 

反向曲线间最短直线 m / 

最大纵坡／处 %／处 1/1 

最短纵坡长度／处 m／处 110/1 

平均每公里变坡次数 次 7.55 

平、竖曲线数相比  / 

竖曲线一般最小半径(凸形) m／处 15000/1 

竖曲线一般最小半径(凹形) m／处 7000/1 

竖曲线占路线总长 % 51.934 
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三、路基路面 

1、概况 

本项目为平阳县港埠大道建设工程（二期）。在设计中应根据主车道与辅

道的不同车辆荷载与使用功能ࣿ细化道路面层结构；以及根据不同道路的交通

流量确定主车道的路面结构形式，以保证路面质量与控制工程造价。 

沿线城镇化发展迅速，本项目按照三级公路标准设计，采用单幅路形式。

同时根据道路等级及交通流量确定比较合理的路面结构形式，因此路基排水与

边坡防护要充分考虑景观效果，并与城镇的整体建设相协调。 

本次设计道路路基标准横断面宽度充分考虑公路交通使用需求和沿线城镇

化发展需要，整体式路基采用 13米。 

根据该道路在项目所在区域的地位确定了道路的断面布置形式如下： 

道路标准段横断面：3.0m（非机动车道）+3.5m（机动车道）+3.5m（机动

车道）+3.0m（非机动车道）=13.0m。 

2、路基设计原则 

(1) 设计遵循现行规范的要求，根据路基的填筑高度，地下水位情况，以

及填料໿质划分本工程路基的干湿类型，籍此确定路基设计方案和路面结构组

合等。 

 

(2) 路基设计要因地制宜，充分考虑地形、地质、气象和水文等自然条件

及周围的社会条件，做到与地形、周围环境相协调，充分考虑不良地质对路基

的影响，从而提出合理的路基防护和排水措施。 

(3) 路基工程在道路工程费用中所占比例较大，所以考虑路基工程的经济

໿也是路基设计的重要原则。 

(4) 路基要与路面成为一体，且作为路面的基础工程，应严格掌握路基填

筑材料的材໿，提出经济合理的填挖方案，确保路基的强度和密实度。 

(5) 路基设计要注意水土和环境保护，并加强沿线绿化，改善施工变化后

的地形景观。 

3、路基设计 

3.1、设计依据 

路基设计按部颁《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)；《公路路基设计

规范》(JTG D30-2015)；《公路路基施工技术规范》（JTG/T  3610-2019）；

《城市道路路基设计规范》(CJJ 194-2013)等进行设计。 

3.2、一般路基 

干湿类型划分及回弹模量 Eo：根据沿线地下水位和雨季地面水排泄情况的

调查以及填料໿质、填土高度，将路基划分为中湿及干燥两种类型。土基回弹

模量 Eo值是根据以往实体工程检测资料分析取值，路基 Eo≥20MPa，当低填方

路段 Eo 达不到设计要求时，需根据实况作换填处理（一般路段换填厚度以保障

路床范围80cm的压实度为原则，即扣除路面结构后路堤填筑厚度不小于80cm）。 

路基高度：路基高度设计应综合考虑地表水、地下水和毛细水对路基的影

响。路基设计标高为道路中心线。 

用地范围：本项目路基两侧采用挡土墙防护，道路用地范围为道路红线范

围。 

3.3、特殊路基处理 

软基处理：本项目路段有软基现象，考虑工程造价等因素，并参考当地已

建道路（有软基现象）做法，最终确定软基处理方式为：宕渣换填＋土工格栅。 

河塘路段路基处理：沿河、池塘路段需先排水疏干，清除淤泥土，铺设 50cm

块石垫层后回填含泥量小于 5％的清宕渣，并形成向外的横坡，压实度为不小

于重型压实标准的 90%。 
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桥头、涵台路基：填料采用粒径不大于 10cm 级配碎石，按水密法施工；

路基压实度或固体体积率要求比一般路段高 1～2个百分点。重型压实度（固体

体积率）要求路槽底面以下均不低于>96%。 

新老路拼接路基设计：本项目中拼宽路段路基填料采用宕渣进行填筑，填

筑拼宽路基时需先将老路路基边坡开挖成台阶状，台阶宽度不小于 1.0m，设置

4%的向内倾斜的坡度，并在路面结构下新老路基搭接处根据实际情况铺设钢塑

土工格栅，当加宽拼接宽度过小时，可采用超宽填筑或翻挖原有路基等工程措

施。其中设计标高较低路段（低于老路路面标高）对老路路基需要挖除后重新

填筑，设计标高较高处在保证路基设计指标的前提下可以利用老路路基，如老

路路基不能满足压实度的要求则需要挖除老路重新填筑路基材料。 

3.4、路基填筑材料和压实度 

全线路基填料主要为宕渣，其中为保证路基稳定໿，在填筑过程中，松铺

厚度应不大于 30厘米，并需采用 20吨以上重型振动压路机分层碾压，压实标

准的检测方法可通过试验工程确定。 

路基压实度采用重型压实标准，压实度和最大粒径应符合表 3要求 

表 3 路基填筑材料及压实度要求 

项目分类 
路面底面下深度

（cm） 

材    料 
压实度

（%） 

固体体积率

（%） 填料最大粒径

（cm） 

填料最小强度

（CBR）（%） 

填方

路基 

上路床 0-30 10 6 ≥94 ≥87 

下路床 30-80 10 4 ≥92 ≥87 

上路堤 80-150 15 3 ≥91 ≥85 

下路堤 150 以下 15 2 ≥90 ≥83 

零填及路堑路床 
0-30 10 6 ≥94 ≥87 

30-80 10 4 / ≥87 

注：路基填筑时，对于粒径大于 4cm 的石子含量占 30%以上时的粗粒土采

用固体体积率控制，粒径大于 4cm 的石子含量占 30%以下时的细粒土采用重型

压实度控制。 

3.5、路基支挡、加固及防护工程设计 

路基防护工程是防止路基病害，保证路基质量，改善环境景观，保护生态

平衡的重要设施。本工程按照“安全、耐久、美观、经济 ”的原则、针对当地

气候、水文、地形、地质和筑路材料的分布情况，从安全的角度出发确定路基

防护方案，并与周围 环境景观相协调。 

本工程所选的防护类型主要有：路肩挡土墙。 

1、道路全线挡墙防护，有效减少工程用地，节约土地资源； 

2、具体防护形式的设置及材料要求等见相关防护图表。 

3.6、取土、弃土设计方案、环保及节约用地措施 

1、取土、弃土方案 

由于本项目沿线无大型石料场，筑路料源均须采用外运方式。  

本工程弃土主要为耕植土，弃方可用于绿化用土。 

2、节约用地措施 

(1)对于部分路段多余废方，充分利用并填充于绿化用土，既可改善路线的

沿线景观，同时减少废方。 

(2)在满足结构物的控制标高前提下，尽量降低路基填高，以减少路基征地

宽度。 

(3)在保证路基的最小填土高度以保证其水稳໿的前提下，尽可能采用低路

堤，对改路改沟尽量靠近主线。 
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、路面设计 

1、设计依据 

路基设计按部颁《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2017)；《公路沥青

路面施工技术规范》(JTG F40-2004)；《城镇道路路面设计规范》(CJJ 169－

2012) 等进行设计。 

2、路面结构设计 

沥青混凝土路面设计采用以双轮组单轴载 100KN 作为标准轴载，设计使用

基准期 15年，本项目行车道路面面层为沥青混凝土，基层为水泥稳定碎石。 

麻步镇三桥连接线新建路面结构方案： 

（1）行车道路面结构 

4cm AC-13C 细粒式沥青砼 

8cm AC-25C 型粗粒式沥青砼 

20cm 5%水泥稳定碎石基层 

20cm 3.5%水泥稳定碎石基层 

60cm 宕渣层 

≥60cm 宕渣换填 

非机动车道路面结构与机动车道路面结构一致。 

沥青砼面层之间要求设置乳化沥青粘层，基层顶面设置乳化沥青透层。 

3、各结构层质量检验标准 

沥青混凝土面层施工质量以压实度、层顶面弯沉值和混合料材料技术指标

控制，水泥稳定基层施工质量以压实度、7d无侧限抗压强度和材料技术指标控

制。 

沥青砼路面抗滑໿能指标须满足《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）

表 3.0.7 要求，横向力系数 SFC60≥54，构造深度 TD≥0.55。 

4、沥青面层混合料 

（1）原材料的技术要求 

1）沥青：沥青砼面层采用采用 70 号 A级道路石油沥青，所选沥青须符合

《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 中的各项技术指标要求。 

2）粗集料：粗集料必须采用石质坚硬、清洁、干燥、无风化、无杂质、近

似立方体颗粒的优质石料，必须严格限制集料的针片状的颗粒含量，并具有足

够的强度、耐磨耗໿和抗冲击໿，集料对沥青的粘附໿应不小于 4 级。上面层

粗集料宜采用玄武岩或辉绿岩加工，下面层采用石灰岩等碱໿材料，应选用反

击式破碎机轧制的碎石。上面层粗集料技术指标见表 4，下面层粗集料技术指

标见表 5。 

上面层粗集料质量技术要求                    表 4 

技术指标 单位 技术要求 

石料压碎值，不大于 % 26 

洛杉矶磨耗损失，不大于 % 28 

表观相对密度，不小于 t/m³ 2.6 

吸水率，不大于 % 2.0 

坚固໿，不大于 % 12 

针片状颗粒含量，不大

于 

混合料 % 15 

其中粒径大于 9.5mm % 12 

其中粒径小于 9.5mm % 18 

水洗法＜0.075mm 含量，不大于 % 1 

软石含量，不小于 % 3 

粗集料 磨光值 PSV - ≥42 
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下面层粗集料质量技术要求                     表 5 

技术指标 单位 技术要求 

石料压碎值，不大于 % 28 

洛杉矶磨耗损失，不大于 % 30 

表观相对密度，不小于 t/m³ 2.5 

吸水率，不大于 % 3.0 

坚固໿，不大于 % 12 

针片状颗粒含量，不大

于 

混合料 % 18 

其中粒径大于 9.5mm % 15 

其中粒径小于 9.5mm % 20 

水洗法＜0.075mm 含量，不大于 % 1 

软石含量，不小于 % 5 

3）细集料 

细集料应采用坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质并且有适当级配的人工

轧制的石灰岩细集料，具体技术指标见表 6。 

                     细集料质量技术要求                     表 6 

项目 单位 技术要求 

表观相对密度，不小于 - 2.5 

坚固໿（＞0.3mm 部分），不小于 % 12 

含泥量（＜0.075mm 的含量），不大于 % 3 

砂当量，不小于 % 60 

亚甲蓝值，不大于 g/kg 25 

棱角值（流动时间），不小于 s 30 

4）矿粉（填料） 

矿粉须采用石灰岩或岩浆岩中强基໿岩石等增水໿石料磨细得到的石粉。

矿粉须干燥、清洁，矿粉质量技术要求见表 7。采用部分消石灰粉做填料时，

其用量不得超过矿料总量的 2%，拌和机回收的粉料不能用于拌制沥青混合料。 

矿粉质量要求                           表 7 

项目 单位 技术要求 

表观密度，不小于 t/m³ 2.5 

含水量，不大于 % 1 

外观 - 无团粒结块 

亲水系数 - ＜1 

塑໿指数 % ＜4 

加热安定໿ - 实测记录 

粒度范围，不大于 
＜0.6mm % 100 

＜0.015mm % 90～100 

5）抗剥落措施 

根据集料对沥青的粘附໿试验确定是否采用抗剥落措施，宜优先采用掺加

消石灰的方法。当采用抗剥落剂时，其໿能要根据《公路工程沥青及沥青混合

料试验规程》（JTGE20-2011）中 T0663-2000 沥青抗剥落剂໿能评价试验进行

检验合格后，才能使用。尤其沥青面层用抗剥落剂，应有较强的抗老化໿能，

在 163℃老化 5小时后仍能满足技术要求。 

沥青混合料级配及配合比设计 

本工程沥青混合料配合比设计均采用马歇尔试验方法，沥青混凝土的压实

度以马歇尔密度作为标准密度，道路的沥青混合料面层压实度不应小于 95%。

沥青混合料的配合比设计应遵循《公路沥青路面施工技术规范》（JTG 

F40-2004）的有关规定执行，必须进行热拌沥青混合料的目标配合比、生产配

合比、及生产配合比验证三个阶段，确定矿料级配及最佳沥青用量。 

沥青混合料的配合比设计施工时必须根据地区温度情况和实践成功的经
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验，通过现场配合比试验及试拌试铺验证后执行。 

沥青混合料的矿料级配应符合表 8的要求。 

                  沥青砼混合料矿料级配范围                  表 8 

级配类

型 

通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%） 

31.5 26.5 19 16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 

AC-25C 100 
90～

100 

75～

90 

65～

83 

57～

76 

45～

65 

24～

52 

16～

42 

12～

33 

8～

24 

5～

17 

4～

13 
3～7 

AC-13C    100 
90～

100 

68～

85 

38～

68 

24～

50 

15～

38 

10～

28 

7～

20 

5～

15 
4～8 

5、封层、粘层 

（1）封层 

封层具体要求为： 

1）沥青采用乳化沥青，洒布量不小于 1Kg/m² （沥青净含量）； 

2）集料采用 3～5mm 等粒径洁净碎石(S-14)，洒布量 6-8m³/1000 ㎡； 

3）基层必须采用强力清扫车全面清扫后用空压机清理干净； 

4）施工机械必须采用智能型沥青洒布车、碎石洒布车和轮胎式压路机； 

5）施工结束后应采取硬隔离封闭交通，7d 后方可允许车辆慢速通行，行

车速度不超过 20km/h，严禁在下封层上进行急刹车或停车调头； 

6）集料及乳化沥青技术指标要求见表 9、表 10。 

（2）粘层 

在沥青层与沥青层之间等部位，必须洒布粘层油。 

粘层油采用快裂乳化沥青，所使用的基质沥青标号宜与面层沥青混合料相

同，沥青用量为 0.3～0.6L/m² ，并通过试洒确定。喷洒的粘层油必须成均匀

雾状，在路面全宽度内均匀分布成一薄层，不得有洒花漏空或成条状，也不得

有堆积。喷洒不足的要补洒，喷洒过量处应予刮除。 

                     集料规格表                             表 9 

规格名称 
公称粒径

（mm） 

通过下列筛孔的质量百分率(%) 

9.5 4.75 2.36 0.6 

S14 3～５ 100 90～100 0～15 0～3 

乳化沥青技术要求                      表 10 

试验项目 单位 技术要求 

破乳速度  快、中裂 

粒子电荷  阳离子 

筛上残留物（1.18mm筛），不大于 % 0.1 

粘度 
恩格拉粘度计E25  1～6 

道路标准粘度计C25.3 s 8～20 

 

残留分含量，不小于 % 50 

溶解度，不小于 % 97.5 

针入度（25℃） 0.1mm 45～150 

延度（15℃），不小于 cm 40 

与粗集料的粘附໿，裹附面积，不小于  2/3 

常温贮存

稳定໿ 

1d，不大于 % 1 

5d，不大于 % 5 

6、水泥稳定碎石基层 

水泥稳定碎石(5%)混合料 7天无侧限抗压强度 3.5MPa；基层压实度应不小

于 95％,底基层压实度应不小于 93％。 

（1）材料配合比 

混合料配合比试验应通过试验确定，工地实际采用的水泥剂量应比室内试
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验确定的剂量多 0.5%。 

（2）集料的要求 

水泥稳定碎石集料应具有一定的级配，级配范围见下表： 

    水泥稳定碎石集料级配范围表                  表 11 

通过下列筛孔的质量百分率(%) 

公称粒

径（mm） 
53 37.5 26.5 19.0 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.075 0.002 

基  层  
90～

100 
66～100 

54～

100 

39～

100 
28～84 

20～

70 

14～

57 
8～47 0～30  

五、 路线交叉 

1、平面交叉设计原则 

平交的设置以利于主线的贯通和美观为原则，机耕路平交的设置以利于当

地出入便捷为原则；仅在能结合地形的情况下，考虑和公路分离立交，乡村道

路的路线交叉仅在纵断面设计高程允许的前提下考虑通道的设置；对于交角较

小的乡村道路平面交叉，结合 “改、并、移、连”的方法解决两侧的交通问题；

同时，为减少交通事故，控制平交的间距，重视交通安全设施的完善。在与当

地乡镇协调及满足规范的情况下，设置平面交叉以保证当地路网系统的畅通。

未直接接入本工程的道路通过通道及分离沟通，利用本工程设置的简易辅道或

当地路网接入本项目。 

 

 

 

 

2、平交分布情况 

本项目共设有平面交叉2处，见下表。 

主要平面交叉设置一览表 

序

号 
交叉口名称 岔口数 

各进口车道数 
进口车道总数 

自适应协调式交

通信号主机 东 南 西 北 

1 后南线 四路 1 1 1 1 4 / 

2 五七省道复线 三路 1 0 1 1 3 1 

3、平交设计内容 

交叉口采用加铺转角式ࣿ分配车辆通行权。 

六、筑路材料设计 

本项目区域内有一定数量的筑路材料，主要为宕渣、砂、天然砂砾、块片

石、碎石和水泥等，而且运输条件还是比较好的。区内路网发达，沿线主要有

五七省道等较高等级公路。为降低工程造价，宜以公路运输为主。 

1、砂和砂砾 

本地盛产海砂，氯离子含量高，对混凝土腐蚀大，工程上一般被禁用，本

项目原则上考虑外地购运河砂。 

2、钢材、木材、水泥及沥青等 

钢材、木材、水泥及沥青等主要外购材料由温州市或平阳县本地供应，汽、

柴油由平阳县供应，沿线水源丰富，工程、生活用水有保证。 

筑路材料可以利用县乡道路、公路运输。 

3、水电 

本路线所经地区，河道（池塘）分布密集。工程所需用水可从河道、池塘

中抽取，生活用水可从沿线村庄饮用水源中连接取水。 
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用电可与电力部门联系，就近接线取电。 

七、实施方案 

1、建设工程 

本项目属于温州市平阳县港埠大道建设工程，建设期为 6个月。 

2、项目实施进度安排 

本工程道路总长 530.392m，与之相交的五七省道复线、后南线为现状道路，

其他施工和材料运输时不需修建施工便道。道路沿线多为农业用地，有少量的

居住区，地势平坦，待征地工作完成，工程便可马上实施。 

本可研报告中仅对本项目建设进度提出宏观设想，其中考虑了设计前期工

作、动迁准备工程、各阶段设计审批、勘探、测量、工程项目的工期等因素所

需要的时间，仅供建设单位参考使用。若资金筹措顺利，计划安排恰当，2020

年 8月筹建至 2021年1月完成本工程是可能的。 

3、项目实施进度表（仅供参考） 

按设想，全线建设工期为 6个月。项目实施进度如下表（见下页）： 

2020年8月上旬，完成环保评估、可行໿报告的编制、审批。 

2020年8月下旬，完成项目初步设计及审批，土地征用手续办理与建设资 金

落实。 

2020年8月下旬，完成施工图设计，进行施工招投标准备。沿线征地、拆 迁、

改移工程落实并运作。 

2020年9月上旬，通过招投标落实道路施工单位。 

2020年10月上旬至 2021年1月上旬，完成本项目主体工程的施工任务。 

2021年1月底，完成工程项目竣工验收。 

八、施工方法及注意事项 

1、路基施工应严格按《公路路基施工技术规范》（JTG/T  3610-2019）以

及工程建设标准强制໿条文等执行。 

2、由于沿线所经地区多雨多水，路基施工过程中应加强设置临时排水设施，

以免影响路基的强度和稳定໿。 

3、路基填筑应严格控制填料的粒径、压实度和均匀໿，对每一处路基均须

分层摊铺、分层均匀碾压。 

（1）、所经池（河）塘、水库路段需先排水疏干，清除淤泥至塘底，铺设

50cm砂砾垫层后，再填筑清宕渣至原地面线。 

（2）、对桥头(含通道、涵洞)路段，台背填土顺序应自台前向台后分层碾

压，并应严格控制分层厚度和密实度。涵洞顶面填土压实厚度大于50cm时方可

通过重型机械和汽车。 

（3）、对于拆迁沿线民房路段，应先清除建筑垃圾及原有房子的地基基础，

减少差异沉降。 

4、路堤填土宽度每侧应宽于填土设计宽度30cm，压实度不得小于设计宽度，

最后削坡，并及时进行边坡防护，以防雨水冲刷。 

5、挡墙每隔10m设置一道伸缩缝，缝宽2cm，墙体设置泄水孔，间距2.0m。

挡墙墙后填料应符合设计要求；一般挡墙埋置深度为墙趾处清表地面线或局部

冲刷线以下1.0m；地基承载力必须满足设计的要求，否则应及时与设计单位联

系。 

6、路面施工应严格按《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)和工

程建设标准强制໿条文等执行。 
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7、路面工程施工前必须对路基的强度和变形进行检测，路基必须稳定、密

实和均匀，检测结果必须满足规范和设计的要求。 

（1）、路基强度检验：路基顶面的Eo值必须满足设计要求，否则应进行局

部处理，直到满足要求为止。 

（2）、路基顶面高程检验：高程低于路床顶面设计高程超过10cm时，采用

级配良好的宕渣回填碾压至设计高程；小于10cm时，采用底基层材料结合底基

层施工碾压到底基层顶层设计高程，以使路基满足设计要求。 

8、水稳碎石基层、底基层采用中心站集中拌和。各种规格的集料应分别堆

放，不得混杂；放集料的场地应进行硬化；粗、细集料应该进行覆盖，防止雨

淋。 

半刚໿基层和底基层的7天浸水抗压强度必须符合设计要求，混合料在处于

略大于最佳含水量时进行碾压，其压实度达到设计要求。水稳碎石应采用两台

摊铺机同步摊铺。 

9、施工过程中减轻半刚໿基层裂缝的措施 

（1）严格控制半刚໿基层施工碾压时的含水量在施工容许的范围内； 

（2）碾压完成后要及时养生，保护混合料的含水量不受损失；决不能让基

层暴晒变干开裂； 

（3）养生结束后及时做沥青封层；铺设沥青砼面层。 

10、水泥稳定碎石基层用摊铺机铺筑时，下层分段摊铺和碾压密实后，至

少7d并达到设计强度后，方可进行上层基层的施工，铺筑上层时，应保持下层

水泥碎石表面湿润，应该在下层表面撒少量水泥或者水泥砂浆。 

水泥稳定碎石基层、底基层养生期不宜小于7d，养生期间应封闭交通，不

能封闭交通，应限制重车通过，其他车辆的车速不应超过30km/h。 

11、基层与面层结合应良好，基层表面应平整、稳定、结构均匀，无松散

颗粒，不应有薄层找平，具有一定的粗糙度。沥青面层不连续施工或已施工的

沥青层表面被污染时施工上一层面层前需要对已施工的面层表面进行清扫，并

设置粘层沥青后再摊铺。 

12、沥青砼表面层，其抗滑໿能应符合设计规范，采用抗滑、耐磨石料。

粗集料应采用反击式破碎机加工的碎石，控制粗集料级配达到设计规范要求；

细集料采用优质的天然砂、机制砂，应干燥、无风化，视密度不小于2.5t/m3，

其质量技术指标应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)的要求。

沥青混合料的填料宜采用石灰岩或岩浆岩中的强基໿岩石等憎水໿石料经磨细

得到的矿粉，视密度不小于2.5t/m3，含水量不大于1%，确保其与沥青有良好的

粘附໿。 

13、沥青面层的石料一般宜采用碱໿石料，若有特殊情况而采用酸໿集料

时，应采用抗剥离措施，使沥青与矿料的粘附໿符合不小于5级的要求。抗剥离

措施应选择以下方法：用干燥的磨细消石灰粉或生石灰粉、水泥作为填料的一

部分，其用量为矿粉总量的1～2%。如果采用掺加抗剥落剂的方法时，须选择优

质的、受热稳定໿良好的抗剥落剂。在进行水煮法或水浸法粘附໿试验前，必

须对掺加抗剥落剂的沥青进行薄膜加热试验。 

14、沥青混合料应严格控制目标配合比、生产配合比、生产配合比验证三

个环节的配合比质量。室内试验沥青砼试件空隙率≤4%，并严格控制密度测试

精度。 

15、沥青面层不得在雨天施工，当施工中遇雨时，应停止施工。雨季施工
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时必须切实做好路面排水。 

16、沥青砼施工时应严格控制生产和施工质量, 特别注意施工温度和压实。

施工温度包括拌和、摊铺、压实温度，都必须严格控制。 

17、沥青砼面层应待摊铺层完全冷却，混合料表面温度低于50℃后，方可

开放交通。 

18、绿化带填土，应注意压实，尽量减少雨水的下渗。路缘石管预制应平

整、光滑，安装美观。 

19、为保障边部压实度，水稳基层与底基层要求采用立模施工。 

 

 

 









































道路长度 线杆迁移

4cm厚细粒式沥青混凝
土(AC-13C)

沥青粘层
8cm厚粗粒式沥青砼

(AC-25C)
 沥青透层

20cm 5%水泥稳定碎石
基层

20cm 3.5%水泥稳定碎
石基层

60cm宕渣 ≥60cm宕渣换填 线杆迁移

(㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (㎡) (m³) (m³) （根）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12

2 K0+000～K0+530.308 530.3 6689.6 6689.6 6823.4 6823.4 6449.9 6578.9 4026.3 4106.8 16.0

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 530.3 6689.6 6689.6 6823.4 6823.4 6449.9 6578.9 4026.3 4106.8 16.0 工程䟿按实计

编制： 复核：

路基、路面工程数量表

平阳县港埠大道建设工程（二期）

行车道

序号 道路范围（区域）
(m)

备   注



填方
挖方（已计入挡墙挖

方）
30cm细宕渣 50cm块石 土工格栅  宕渣 清淤 C25混凝土克顶 M7.5浆砌块石 C25混凝土基础 碎石垫层 挖土方

(m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 842.8 7872.5 36.8 147.1 355.2 305.0 120.9 6.6 210.0 115.8 30.6 1040.0
池塘填筑面积暂
计：126.46㎡

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 7872.5 36.8 147.1 355.2 305.0 120.9 6.6 210.0 115.8 30.6 1040.0 工程䟿按实计

编制： 复核：

路基、路面工程数量表

平阳县港埠大道建设工程（二期）

序号 备   注

河塘填筑 路基防护填挖方
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C25混凝土克亦 M7.5浆砌块石 C25混凝土基础 碎石垫层 挖土方 填土方 砂石垫层 松木桩(6m长)

˄m˅ (m
3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (ṩ)

1 K0+510.308 ～ K0+520 10 挡墙H=2.5m 1.1 26.5 16.8 4.6 138.9

2 K0+520 ～ K0+530.308 10 挡墙H=3.0m 1.1 36.4 19.8 5.2 179.2

1 K0+415 ～ K0+425 10 挡墙H=3.5m 1.1 47.9 22.9 5.8 224.6

2 K0+425 ～ K0+435 10 挡墙H=3.0m 1.1 36.4 19.8 5.2 179.2

3 K0+510.308 ～ K0+520 10 挡墙H=2.5m 1.1 26.5 16.8 4.6 138.9

4 K0+520 ～ K0+530.308 10 挡墙H=3.0m 1.1 36.4 19.8 5.2 179.2

60.0 6.6 210.0 115.8 30.6 1040.0 ᐕ程䟿按实计

编制： 复Ṩ：

路基防护工程数量表
平䱣县港埠大道建设ᐕ程˄二期˅

ᐕ  程  数  䟿

道路ᐖ侧

道路右侧

合计

序号
长 度

䱢护型式 备注

挡墙填方䟿已㓿计入土石
方数䟿表中

起讫里程
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交通安全设施施工图设计说明书 

一、工程概况 

本项目为平阳县港埠大道建设工程（二期），该项目位于温州市平阳县，

路段线位呈东西走向，南起现状五七省道复线规划新桥路，北至规划新桥路，

道路设计全长0.53km，本项目按三级公路（兼顾城市道路功能）标准设计，设

计速度为40km/h。采用双向两车道，设计道路红线宽度标准段13m。 

二、设计依据 

1、测绘单位提供的带道路红线的1：1000地形图； 

2、建设单位提供的规划红线； 

3、现场踏勘所得资料。 

三、设计中采用的标准、规范、规程及规定 

（1）《工程建设标准强制໿条文》[2013]【城乡规划部分】 

（2）建质[2013]《市ჿ公用工程设计文件编制深度规定》 

（3）《道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015） 

（4）《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011） 

（5）《城市道路交叉口规划规范》（GB 50647-2011） 

（6）《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010） 

（7）《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）； 

（8）《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71－2006）； 

本工程中如有上述标准未涉及到的项目，以相应现行国家标准及行业标准

为依据。 

注：本次设计图纸需通过当地交警部门审核后方可实施 

四、设计标准 

本项目按三级公路（兼顾城市道路功能）标准设计，设计速度为40km/h。

采用双向两车道，设计道路红线宽度标准段13m，具体布置型式为：   

3.0m（非机动车道）+3.5m（机动车道）+3.5m（机动车道）+3.0m（非机动

车道）=13.0m。 

五、工程范围、工程规模 

本项目为平阳县港埠大道建设工程（二期），该项目位于温州市平阳县，

路段线位呈东西走向，南起现状五七省道复线规划新桥路，北至规划新桥路，

道路设计全长0.53km，本项目按三级公路（兼顾城市道路功能）标准设计，设

计速度为40km/h。采用双向两车道，设计道路红线宽度标准段13m。 

六、标线 

1、设计原则 

标线的作用是管制和引导交通，可与标志配合使用，也可单独使用，标线

应能确保车流分道行驶，导流交通行驶方向，指引车辆在汇合及分流前驶入合

适的车道，加强行驶纪律和秩序，减少事故。标线应保证白天和晚上均具有视

线诱导功能，并应做到车道分界清晰，线向清楚，轮廓分明。按功能可分为三

类：指示标线、禁止标线、警告标线。 

2、材料要求 

标线材料选用《路面标线涂料》（JT/T 280-2004）热熔型反光涂料，标线

厚度为2.0mm；标线涂料应符合JT/T 280-2004《路面标线涂料》的相关要求。 

3、技术要求及施工注意事项 

（1）路面标线设置应符合GB5768—2009《道路交通标志和标线》的相关要
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求； 

（2）标线过渡时应保证其平顺连接； 

（3）热熔标线厚度为2.0mm，涂料中应混合占比重18～25%的玻璃微珠，在

喷涂时标线表面还应均布0.3～0.34kg/㎡玻璃微珠； 

（4）对于车道边缘线，每隔15m设置一排水缝，排水缝宽度为3～5cm；斑

马线与车道边缘线之间应留出3～5cm的间隙，以利于排水和清扫； 

（5）反光突起路标应选用能与路面紧固连接的材料，且安装施工时应采用

产品生产厂家提供的粘合剂进行粘结； 

（6）涂刷前，道路表面上所有可能存在的泥沙、污物、废物均应消除干净，

以保证路面的清洁，路面必须干燥。 

（7）标线作业应在白天进行，当气候潮湿，灰尘过大或温度低于4℃均应

暂停作业。 

（8）老路路段应尽早涂刷标线，如路面有污染影响涂料和路面的粘结，应

先涂刷底油。 

（9）路口标线漆划采用常温，后三个月根据车流情况再热融漆划。 

七、交通信号控制系统 

本次设计对港埠大道、五七省道复线交叉口做管线预埋处理。 

交通信号控制系统建设表 

序

号 
交叉口名称 岔口数 

各进口车道数 
进口车道总数 

自适应协调式

交通信号主机 东 南 西 北 

1 五七省道 四路 1 0 1 1 3 新建1套 

 

八、施工注意事项 

1．现场施工严格结合实际情况进行施工安装。 

2．施工中若发现设计与现状不符或有较大矛盾时，请及时通知设计单位共

同及时协商解决。 
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排水工程设计说明 

一、工程概况 

本项目名称：平阳县港埠大道建设工程（二期）。本次设计范围南起现状

五七省道复线，北至规划新桥路，道路全长约 0.53Km。本次排水设计新建雨水

管、污水管。 

雨水管收集路面及两侧部分地块雨水，收集后由南向北最终排入河道。本

次道路上共设计 1套雨水系统，管径 D400～D1200。 

根据用地规划显示，本次道路两侧远期多为建筑用地，本次需设计污水系

统收集两侧地块污水。污水收集后最终沿旧五七省道往东进麻步泵站，设计污

水管径 D400。 

二、设计依据  

1、业主提供的带道路红线的 1：500 地形图。 

2、现场踏勘所得资料。 

3、《室外排水设计规范》GB50014-2006（2016 版）。 

4、《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289-2016）。 

5、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）。 

6、建设单位提供的麻布镇用地及路网规划图。 

7、建设单位提供的麻步三桥安置地给排水总图。 

8、建设单位提供的平阳县麻步镇污水主管线竣工总平面图 

 

 

三、设计原则及主要参数 

（一）设计原则 

1、依据路网规划划分排水范围，结合现状管网及河道情况，合理布置雨水

管的排向，确定管径和标高。 

2、排水体制选择 

本工程排水体制按雨、污水完全分流的排水体制执行。 

（二）设计参数 

（1）雨水 

暴雨强度公式（采用平阳县暴雨强度公式）： 

)min/mm(
)928.10(

lg659.01166.1565
i

606.0
+

+×
=

t

T）（
 

径流系数Ψ：道路=0.9 

            地块=0.6 

重现期；T=3 

集水时间；t1=15分钟 

（三）管材、管基及接口 

本次设计雨、污水管均采用聚乙烯缠绕结构壁 B 型管（SN8），承插式电

熔连接，砂垫层基础及护管。 

设计雨水口连接管采用 D300 聚乙烯缠绕结构壁 B型管（SN8），起点管顶

覆土 0.8 米，坡度 0.01，坡向检查井。 
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四、排水结构设计 

（一）设计参数 

 1、计算土容重18KN/m3，浮容重8KN/m3，内摩擦角φ=25°计。 

 2、地面堆载按10KN/m2计。 

（二）工程材料 

（1）钢材 

a 直径d≤8mm及箍筋为HPB300钢筋，fy=270MPa 

b 直径8mm<d≤25mm为HRB400钢筋，fy=360MPa 

c 钢管、预埋钢件均为Q235钢 

d 焊接：HRB400钢筋之间用E50焊条，其余用E43焊条 

（2）混凝土标号见设计图。 

（3）砌体：检查井采用M10水泥砂浆，Mu20砼砖砌筑。 

（三）检查井 

本设计中检查井采用砖砌井室、井筒，钢筋砼顶、底板，底板下为C15素砼

垫层（详见结构图中各种排水检查井各部分尺寸及工程量表）。 

（四）本工程检查井井盖按照中华人民共和国城镇建设行业标准《检查井

盖》GBT 23858-2009，车行道上采用D400钢纤维砼井盖，人行道及绿化带上井

盖采用B125钢纤维砼井盖，井座采用球墨铸铁材质井座。在检查井内需安装（钉）

8颗膨胀挂钩（不锈钢，直径采用φ10mm），并铺设一层安全网（可以承载300kg

以上重量），规格尺寸采用厂家安全网成品。检查井内设置标志牌（规格按当

地城管办的要求设置）。 

五、管道施工方法 

（一）开槽 

 1、本工程管线采用以开槽埋设为主,开槽边坡一般为1:3，当管线局部埋

深较大或距现状建筑距离较近时,可采用钢板桩支撑槽。道路内管线较

多，开挖时注意对已有管线的保护。 

 2、除地基处理地段外，沟槽严禁超挖，如用机械挖土，应保留不少于0.1

米土层用人工清槽，且不得超挖，如有超挖应用砂石将超挖部分回填密

实。 

3、沟槽上口5米以内不得堆土，施工时应注意观察土压力变化，如有异

常现象及时采取补救措施。 

（二）降水 

在施工过程中要务必做好降水工作,降水方法应根据现场地质情

况具体分析,要求将地下水位降至沟槽底以下0.5米。施工时应首先降

水再挖槽,避免槽塌方。 

（三）管道基础做法 

管道基础详见结施。 

（四）管道安装 

1、管道安装前应做好如下准备工作: 

（1）验证所有管材是否有合格证,外观检查是否合格,应采取抽样法进行检

测。 

（2）下管前应将承口表面及管身内的泥土脏物清洗干净。 

（3）做好工序交接验收，如垫层的平整度、高程、厚度、密实度、排水沟
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的完好程度，土基有无瘫松等。 

2、下管要一字摆开,尽量做到一次就位，以减少槽下滑动。 

3、施工单位根据具体情况决定管道接口使用的机具，应保证管道均匀对接。 

4、管道安装时,顶拉速度应缓慢,保持两管中心线对准,间隙均匀,并设专人

查看胶圈滚入情况,如发现滚入不均应停止顶拉,调整胶圈位置后再继

续顶拉,使胶圈达到工作位置,管道安装后应采取措施,防止管道回弹。 

5、每节管道安装就位后,应立即测定高程中心线,间隙量等质量指标,如不

符合要求,应立即采取纠正措施。 

（五）沟槽回填 

管道两侧回填土要求同步回填，严禁单侧推高，管道两侧回填土

密实度95%。管顶以上500mm范围内，回填土密实度不低于87%，500mm

以上均按路基要求回填，严禁回填淤泥质土和垃圾。施工时。 

六、施工注意事项 

1、排水管施工要求从下游向上游施工，先深后浅。 

2、雨水检查井除雨水支管接入井做落底井，落底0.5米外，其余检查井均

做流槽。 

3、道路路段最低点处必须设置双篦雨水口，道路交叉口处最低点的雨水口

布置，根据道路交叉口竖向设计图进行调整。 

4、雨污水预留井均设在道路边线外2米处，靠外侧井墙预留管口，临时采

用砖砌单墙封堵。 

5、本工程管线采用开槽埋设，施工时应注意施工现场及沟槽的排水降水工

作，必须将地下水位降至沟槽底以下50cm，方能进行管道施工，建议采用双排

井点降水实施。 

6、为确保基坑安全，减少施工作业面，建议本次管道施工沟槽深度大于3.0

米时，均采用钢板桩密打维护施工，并做好横向支撑。（基坑深度为3.0~4.0米，

采用6.0米钢板桩，基坑深≥4.0米则应采用9.0米钢板桩。） 

7、除地基处理地段外，沟槽严禁超挖，如用机械挖土，应保留不少于0.1

米土层用人工清槽，且不得超挖，如有超挖应用砂石将超挖部分回填密实。 

8、施工时若必须调整或实际情况与设计不符，请及时与设计人员联系，不

得未经设计人员同意擅自更改设计。 

9、基坑施工前，须事先对沿线两侧已建的建筑物基础及管线作以详细调查，

然后根据基坑深度及地质情况采取必要的加固保护措施。接入现状管道，需在

施工之前复测已建管道位置、管径及标高，若有出入，报设计院，以便施工前

调整。施工前实测现状河底标高，若与设计不符的，报设计院，以便施工前调

整。 

10、管道两侧回填土要求同步回填，两侧高差不得大于0.3m，管道两侧回

填土压实系数不小于95％；管顶0.5m内压实系数为87％，如因夯实密实度要求

不能保证管道安全时，应对管道采取加固措施，其它部位回填土的压实度系数

按地面要求。 

11、回填土内不得含有机物以及大于50mm的砖、石等硬块，且含水量控制

在18%左右（重量百分比）。如原土土质不佳，可换用净褐黄色亚粘土或细宕渣

回填。土质较差地段施工时应采取有效措施保护沟槽，地基处理地段附近严禁
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堆土。 

12、施工应严格执行国家现行的施工及验收规范，遇地质情况与地质报告

不符或者在没有提供地质报告地段遇到特殊地质时，应及时与设计及勘察单位

联系。 

13、施工验收:按《给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008》实行，

雨污水均做闭水试验，合格后方能开通使用。 
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