
总说明 
一、工程概况: 

1．水头镇腾龙路道路提升改建工程（一期），建设内容：腾龙路西起二中北路，

东至育秀路，设计起点桩号 B0+000，设计终点桩号 B0+2064.356，道路设计全长

2064.356m。金腾路南边西起丹华北路，北至腾龙路，设计起点桩号 C0+000，设

计终点桩号 C0+126.485，道路设计全长 126.485m 现状混凝土局部改造、全线加

罩沥青面层、井盖同步抬升及人行道局部改造等。 

2．招标工期：见招标文件。 

3. 工程招标范围：详见施工图。 

二、工程量清单编制依据： 

1、设计图纸； 

2、工程量清单计价按照国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 

3、《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018

版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）、《浙江省园林绿化及仿

古建筑工程预算定额》（2018 版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》

（2018 版）等； 

4、温住建发[2019]88 号转发关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税

率及有关计价调整的通知； 

5、浙建站信[2018]52 号文件《关于发布浙江省房屋建筑人工综合价格指数的通

知》； 

6、其他依据：国家标准图集、部省市有关造价政策文件、规范性文件等； 

三、 有关说明： 

1.本工程均采用商品混凝土，由投标单位自行考虑泵送或非泵送，今后不予调整； 

2.本工程钢筋按设计图纸图示尺寸计算，其损耗、搭接、焊接、连接器等由投标

人自行测算，列入综合单价中，结算时工程量不予调整； 

3.模板不单独列项，计入综合单价中； 

4.本工程采用 2020 年 07 月份平阳信息价，温州信息价； 

5.本工程余土、废渣、淤泥等均由投标单位自行考虑外运、合法消纳； 

6. 20cm 厚混凝土路面破除及修复工程量暂定，结算按实调整； 



7.现状人行道破除及修复工程量暂定，结算按实调整； 

8.接缝处贴防裂贴 24-32cm 宽，工程量暂定，结算按实调整； 

9.局部板块不规则裂缝的采用清缝及沥青灌缝,工程量暂定，结算按实调整； 

10.车行道小范围修复：分为局部板块修复暂定 30m2，条带罩面法修理暂定 30m2，

坑槽修补暂定 40m2 计入； 

11.现状检查井及雨水口抬升及雨水篦子更换为球墨铸铁篦子，工程量暂定，结

算按实调整； 

12.施工现场周边要设置围挡设施和警示标志，施工围挡由投标单位自行考虑报

价，标后不予调整。 

 

以下空白。 

 

 


