
水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走
廊创建）-水埭线

施工图 
（报批稿）

第一册

（水埭线和占山线交叉口改造）

 华汇工程设计集团股份有限公司 

二 〇 二 二 年 四 月 



水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走
廊创建）-水埭线

一阶段施工图设计 

设计项目负责人: 

总  工  程  师: 

总    经    理:

Administrator
新建图章

Administrator
新建图章



第1页 共2页

图  号 页  数 备注 图  号 页  数 备注

23 立柱结构设计图 S2-24 1

1 项目地理位置 S1-01 3 24 轮廓标结构设计图 S2-25 1

2 总体说明书 S1-02 16 25 圆形端头结构设计图 S2-26 1

3 平纵缩图 S1-03 1 26 连接件结构设计图 S2-27 2

4 主要技术经济指标表 S1-04 2 27 轮廓标一般构造图 S2-28 2

5 公路平面总体设计图 S1-05 4 28 减速垄及道口标柱布设图 S2-29 1

第二篇  路  线 29 界碑、百米牌及锥形路标一般构造图 S2-30 1

1 路线平面图 S2-02 4 30 界碑、百米桩、公路界碑设置一览表 S2-31 1

2 纵断面设计图 S2-03 3 第三篇  路基、路面

3 直线曲线及转角一览表 S2-04 1 1 路基标准横断面图 S3-1 3

4 竖曲线设计表 S2-05 1 2 路基一般设计图 S3-2 2

5 公路用地表 S2-06 1 3 横断面设计图 S3-3 8

6 公路用地图 S2-07 4 4 路基超高示意图 S3-4 1

7 赔偿树木、青苗数量表 S2-08 1 5 高填深挖路基工程数量表 S3-5 1

8 拆迁电力、电讯及其它管线设施表 S2-09 1 6 一般挖方路基处理设计图 S3-6 2

9 逐桩坐标表 S2-10 1 7 低填浅挖处理表 S3-7 1

安全设施 8 低填路段路基拼宽设计图 S3-8 1

10 安全设施工图设计说明 S2-11 4 9 路基拼宽处理工程数量表 S3-9 1

11 安全设施工程数量汇总表 S2-12 1 10 路基路面拼宽处理设计图 S3-10 1

12 安全设施标准横断面图 S2-13 1 11 涵台路基处理图 S3-11 1

13 标志标线平面布置图 S2-14 3 12 路基土石方计算表 S3-11 2

14 标志设置一览表 S2-15 3 13 路基每公里土石方数量表 S3-12 1

15 标线设置一览表 S2-16 1 14 填方路基防护工程数量表 S3-13 1

16 护栏设置一览表 S2-17 1 15 挡墙尺寸及每延米工程数量表 S3-14 1

17 轮廓标设置一览表 S2-18 2 16 路面工程数量表 S3-15 2

18 标志版面设计图 S2-19 2 17 路基、路面排水工程数量表 S3-16 1

19 单柱型标志结构设计图 S2-20 4 18 路面结构方案设计图 S3-17 1

20 悬臂标志结构设计图 S2-21 3 19 新老路基相接处理图 S3-18 1

21 标线设计图 S2-22 2 20 复合路面与沥青路面相接图 S3-19 1

22 B级波形护栏设计图 S2-23 4 21 钢筋网布置图 S3-20 1
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22 平面分块布置图 S3-21 1

23 路基、路面排水工程数量表 S3-22 1

24 路基排水设计图 S3-23 2

第四篇  路线交叉

1 平面交叉设置一览表 S5-01 1

2 路线交叉平面图 S5-02 2

3 起点交叉路基横断面图 S5-03 1

第五篇 其他工程

1 其他工程说明 S7-00 1

2 其他工程数量表 S7-01 1

3 文平公路交叉口改造 S7-02 1

4 文平公路交叉改造交通图 S7-03 1

5 右转车道纵断面设计图 S7-04 1

6 直线、曲线及转角一览表 S7-05 2

7 竖曲线设计图 S7-06 1

8 右转车道标准横断面图 S7-07 4

9 右转车道逐桩坐标表 S7-09 2

10 边沟设计图 S7-10 1

第六篇 涵洞工程

1 涵洞一览表 S-QL-01 1

2 涵洞数量表 S-QL-02 1

3 涵洞布置图 S-QL-03 1

4 涵洞盖板钢筋图1 S-QL-04 1

5 涵洞盖板钢筋图2 S-QL-05 1

6 涵洞盖板钢筋图3 S-QL-06 1

7 涵洞涵身钢筋图 S-QL-07 1

8 涵洞搭板钢筋图 S-QL-08 1

9 涵洞桥面钢筋图 S-QL-09 1
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注：交叉口优化增加路基路面面积共1551.7m2。
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总体说明书

一、任务依据及测设经过 

1、任务依据 

1）《水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）可行性研究报告》； 

2）交通部颁布的各有关公路工程技术标准、规范和规程；  

3）《平阳县交通十三五发展规划》； 

4）《57省道平阳县水头至萧江段复线工程》施工图； 

5）现状 1:1000地形图； 

2、测设概况 

本次施工图设计为《水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）-水埭线》项

目中的三处节点改造设计。随着经济发展及交通量的增加，水萧线与占山线交叉口因车道宽

度限制，现状交叉口拥堵严重，交叉口需要增加车道缓解拥堵交通，本次对此进行拓宽

3*3.25m进口道处理。水埭线现状为双向两车道三级公路标准，在引水隧洞工程建设后，靠

近交叉口处纵坡抬高，受视距影响，该交叉口已对交通行驶产生较大的威胁。随着风情小镇

等旅游项目建设，交叉节点拥堵加剧。本次设计需要对水埭线与水萧线交叉口改造优化，对

水埭线在引水隧洞处的三叉路口安全隐患提出解决方案。其中水埭线在水萧线交叉口渠化右

转专用车道，并对水埭线进行拓宽改造，增设慢车道，提供非机动车行驶，水埭线改造范围

K0+006.9～K0+978.2966。 

水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）-水埭线为一阶段施工图设计，设

计测设概况如下： 

1）2021年 12月上旬，进行外业测量和调查。 

2）2021 年 12 月中旬，对外业成果进行了整理验收，开始施工图设计，于 2022 年 03

月 20日完成施工图设计文件（送审稿）。 

二、主要技术指标 

1、技术标准 

水埭线拓宽改造设计标准采用交通局颁发的《公路工程技术标准》中三级公路标准控制，

设计速度为 20 km/h，标准路段路基宽度为 16米。项目起讫桩号为 K0+006.9～K0+978.2966，

全长约 971.4m，设计内容为水埭线道路提升改造。K0+006.9～K0+134.0789范围由于地形限

制及构筑物限制等原因，本段线型、横断面及纵断面按照老路走，老路路面铣刨后重新加铺，

与水萧线交叉口渠化宽度 2.75m，长 30m，渐变段 30m。桩号 K0+134.0789～K0+978.2966进

行路面拓宽设计，其中 K0+134.0789～K0+780路线向两侧拓宽，K0+780～880段路线向北侧

拓宽，路线纵断面根据规范重新调整，全线满足规范要求。工程范围内有 4座箱涵需要加长。

本工程中 K0+134.0789～K0+888 段为路线拓宽，K0+006.9～K0+134.0789 及 K0+880～

K0+978.2966段作为交叉口改造。 

1）平面指标 

平均每公里转角点个数        7.0 

平曲线占路线总长            40.95% 

平曲线最小半径              30m 

平曲线最大半径              5400m 

直线最大长度                275.43m 

2）纵面指标 

竖曲线占路线总长            26.7% 

平均每公里变坡次数          5.0 

最大纵坡                    6.5% 

最小纵坡                    0.30% 

竖曲线最小半径（凸型）      1000m 

竖曲线最小半径（凹型）      600m 

平均纵坡                    0.4% 

最大合成纵坡                6.8% 

3）标准段路基宽度 

K0+134.0789～K0+880：    土路肩（m）：2×0.75 

行车道（m）：4×3.5 

K0+880～K0+978.2966：    土路肩（m）：2×0.75 

行车道（m）：2×3.5 
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4）设计荷载 

        路面：标准轴载 BZZ-100 

5）地震烈度：本区地震峰值加速度为 0.05g  

2.设计规范 

(1)《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》[2007]358号； 

(2)《公路工程基本建设项目设计文件图例》； 

(3)《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）； 

(4)《公路项目安全性评价指南》（JTG/T B05-2015）； 

(5)《公路工程技术标准》（JTG/T B01--2014）； 

(6)《公路路线设计规范》（JTG/T D20—2017）； 

(7)《公路路基设计规范》（JTG/T D30--2015）； 

(8)《公路工程水文勘测设计规范》（JTG C30--2015）； 

(9)《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60—2015）； 

(10)《公路圬工桥涵设计规范》（JTJD61—2005）； 

(11)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）； 

(12)《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363—2019）； 

(13)《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2018）； 

(14)《公路沥青土路面设计规范》（JTGD50-2017） 

(15)《公路环境保护设计规范》（TTG B04-2010）； 

(16)《公路土工试验规程》（JTG E40-2007）； 

(17)《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）； 

(18)《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81—2017）； 

(19)《公路交通安全设施设计细则》（JTG/TD81—2017） 

(20)交通部、建设部及国土资源部编制的《公路建设项目用地指标》； 

(21)《温州市农村公路提升工程技术指南》（试行） 

(22)交通部现行的其他《规范》、《规程》、《办法》。 

3.工程建设标准强制性条文(公路工程部分)执行情况 

⑴针对《公路路线设计规范》JTG D20-2017 中的第 6.6.1、6.6.2、7.9.1、12.2.6 条

的每一条文均已执行。 

⑵针对《公路环境保护设计规范》（JTG B04-2010）中第 1.0.5、4.3.3、5.2.6.3、5.2.6.5

条的每一条文均已执行。 

⑶针对《公路交通安全设施设计规范》JTGD81-2017中第 4.2.1条第⑴、⑵款；第 4.2.2

条第(1)款；第 5.2.2条、第 8.2.1条第⑴款的每一条文均已执行。 

⑷针对《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015 中第 1.0.6、1.0.9、4.1.2、4.1.6、

4.3.1、4.3.2、4.3.5条的每一条文均执行。 

⑸针对《公路圬工桥涵设计规范》JTG D61-2005中第 3.2.1、3.3、3.4、4.0.3、4.0.4、

5.3.4条的每一条文均已执行。 

⑹针对《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363-2019 中的第 4.1.1-2、4.1.1-5、

4.1.1-6、4.4.3、5.2.2-1、7.1.2、7.2.1、7.2.4条的每一条文均已执行。 

⑺针对《公路工程抗震规范》（JTG B02－2013）中的第 5.2.1、5.3.3 条的每一条文均

已执行。 

⑻针对《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40－2018）中的第 3.0.6条文已执行。 

三、工程概况 

3.1、老路现状及利用情况说明 

本项目位于温州市水头镇蒲潭村，起点位于水萧线（57 省道复线）交叉口，路线从蒲

潭尾向西，途经引水隧洞，终于 K0+978.2966。项目桩号 K0+006.9-K0+978.2966，全长约

971.4 米。本次实施内容为水埭线提升改造，其中起点交叉口需要渠化拓宽。原路段

K0+006.9～K0+134.0789 段利用老路路基，在水萧线交叉口处进行渠化拓宽，渠化长 30m，

渐变段长 30m，路边排水盖板边沟与路肩同高，行人可以利用排水盖板边沟通行。 

 

原路基宽度 
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拓宽后路基宽度 

K0+134.0789～K0+780段原路基宽度为 8.5m，需要拓宽为 16m，路基向两侧拓宽，减少

电杆的迁移和对宅基地的占用，南侧拓宽约 5m，北侧拓宽约 2.5。K0+780～K0+880 段上跨

引水隧洞，路基向北侧拓宽至 16m，引水隧洞上方设钢筋混凝土路面并加铺沥青。老路路基、

基层可利用，路面面层刨除新建。 

 

工程范围内共有 5 座箱涵，K0+116.769 处箱涵利用，K0+497.726、K0+537.922、

K0+584.322、K0+721.354处盖板涵利用并加长处理。 

3.2、占山线交叉口改造 

占山线与水萧线交叉口改造为《水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）》

项目中的一处节点改造设计。 

(1)占山线增加右转专用车道，车道范围 AK0+000～AK0+102.3659增设长度 102.3659m，

标准横断面宽度为 9.4m。横断面包括 0.5m 土路肩+1.0m 硬路肩+4.4m 行车道+3.0m 硬路肩

+0.5m土路肩。增设右转车道后在车道右侧增加排水边沟；右转车道跨路面排水边沟需钢筋

混凝土盖板边沟；增设右转车道破坏了水萧线原有公交站，公交站需要重新布置。 

(2)公交站改造长度 96.2m，其中公交站宽度为 3m，公交站长度 35m，渐变段长度 25m。

路侧排水边沟重建。 

(3)水萧线进口道增加右转专用车道，渠化段长度 50m，渐变段长度 42m，路侧排水边沟

重建。 

主要交叉公路：水萧线（57省道复线）。 

四、沿线地形、地质、地震、气候、水文等自然地理特征及其与公路建设的关

系 

1、气象、水文 

平阳县属中亚热带海洋型季风气候，温暖湿润，四季分明。年平均气温 17.8℃左右。

最高气温多出现在 7-9 月份，最高温度 35.10℃，1 月份温度最低，极端最低温度-4.1℃。

7-9 月份为台风活动期，多大风天气，最大风速 60 米/秒（2006 年“桑美”超强台风），全

年大于 8级大风日为 44.7天。岛区为规则的半日潮，最高潮位（黄海高程）6.08米，最低

潮位-1.68米。降水主要集中在每年的5-6月，年降雨量平均1700.2mm，年蒸发量800-1200mm，

相对湿度 85%。 

影响勘察区的主要灾害性天气为台风，2005年先后有“海棠”、“麦莎”和“泰利”3次

台风影响本区；2006 年有“碧利斯”、“桑美”影响本区。以上台风都具有强度大、范围广

等特点，带来的强降雨气候，使山洪暴发，河水暴涨，城镇受淹，从而造成山体滑坡、崩塌、

泥石流等地质灾害，威胁人民的生命财产安全，并造成严重损失。 

平阳县境，北属飞云江水系，主要有平瑞塘河；西南均属鳌江水系。鳌江由西向东横贯

全境，注入东海，而平鳌及萧麻塘河又注入鳌江，与沿海潮汐构成了水文的主要基础。全县

拥有河道总长 550千米，水域面积 1866平方千米。鳌江在平阳流域面积为 343平方千米，

干流长度 28.4千米，流域平均宽度 12千米，距河口 27千米。集水面积地区为浙江丘陵山
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区，周围分水岭的高度约海拔 330米左右，山溪均系卵石河床，而且沿江有宽阔的卵石滩地。 

2、区域构造及稳定性 

1）区域深大断裂 

项目处于温州-临海拗陷的东南部，界于黄岩-象山和泰顺-温州断拗之间，区域构造以

断裂为主，褶皱不明显，影响项目的区域深大断裂主要有温州-镇海大断裂、淳安-温州大断

裂。 

根据区域地质资料，上述区域深大断裂带在全新世以来没有活动性迹象显示，属非活动

性断裂。受上述区域断裂影响，项目区域内北西向和北东东向次级断裂发育，并伴有南北、

北西向小型断裂或节理面带。 

（1）温州-镇海断裂 

该断裂南抵附件，北经临海、宁海至镇海，潜入杭州湾水域。总体走向北东 30~45°，

由一系列挤压带、断裂、片理、劈理带组成，较密集，延伸长，宽达十公里左右，一些断裂

常分叉又合并，构成一个大的透镜体，破碎带宽度一般 10~20 米，局部宽 50 米以上。带内

出现大量薄片状透镜体靡棱状构造岩，断层两侧演示强烈硅化。 

（2）淳安-温州大断裂 

该大断裂起于淳安境内洪家附近，经过金华，终于温州，斜贯浙江中部，呈 310°~320

°发现延伸，全长约 300 公里，卫星照片显示断续的线形影像，建德白沙一代和金衢盆地

见一组北西向的断裂断续分布，断面常具有追踪现象，断裂中石英脉、花岗班岩脉充填。该

断裂形成于燕山期，对北东向断裂有切割作用。在卫星图像上线形特征相当清晰。 

温州—镇海复式断裂带全新世构造运动继承了第四纪以来的构造运动格局和特征。运动

强度微弱,运动形式以拱坳为主。全新世晚期地壳运动则显示出由拱坳补偿转为全面抬升的

趋势,但仍不均衡,在南北两段相对存在双向沉降现象。地震活动性及地震的地质构造标志研

究表明,该带发生强烈地震的可能性很小,但有可能发生中等强度的地震。 

3、地形地貌 

线路总体呈南东向展布，穿越海积平原、洪冲积平原和丘陵，属浙东南沿海丘陵平原区。

海积平原地形平坦，地势开阔，地表大部分为农田，地面标高 3.8-8.0m。区内河网发育，

属鳌江内河水系。冲洪积平原区地面标高 8.0-14.0 米，发育河漫滩，河谷阶地，河流具典

型的山区河流特征。 

丘陵位于麻步镇以西一带，属剥蚀丘陵区，地形起伏较大，沟谷发育，山顶圆滑，山体

浑圆，地形坡度 20-35°。地表植被发育，以松木和灌木为主，坡麓、坡脚和谷口形成洪坡

积。 

4、地层岩性 

据本次勘察野外现场编录、原位测试成果及室内试验所取得地基土物理力学性质指标，

将勘探深度内岩土体划分为 6个工程地质层组，又细分若干工程地质亚层，现自上而下分述

如下： 

①0杂填土 

杂色，灰褐、黄褐色等，松散，成分主要由块石、碎石、砾石、粘性土及砂，土质不均，

性质较差，局部地段含建筑垃圾与生活垃圾。该层由新近人工堆填而成。场地内局部地段分

布，直接分布于地表，局部为砼地面。厚度为 0.30～4.30m。 

①粘土(al-lQ43) 

灰黄色，局部灰、灰褐色，软塑-可塑状，见有铁锰质斑点、植物残屑，含少量粉粒、

粉砂。刀切面平整。局部为粉质粘土、淤泥质粘土。无填土处直接分布于地表，水域大部缺

失，厚度为 0.40～2.40m，顶板标高 1.59～3.33m。高-中压缩性，土的物理力学性质一般。 

③2粘土(mQ41) 

灰色，软塑状-可塑状。局部含团块状粉砂及半炭化物。刀切面平整。沿线均分布，路

基钻孔均未揭至，层厚 8.20～21.00m，顶板埋深 31.20～39.50m，顶板标高-28.95～-37.02m。

土的物理力学性质稍差，高压缩性，抗剪强度较低。 

④1粉质粘土(al-lQ32-2) 

灰黄色，可塑状，偶含有机质斑点，夹少量粉土团块和粉砂，刀切面粗糙。局部为粘土。

该层主要分布 1、2号桥位置，3号桥位置该层厚度薄且局部缺失，层厚 1.60～5.20m，顶板

埋深 46.00～53.50m，顶板标高-42.24～-50.74m。中压缩性，土的物理力学性质一般。 

④2粘土(mQ32-2) 

灰色，软塑状-可塑状。局部含团块状粉砂及半炭化物。刀切面平整。沿线均分布，路

基钻孔均未穿，层厚 8.50～18.80m，顶板埋深 48.30～56.70m，顶板标高-44.94～-53.20m。

土的物理力学性质稍差，高-中压缩性，抗剪强度较低。 

④3圆砾(alQ32-2) 

灰色，稍密-中密状，母岩成分主要为中风化凝灰岩，亚圆形，卵砾粒径一般 2～30mm，

含量 60～75％，砂含量 10～25％左右，粘性土为 10～20％，分选性较差。厚度 0.60～0.90m，

顶板埋深 54.60～55.40m，顶板标高-51.65～-52.92m。低压缩性，力学性质较好。 

⑤2粘土(mQ32-1) 
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灰色，软塑状-可塑状。局部含团块状粉砂及半炭化物。刀切面平整。层厚 8.20～9.40m，

顶板埋深 55.40～56.00m，顶板标高-52.45～-53.52m。高-中压缩性，土的物理力学性质一

般。 

⑤31粉砂(al-lQ32-1) 

灰黄色，稍密-中密状，以粉细砂居多，伴有中粗砂、砾石，砂含量一般 65-85%，砂粒

矿物成份多为石英、长石，粘性土含量 20-40%，呈薄层状、混杂状分布，该层土质不均匀。

已见层厚 2.90～3.00m，顶板埋深 64.90～66.50m，顶板标高-61.57～-63.01m。中-低压缩

性，土体力学性质相对稍好。 

⑤32圆砾(alQ32-1) 

灰色，稍密-中密状，母岩成分主要为中风化凝灰岩，亚圆形，卵石粒径一般 20～60mm，

含量一般 25～55％，部分地段达 60%以上，圆砾粒径一般 2～20mm，含量 20～40％，砂含量

5～25％，其余为粘性土，土质不均，分选性较差。已见厚度 2.70～7.50m，顶板埋深 63.70～

69.50m，顶板标高-60.96～-66.01m。低压缩性，力学性质较好。 

⑥21含粘性土中砂(m-alQ32-1) 

灰色，中密状，以粉细砂居多，伴有中粗砂、砾石，砂粒含量一般 50-70%，砂粒矿物

成份多为石英、长石，粘性土含量 15-40%，呈薄层状、混杂状分布，局部粘性土较高，该

层土质均一性差。层厚 10.10～11.60m，顶板埋深 68.10～69.60m，顶板标高-65.62～

-66.65m。中压缩性为主，土的物理力学性质一般。 

⑥22粘土(mQ31) 

灰色，局部夹灰黄色，可塑状，局部含少量团块状粉砂、粉粒及炭化物，刀切面平整。

局部为粉质粘土。沿线桥梁孔均有揭露，均未揭穿，已见层厚 1.80～14.80m，顶板埋深

69.30～81.20m，顶板标高-66.21～-78.25m。中压缩性，土的物理力学性质一般。 

五、路基设计、施工工艺、参数，材料要求说明 

1、一般路基设计 

1）干湿类型划分及回弹模量 E0 

本工程根据填土高度和填筑材料进行了计算，填方路基均属于中湿、干燥类型。根据已

有工程经验，一般路段路基顶面设计回弹模量 E0≥40Mpa，路基顶面回弹模量达不到要求需

超挖、换填宕渣处理，并通过现场试验确定。 

2）路基设计标高 

路基设计标高：路基设计线为路基中心线，纵断面标高为中心线按行车道路拱坡度计算

标高。 

设计高程系统采用 1985国家高程基准。 

3）一般路基 

（1）填方路基 

地基表层处理，路基填土前应先清除草皮、树根、腐殖土等，然后碾压密实。一般土质

地段基底的压实度（重型）不小于 90%。 

地面横坡缓于 1：5 时可直接在天然地面上填筑路堤；地面横坡为 1：5～1:2.5 时，原

地面应挖台阶，台阶宽度不应小于 2m，并挖成 4%的向内倾斜坡度。并铺设土工合成材料进

行加固处理，以减少填挖间不均匀沉降。 

当基岩面上的覆盖层较薄时，宜先清除覆盖层再挖台阶；当覆盖层较厚且稳定时，可予

保留。 

地面横坡陡于 1：2.5 时，必须验算路堤整体沿基底及基底下软弱层滑动的稳定性，抗

滑系数不得小于 1.3，否则应采取改善基底条件或设置支挡结构物等防滑措施。 

路基土石方数量表中挖方增加了路槽挖方数量、填方扣除了路槽部分的填方数量；一般

填方段清表按 20cm 考虑；清除的表土不得用于路基填筑，应结合附近地形进行集中堆放，

以便用于边坡绿化防护。 

一般路段路基顶面设计回弹模量 E0≥40Mpa，地表土层性质较差、路基顶面回弹模量达

不到要求的应采用换填或其他处理措施，换填采用宕渣，其粒径≤10cm，含泥量≤5%。 

（2）挖方路基 

路堑边坡形式及坡率应根据工程地质与水文地质条件、边坡高度、防护及排水措施、施

工方法，并结合自然稳定山坡和人工边坡的调查及力学分析综合确定。岩质边坡必要时可采

用稳定性分析方法予以检算。路基边坡尽量以曲线柔美、自然流畅的曲面为主，避免刀削式

的单一坡。一般宜下陡上缓、高陡低缓，端部弧形过渡融入周围自然。一般路段路堑，纵向

两端坡率宜缓，中间坡率宜陡，端部采取弧形过渡。边坡高度≤20m时，坡顶和坡脚采用弧

形；边坡高度＞20m且自然坡度较陡时，因对自然破坏大，坡顶和坡脚不宜采用弧形，而两

端采用弧形自然过渡，尽量与周围山体融为一体，从侧面视觉上消除一刀切的现象。 

地质较好的硬质岩石挖方路基必须采用静态爆破+液压机破碎，如 K0+580～K0+710段路

线右侧靠近山体，路基拓宽后红线范围与山体部分有冲突，因沿线有村庄，且房屋教密集，

无法采用炸药等爆破技术进行施工，本次设计考虑采用静态爆破结合液压机破碎的形式开挖
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山体，开挖形成的碎石可以考虑在填方路基中运用。 

边坡高度大于 20m的软弱松散岩质路堑，宜采用人工开挖逆作法施工方法，分层开挖、

分层防护和坡脚加固技术。 

当边坡有积水湿地、地下水渗出或地下水露头时，必须根据实际情况设置地下渗沟、边

坡渗沟或仰斜式排水孔。 

5）涵台后路基处理 

涵洞等构造物应设过渡段，涵台背底部填筑长度为 2m。填料均为挖方碎石。基坑回填

应分层填筑，分层压实，分层厚度不大于 20cm。过渡段路堤压实度应不小于 96％，采用水

密法施工。 

6）半填半挖路段 

半填半挖路基中填方区应符合一般填方路基的各条要求，挖方区应符合一般挖方路基的

各条要求；施工时严禁直接利用爆破崩塌填筑路基，应开挖台阶分层碾压，做到填挖交界处

的拼接密实无拼痕。台阶宽度不应小于 2m，并挖成 4%的向内倾斜坡度。 

纵向填挖交界处应设置过渡段，过渡段采用宕渣填筑。并铺设土工合成材料进行加固处

理，以减少填挖间不均匀沉降。 

六、路基压实标准与压实度及填料强度要求 

本工程路基填筑材料为土石混合料，其材料和压实度要求如下表，其中上路床填料采用

透水性及水稳性好的材料填筑。 

路基压实度应视填料性质及不同粒径而确定。当粒径大于 4cm的石子含量占 30%以下时，

采用重型击实试验法求得的最大干密度作为控制指标。当粒径大于 4cm的石子含量占 30%以

上时，采用固体体积率作为压实度控制指标。地基表面应碾压密实，在一般土质路段，公路

基地的压实度（重型）不应小于 90％。路堤与涵洞等构造物连接处应设置过渡段，路基压

实度不应小于 96％，并注意填料强度、地基处理、台背防排水系统等综合设计。管涵台背

过渡段长度以挖方碎石底部填筑长度 2m控制。 

路基填筑材料及压实度要求 

项目分类 

路槽底面 材     料 压  实   度 

以下深度 填料最大

粒径（cm） 

填料最小强度（CBR） 土 宕 渣 

（cm） （%） 重型压实度（%） 固体体积率（%） 

填方 
0-30 10 5 ≥94 ≥83 

30-80 10 3 ≥94 ≥83 

80-150 15 3 ≥93 ≥80 

>150 15 2 ≥90 ≥80 

零填及挖方 
0-30 10 5 ≥94 ≥83 

30-80 10 3 ≥94 ≥83 

一般路段路基填筑应采用重型振动压路机分层碾压；对于桥涵结构物台背及陡坡场地狭

小的区域，采用小型夯实机配合施工，以满足压实度要求。当压路机从结构物顶上通过时，

若结构物顶面填土高度小于 50cm 时，应禁止采用振动碾压。对于不同性质的填料，其压实

厚度和遍数根据现场压实试验确定。对于同一填筑路段，要求同一层的路基填料强度和粒径

均匀。 

七、路基支挡、加固及防护工程设计说明 

本项目路基支挡、加固及防护工程主要采用挡土墙。路基防护、支挡工程宜与路基填挖

方工程紧密、合理衔接，开挖一级防护一级，并及时进行养护。各类防护和加固工程应置于

稳定的基础或坡体上。所选用的防护类型是针对当地气候、水文、地形、地质条件和筑路材

料的分布情况确定，并与周围景观保持协调。 

1、填方边坡 

①一般边坡：采用边坡坡率为 1：1.5的自然坡。 

②挡墙防护：坡脚较陡，无法放坡时，采用重力式挡墙防护。挡墙设置详见《路基横断

面设计图》。 

2、挖方边坡 

根据路堑工程地质勘查报告及《公路路基设计规范》（ JTGD30-2015）的有关规定，对

挖方路堑采用稳定性分析验算与工程经验相结合的方法确定不同规模的边坡坡率与分级高

度。 

①边坡稳定性验算时，稳定安全系数取 1.25。 

针对本项目具体防护设计如下： 

岩质坡：采用折线坡，本项目岩质坡共两级，其中第一、二级边坡防护坡率均采用 1:0.3

每级防护高度≤10m。 

除了以上情况，道路位于老路基上的路段，考虑周围的建筑及道路标高，挖方边坡采用

坡率为 1：1.0的自然坡。 

边坡设置详见《路基横断面设计图》。 

八、路基路面排水系统说明 
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1、路基排水 

路基排水主要靠路基外的边沟，边沟收集雨水后，使路基水能顺畅地排入附近河道与沟

渠，避免对饮用水源的污染。 

① 边沟 

路基一般路段采用 60×60cm C20 砼边沟，外侧壁厚 30cm，内壁、沟底厚 30cm，采用

C20 片石混凝土砌筑；过村路段路段或其他特殊路段采用 60×60cm 盖板边沟。沟底纵坡一

般不小于 0.3%。 

② 涵洞 

1）盖板采用简支板计算图式进行设计。按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别

进行计算和验算。计算时土重按土柱理论计算，土容重 18KN/m3、内摩擦角 35°。 

2）盖板底层设受力主筋，顶层设架力钢筋，各种钢筋沿板长和板宽方向均匀布置。 

3）当地基承载力不足时，应进行换填等措施。 

4）涵洞施工采用二次开挖法，施工期应安排在路基预压期之后进行。 

5）涵台台后的填土应在盖板安装完毕后进行，并严格按水平分层填筑碾压，对涵台较

高，不易达到碾压效果的涵洞，可采用在该范围内填筑碎石或砂性材料。 

6）墙背填土应在涵身混凝土强度达到 100%设计强度时方可进行，要求分层压实，不得

采用大型机械推土筑高一次压实法，也不得只在一侧压填，必须两侧对称进行。 

7）凡在地基土质变化较大、地基允许承载力发生较大变化以及路基填挖、挡墙填方交

界处、新老涵洞搭接处均应设置沉降缝。 

8）涵台台身的沉降缝一般沿涵长方向每隔 4～6m 设置一道，沉降缝必须贯穿整个涵台

断面（包括基础），缝宽 2cm，沉降缝的设置应与板方向平行。沉降缝应用沥青麻絮或其它

具有弹性的防水材料填塞。盖板涵沉降缝的防水措施在基础顶面以下，填嵌涂沥青木板或沥

青砂。在基础顶面以上，接缝外侧以热沥青浸制麻筋填塞，深度大于 5cm，内侧以水泥砂浆

填塞，深度约为 15cm，中间空隙填以粘土。 

9）涵外层防水措施在涵洞与填土接触部分均涂热沥青两道，每道厚约 1.5mm，两度间

铺油毡纸一层。涂后不再另抹砂浆。 

10）盖板涵施工期间严禁任何重型机械和车辆通过。设计图纸中的涵洞桩号和涵底标高

若与实际存在差异，施工时应根据实际情况做适当调整，但要与路面接顺。 

11）盖板涵建成后应及时清理涵洞内杂物、做好涵洞与原有的河道或水渠的接顺工作，

以保证盖板涵的正常使用。施工过程中若发现涵洞所在水流方向与设计方向不符，应及时联

系设计方根据实际情况调整。 

12）本次设计盖板涵底坡度均为估算值，应该根据涵洞标高以及实际开挖坡度进行相应

的调整。 

13）未尽事项按照《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)办理。 

2、路面排水 

降落在路面上的雨水，通过路面横坡迅速流入位于车行道外侧的边沟内，避免行车道路

面范围内出现积水而影响行车安全。 

九、取弃土方案及节约用地的措施 

1、取土、弃土设计方案 

无取、弃土场设计，对于施工过程中临时弃土场可考虑在周边平地临时租用。 

2、环保措施 

A、路基弃土场设计应与农田建设和自然环境相结合，不得影响路基稳定，不得造成水

土流失、淤塞排灌沟渠、压盖农田及其他不良后果。并应尽量利用废方造地，支援农业。 

B、临时弃土堆放应规划，并应注意场地自身排水，应注意场地稳定，并设置好防护、

排水措施。搞好弃土场的水土保持、绿化环保工作。 

C、斜坡路堤内侧因填方形成洼地，可以考虑利用洼地填平做弃土场。也可采用高填路

堤与弃土场综合考虑，在确保路基稳定，并不影响沿线环境景观的前提下，通过提高路基压

实度，选择高填路基。 

D、对于临时弃土场，在其利用结束后，及时清理场地，对场地进行翻耕整治后为恢复

植被创造条件。 

3、节约用地措施 

项目沿线土地资源大部分为耕地，因此在路线布设时，认真落实国家最严格的耕地保护

政策，切合地形地貌，合理运用平纵指标，尽量少占良田及经济林，尽可能避开居民密集的

村庄。但因地形限制和技术标准的要求，仍须占用一些良田、经济林及拆迁部分房屋，本次

设计时采用挡土墙以减少占用土地资源。 

十、路面结构设计、材料要求、混合料要求、级配组成及施工要求 

（1）设计原则： 

路面设计应根据路面服务功能需求、交通量及组成，以及沿线气候特征、水文地质、路

面材料资源情况等自然条件，结合国内路面发展情况及当地实践经验、施工技术水平，并遵
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循因地制宜、合理选材、方便施工、利于养护、节约投资的原则，进行路面结构方案设计，

选择适宜的路面结构组合厚度。同时加强路面结构内部排水，防止路面产生早期破坏现象，

延长路面使用寿命，提高行驶安全与舒适性。基层、底基层设计贯彻就地取材的原则，选择

技术成熟、性能优良、经济合理的结构。 

（2）沿线自然条件 

道路所在区属中亚热带季风气候区，属自然区划 Ⅳ4 区。其特点是：气候温和、雨量

充沛、夏无酷暑、冬无严寒、冬暖春早，冬夏季风交替显著。多年平均气温 17.3～19.4℃。

最热 7 月份，月平均气温 26.7～29.6℃；1 月份最低，月平均气温 4.9～9.9℃。 

降水量分布不均，年际内变幅大，多年平均降水量为 1113～2494mm，主要集中在 5～9 

月份。 

（3）路面设计主要技术标准 

公 路 等 级：               三级公路 

路 拱 横 坡：                2.0% 

标 准 轴 载：               BZZ-100 

路 面 类 型：            沥青混凝土路面 

设计使用年限：               10 年 

设计计算指标：            设计弯沉值  

（4）路面结构设计 

道路所经地区属自然区划Ⅳ4 区，路基处于中湿～干燥状态，路基回弹模量取值 E0≥

40MPa。 

根据道路等级和功能需求，水埭线按中交通等级设计。 

根据《公路沥青路面施工技术规范》（JTG_F40-2004）和以及周边在建公路路面结构，

确定路面面层材料采用沥青混凝土路面，路面设计年限为 10 年，行车道设计容许弯沉值为

27.8（1/100mm）。 

行车道路面结构：4cm 细粒式沥青混凝土(AC-13C 型)+乳化沥青粘层+6cm 中粒式沥青

混凝土(AC-20C型)+改性乳化沥青下封层和透层+20cm 4%水泥稳定碎石基层+20cm 3%水泥

稳定碎石基层，结构总厚共计 50cm。 

4cm细粒式沥青砼（AC-13C）：弯沉值≤27.3（0.01mm） 

6cm中粒式沥青砼（AC-20C）：弯沉值≤31.8（0.01mm） 

20cm4%水泥稳定碎石上基层:弯沉值≤38.9（0.01mm） 

20cm3%水泥稳定碎石下基层:弯沉值≤87.7（0.01mm） 

土路肩硬化路面结构与行车道路面结构一致。 

引水隧洞顶路面结构层为：4cm细粒式沥青砼（AC-13C） 

6cm中粒式沥青砼（AC-20C） 

22cm钢筋混凝土面板 

20cm3%水泥稳定碎石 

2、沥青混凝土混合料面层的材料及质量要求 

1）沥青级配混合料矿料级配及沥青用量范围表结合马歇尔试验确定，沥青采用 B级 70

号沥青。 

石油沥青技术要求： 

指标 单位 取值 试验方法 

针入度 25℃，5S,100g dmm 60~80 T0604 

针入度指数 PI   -1.8~1 T0604 

软化点（R&B）不小于 ℃ 44 T0606 

10℃延度不小于 cm 15 T0605 

15℃延度不小于 cm 100 T0615 

蜡含量（蒸馏法）不大于 % 3.0 T0611 

闪点不小于 ℃ 260 T0607 

溶解度不小于 % 99.5 T0604 
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密度（15℃） g/cm3 实测 T0603 

TFOT(或 RTFOT)后       

质量变化不大于 % ±0.6 
T0609 或

T0610 

残留针入度比不小于 % 60 T0604 

残留延度（10℃）不小于 cm 4 T0605 

2）粗集料：粗集料质量技术要求应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）

表 4.8.2的要求，粗集料的规格应符合采用表 4.8.3中的规定，粗集料与沥青的粘附性、磨

光值的技术要求符合表 4.8.5的规定。 

指标 单位 表面层（下面层） 试验方法 

压碎值不大于 % 30 T0316 

洛杉矶磨耗损失不大于 % 35 T0317 

表面相对密度不小于 t/cm3 2.45 T0304 

吸水率不大于 % 3 T0304 

坚固性不大于 % - T0314 

针片状颗粒含量（混合料）不大于 % 20 

T0312 其中粒径大于9.5mm不大于 % - 

其中粒径小于9.5mm不大于 % - 

水洗法＜0.075mm颗粒含量不大于 % 1 T0310 

软石含量不大于 % 5 T0320 

表面层破碎面颗粒的含量 1个、2个及

2个以上 
% 80、60（70、50） T0346 

粗集料与沥青的黏附性、磨光值技术要求： 

指标 取值 试验方法 

粗集料磨光值PSV不小于 42 T0321 

粗集料与沥青的黏附性，不小于 4级 T0616/T0663 

3）细集料：细集料的规格及质量要求应分别符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG 

F40-2004）表 4.9.2、表 4.9.3及 4.9.4的规定。 

指标 单位 取值 试验方法 

表观相对密度 — ≥2.45 T0328 

坚固性（＞0.3mm） % - T0340 

含泥量（小于 0.075mm的含量） % ≤5 T0333 

砂当量 % ≥50 T0334 

亚甲蓝值 g/kg - T0346 

棱角形（流动时间） s - T0345 

4）填料：矿粉应用石灰岩等憎水性石料磨制。 

指标 单位 取值 试验方法 

表观相对密度 — ≥2.45 T0352 

含水量 % ≥1 T3103烘干法 

粒度范围＜0.6mm 

粒度范围＜0.15mm 

        ＜0.075mm 

% 

% 

% 

100 

90～100 

70～100 

T0351 

外观 — 无团粒结块  

亲水系数 — ＜1 T0353 

塑性指数 % ＜4 T0354 

加热安定性 — 实测记录 T0355 

5）抗剥落剂 

沥青上面层用抗剥落剂应具有较强的抗老化能力，在 163℃老化 5h 后，其性能需满足

以下要求：（1）密度与沥青密度相当或接近；（2）PH值宜大于 7；（3）常温下呈液态，凝固

点小于 0℃；（4）老化后沥青与集料水煮法粘附等级需达到 4级，沥青混合料老化后浸水马

歇尔残留稳定度不小于 80%，老化后冻融劈裂强度比不小于 75%。 

6）抗剥落剂沥青混合料用天然砂规格： 

在表层沥青混合料中掺加的纤维稳定剂宜选用木质素纤维、矿物纤维等，要求其吸附沥

青的能力强，施工分散好，单位质量的纤维根数多。掺量按沥青混合料总量的质量百分率计，
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0.3%木质素+0.4%玄武岩纤维。纤维应采用具有产品合格证书的优质材料，在 250℃的干拌

温度下不变质、不发脆、应采用颗粒状。其技术要求如下表。 

木质素或矿物纤维稳定剂质量技术要求 

试验项目 指标 试验方法 

木

质

素

纤

维 

纤维长度 ＜6 mm 水溶液用显微镜观测 

灰分含量 （18+5）%，无挥发物 
高温590～600℃燃烧后测定残

留物 

PH值 7.5±1.0 水溶液用PH试纸或PH计测定 

吸油率 不小于纤维自身质量的5.0倍 
用煤油浸泡后放在筛上经振敲

后称量 

含水率 ＜5%（以质量计） 105℃烘箱烘2h后冷却称量 

耐热性 颜色、体积基本无变化，热失重不大于6% 210℃，2h 

玄

武

岩

矿

物

纤

维 

纤维长度 平均长度≯6 mm GB/T14336 

纤维直径 ＜5μm GB/T10685 

筛分 
NO.60筛（250μm）通过率＞90% 

JT/T 533-2004 
NO.230筛（63μm）通过率＞60% 

密度 ＞2.6g/cm  

抗拉强度 ＞600MPa 
GB/T3916 

弹性模量 ＞55GPa 

吸湿率 ＜0.5%  

燃烧损失 ＜0.5%  

含水率 ＜5%（质量百分比） 105℃烘箱2h，冷却称样 

沥青混合料用天然砂规格 

筛孔尺寸（mm） 
通过各筛孔的质量百分率（%） 

粗砂 中砂 细砂 

9.5 100 100 100 

1.75 90～100 90～100 90～100 

2.36 65～95 75～90 85～100 

1.18 35～65 50～90 75～100 

0.6 13～30 30～60 60～84 

0.3 5～20 8～30 15～45 

0.15 0～10 0～10 0～10 

0.075 0～5 0～5 0～5 

7）沥青混合料矿料级配： 

沥青混合料应采用 S8、S10、S12、S14 和 S16 集料规格配合生产，其中 AC-13C 采用

S10、S12、S14、S16 规格集料配合， AC-20C 采用 S9、S12、S14、S16 规格集料配合，集

料加工时应装设除尘设备。沥青混合料用集料规格见下表。 

沥青混合料用粗集料规格表 

规格名称 通过下列筛孔（mm）质量百分率（%） 

31.5 26.5 19 13.2 9.5 4.75 2.36 0.6 

S9  100 90-100 - 0-15 0-5   

S10   100 90-100 0-15 0-5   

S12    100 90-100 0-15 0-5  

S14     100 90-100 0-5 0-3 

沥青混合料用细集料（机制砂）规格表 

规格名称 水洗法通过各筛孔质量百分率（%） 

9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 

S15 100 90-100 60-90 40-75 20-55 7-40 2-20 0-10 

注：关于细集料中小于0.075mm 颗粒含量说明：对进场的拌和设备应事先标定经过二级除尘

后各级热料仓中小于0.075mm 的颗粒含量是否符合要求（0~3mm 热料仓中小于0.075mm 颗粒

含量不得超过3%，其余各级热料仓中小于0.075mm 颗粒含量不得超过1%），如果设备之最大

除尘能力仍不能满足此要求，应采取措施严格控制冷料加工过程中的粉尘含量，尤其是细集

料中小于0.075mm 颗粒含量，并据此确定细集料中小于0.075mm 颗粒含量的控制上限（将上

表中0.075mm 筛孔通过率的上限10%下调，但不得上调）。 
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沥青混合料矿料设计级配要求。 

沥青混合料用矿料级配表（方孔筛） 

级配类

型 

通过下列筛孔（方孔筛，mm）质量百分率（%） 

31.5 26.5 19 16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 

AC-13C    100 
90- 

100 

50- 

75 

20- 

34 

15- 

26 

14- 

24 

12- 

20 

10- 

16 

9- 

15 

8- 

12 

AC-20C  100 
90- 

100 

78- 

92 

62- 

80 

50- 

72 

26- 

56 

16- 

44 

12- 

33 

8- 

24 

5- 

17 

4- 

13 

3- 

7 

沥青混合料矿料级配应在施工前通过配合比试验确定，按规范进行马歇尔试验及各项配合比

设计检验，并满足下表要求。沥青混合料配合比设计按以下步骤进行： 

1、目标配合比设计阶段：用工程实际使用的材料按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG 

F40-2004）附录B 的方法，优选矿料级配、确定最佳沥青用量，符合配合比设计标准和配合

比设计检验要求，以此作为目标配合比，供拌合机确定各冷料仓的供料比例、进料速度及试

拌使用。 

2、生产配合比设计阶段：对间隙式拌和机，应按规定方法取样测试各料仓的材料级配，确

定各热料仓的配合比，供拌和机控制室使用。同时选择适宜的筛孔尺寸和安装角度，尽量使

各热料仓的供料大体平衡。并取目标配合比设计的最佳沥青OAC、OAC±0.3%等3 个沥青用量

进行马歇尔试验和试拌，通过室内试验及拌和机取样试验综合确定生产配合比的最佳沥青用

量，由此确定的最佳沥青用量与目标配合比设计的结果的差值不宜大于±0.2%。 

3、生产配合比验证阶段：拌和机按生产配合比结果进行试拌、铺筑试验段，并取样进行马

歇尔试验，同时从路上钻取芯样观察空隙率的大小，由此确定生产用的标准配合比。标准配

合比的矿料合成级配中，至少应包括0.075mm、2.36mm、4.75mm 及公称最大粒径筛孔的通过

率接近优选的工程设计级配范围的中值，并避免在0.3～0.6mm 处出现“驼峰”。对确定的标

准配合比，再次进行车辙试验和水稳定检验等沥青混合料试验。 

8）沥青混合料的技术要求：     

对于沥青路面各沥青结构层，除要求其使用的沥青或改性沥青、矿料等原材料应满足规定的

要求外，施工单位还必须根据设计要求的技术指标，遵循《公路沥青路面施工技术规范》中

关于热拌沥青混合料配合比设计的目标配合比、生产配合比及试拌试铺验证的三个阶段，确

定矿料级配和最佳沥青用量，提供满足设计参数要求的沥青混合料。 

改性沥青混凝土上、中面层AC-13C、AC-20C 马歇尔试验配合比设计技术要求见下表。 

沥青混凝土马歇尔试验配合比设计技术要求表 

试验项目 技术要求 备 注 

普通沥青AC-13C 普通沥青AC-20C 密级配基

层（ATB） 

击实次数（双面）（次） 50 50 75  

试件尺寸（mm） ф101.6mm×63.5mm 

稳定度MS（KN），    不

小于 

8.0 8.0 7.5 

孔隙率VV

（%） 

深约90mm

以内 

3-6 3-6 3-6 

深约90mm

以下 

- - - 

沥青饱和度VFA（%） 70-85 70-85 55-70 

流值FL（mm） 2-4.5 2-4.5 1.5-4 

谢伦堡沥青析漏试验

的结合料损失（%） 

≤0.2 ≤0.2 ≤0.2 

肯塔堡飞散试验的混

合料损失或浸水飞散

试验（%） 

≤20 ≤20 ≤20 

矿料间隙

率VMA（%），

不小于 

设计孔隙

率（%） 

相应与以下公称最大粒径（mm）的最小VMA 

13.2 19 26.5  

3 13 12   

4 14 13 12 
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5 15 14 13 

6 16 15 14  

沥青混合料上面层AC-13C 必须进行高温稳定性、低温抗裂性和水稳性能等试验，其设计验

算指标应满足下表的要求。 

沥青混合料使用性能检验技术要求表 

指  标 沥青混凝土 
试验方

法 

浸水马歇尔试验残留稳定度% ≥80 T0709 

车辙试验动稳定度 （次/mm） ≥800 T0719 

渗水系数 （ml/min） ≤120 T0730 

冻融劈残试验的残留强度比（%） ≥75 T0729 

沥青混合料低温弯曲试验技术要求（με） ≥2000 T0715 

9）本工程所用沥青混凝土为厂拌，其沥青混凝土拌和、温度控制、碾压遍数、开放交通的

时间必须严格按照《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）执行。 

10）沥青混合料摊铺系数应根据试验确定。 

11）表面层应平整，坚实，不得有脱落、掉渣、推挤、烂边、粗细集料集中等现象。 

12）压路机压实后，不得有明显轮迹；严禁碾压机在未成型的道路上转向、调头。 

13）面层与路缘石及其他构筑物应紧密接顺，不得有积水现象。 

14）接茬应紧密，平顺；烫缝不应枯焦。 

15）所有接缝施工过程中，都必须利用3m直尺对平整度进行检查，防止接头不好影响全路的

平整度。 

16）沥青混合料的施工温度：  

施工工序 普通沥青混凝土 

沥青加热温度（℃） 155～165 

集料加热温度（℃） 165～195 

沥青混合料出料温度（℃） 145～165 

混合料摊铺温度（℃） ≥135 

开始碾压温度（℃） ≥130 

碾压终了温度（℃） ≥70 

开放交通表面温度（℃） ≤50 

18）粘层及透油层 

①粘层：沥青层与沥青层、沥青层与基层或结构物之间应严格做好防污染工作，要求做到沥

青面层施工零污染。同时沥青面层之间及其与基层之间、与沥青混凝土接触的路缘石、雨水

进水口、检查井等侧面及铺筑沥青混凝土面层的水泥混凝土桥面也应喷洒粘层油。粘层油宜

采用快裂或中裂改性乳化沥青，其质量要求应符合《公路沥青路面施工技术规范》

JTJ040-2004表4.7.1－2的要求。沥青用量不少于0.6L/m2（沥青用量是指包括稀释剂和水分

等在内的乳化沥青总量，乳化沥青的残留物含量以50%为基准）。 

粘

度 

恩格拉粘度 E25 - 1~10 T0622 

沥青标准粘度 C25,3 S 8~25 T0621 

蒸

发

残

留

物 

含量，不小于 % 50 T0651 

针入度（100g，25℃，5s） 0.1mm 40~120 T0604 

软化点，不小于 ℃ 50 T0606 

延度（5℃），不小于 cm 20 T0605 

溶解度（三氯乙烯），不小于 % 97.5 T0607 

与矿料的粘附性，裹覆面积，不小于 - 2/3 T0654 

储

存

稳

定

性 

1d，不大于 % 1 T0655 

5d，不大于 % 5 T0655 

②透层：基层施工完毕后，必须在基层上浇洒透层油，沥青层必须在透层油完全透入基层后

方可铺筑。气温低于10℃或大风天气，即将降雨时不得喷洒透层油。透层沥青宜采用煤油稀

释中凝液体石油沥青AL(M)-2。喷洒后通过钻孔或挖掘确认透层油渗透入基层的深度不小于
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5mm，并能与基层联结成为一体。透层油粘度通过调节稀释剂用量得到适宜的粘度，基质沥

青的针入度通常宜不小于100。透层油用量通过试洒确定，基质沥青用量为0.6～1.5L/m2（沥

青用量是指包括稀释剂和水分等在内的液体沥青总量）。透层油应紧接基层碾压成型后表面

稍变干燥但尚未硬化的情况下喷洒。透层用液体石油沥青的技术要求见下表。 

透层用液体石油沥青技术要求 

试验项目 单位 中凝 试验方法 

AL（M）-2 

粘度 C60，5 s 5~15 T0621 

蒸 馏 

体积 

225℃前 % ＜7 T0632 

315℃前 % ＜25 

360℃前 % ＜35 

蒸 馏

后 残

留物 

针入度（25℃） 0.1mm 100~300 T0604 

延度（25℃） cm ＞60 T0605 

闪点（TOC法） ℃ ＞65 T0633 

含水量，不大于 % 0.2 T0612 

③下封层：路面基层在喷洒透层油后铺筑下封层。下封层采用 ES-2 型稀浆封层法

施工，相关技术要求应符合《公路沥青路面施工技术规范》JTJ040-2004 表 6.5.5、表

6.5.6 要求。稀浆封层采用普通乳化沥青作结合料。下封层厚度不宜小于 6mm，且做到

完全密水。封层应选择坚硬、耐磨、洁净的集料，各项性能应符合沥青混合料用粗、细

集料质量技术要求。 

稀浆封层矿料级配表 

层位 
通过下列筛孔（MM）的质量百分率（%） 

9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 

下封层

ES-2 
100 95-100 65-90 45-70 30-50 18-30 10-21 5-15 

稀浆封层混合料技术表 

项  目 指  标 实验方法 

可拌和时间（25℃），大于（S） 120 手工拌合 

稠 度 （cm） 2～3 T0751 

湿轮磨耗试验的磨耗值

（WTAT） 

 浸水1h (g/m2) 

＜800 T0752 

19）沥青混凝土注意事项： 

a、沥青混合料的配合比应在开工前根据技术标准及所选用的材料通过试验来确定，并

在施工中严格控制。 

b、施工单位应建立相应的全面质量管理体系，配置先进的拌和、摊铺、碾压机械，严

格工序管理，并配备相应的试验、质量检验人员，以确保沥青路面施工质量。 

c、若沥青砼面层采用花岗岩酸性石料，为保证与沥青的粘附性，采用抗剥离措施。可

掺入 1%~2%的水泥或外掺 0.3%抗剥离剂。 

d、水泥稳定碎石基层养生结束后，应尽快铺筑沥青砼面层。粘层油宜在当天洒布，待

乳化沥青破乳、水分蒸发完成，或稀释沥青中的稀释剂基本挥发完成后，紧跟着铺筑沥青上

面层，确保粘层不受污染。 

3、混凝土路面施工要点 

1）水泥 

a.水泥宜采用普通硅酸盐水泥，水泥强度等级不应低于 42.5 级，其技术要求应符

合(GB175-2007)的相关规定.水泥的初凝时间不得早于 45分钟，终凝时间不得迟于 6小

时。 

b.混凝土的塌落度为 6-8cm(商品混凝土)。 

c.水泥安定性用沸煮法检验必须合格，否则不得使用。 



                                                                                                                                                                        

14 
SI-2 

d.粗、细集料应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTGT F30-2014）中 3.3.1、

3.3.2、3.3.3的要求。 

e.施工用水硫酸盐含量（按 SO3-2计）小于 2.7mg/cm³，含盐量不得超过 5mg/cm³，

PH值大于 4。 

f.当施工中需添加早强、缓凝或碱水等外加剂，外加剂的质量应符合 GB8076-1997

混凝土外加剂的标准。外加剂的用量必须通过试验确定，外加剂使用时应拌合均匀；外

加剂对钢筋无腐蚀作用。 

g.模板安装必须牢固，不得倾斜，漏浆。板边边角应整齐，不得有大于 0.3mm的裂

缝。 

h.水泥混凝土路面抹平后，表面沿横坡方向用拉纹器拉毛，抗滑构造深度为 0.7mm。 

i.铣缝时可以根据窨井的位置调整相应的板宽，尽量使窨井与接缝形成骑缝式或板

中式，在特殊情况下，窨井外侧离接缝的距离应大于 1m。 

j.水泥混凝土路面的平整度不大于 5mm，(3m直尺)。 

k.道路水泥混凝土路面厚度为 25cm，混凝土板块基本尺寸：(长×宽)7m×5m。混凝

土板块、配筋等构造详见设计图。 

2）砂 

水泥混凝土板用的砂，应选用质地坚硬，符合规定级配，细度模数在 2.5以上，富

有棱角的粗砂或中粗砂。当无法取得粗、中砂时，经配合比实验可行，可采用泥土杂物

含量小于 3%的细砂。砂的技术要求应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTGT 

F30-2014）中 3.4.2、3.4.3的要求 

3）碎石 

水泥混凝土板用的碎石应质地坚硬，符合规定级配，最大粒径不超过 40mm，碎石的

技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTGT F30-2014）中 3.3.1的要

求。 

4）水 

水应符合国家现行标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。使用 

饮用水及不含油类等杂质的清中性水，pH值为 6～8。 

5）钢筋 

水泥混凝土板用的钢筋品种、规格应符合设计要求。钢筋应顺直，不得有裂缝、断

伤、刻痕、表面油污，颗粒状或片状或锈蚀应清除。用作传力杆与拉杆的钢筋所有断口

毛茬须仔细磨平。 

6）施工注意事项： 

a.施工前必须对道路坐标正确放样校对。 

b.混凝土路面铺筑期间，应收集月、旬、日天气预报资料，遇有影响砼路面施工质

量的天气，应暂停施工或采取必要的防范措施，制定特殊气候施工方案。 

c.施工过程中在与其他道路相交处和凹型竖曲线纵坡变化处设置胀缝，每日施工结

束时应设置施工缝。 

d.在施工中，接缝板应选用能适应混凝土面板膨胀收缩、施工时不变形、耐久性良

好的材料。在浇注混凝土过程中因故中断时，必须设置横向施工缝。 

e．凝土板养护期满后，缝槽应及时填缝。在填缝前应保持缝内清洁，防止砂石等杂物

掉入缝内。灌注填缝料应在缝槽干燥状态下进行。填缝料采用工厂配置的聚氯乙烯胶泥，使

用时缓慢加热至 l30摄氏度，保持恒温 l5分钟并不断搅拌，灌注后冷却成型。胀缝板宜采用

软木板、木纤维板或沥青浸制的油毛毡压制而成。 

4、水泥稳定碎石基层 

基层应有足够的强度和稳定性，为尽可能减少基层的收缩裂缝，本段路面基层采用水泥

稳定碎石结构。 

1） 集料的颗粒组成及级配范围应符合下表。 
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水泥稳定碎石集料级配 

2）混合料配合比及压实度 

水泥稳定碎石（4%）基层试块 7 天浸水无侧限抗压强度 2.0Mpa～4.0Mpa，压实度应≥

97%。水泥稳定碎石（3%）基层试块抗压强度 1.0Mpa～3.0Mpa，压实度应≥96%。 

3）水泥 

依据基层施工技术规范，普通硅酸盐水泥、宕渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥均可

做结合料，宜选用初凝时间大于 3h，终凝时间大于 6h且小于 10h的水泥。快硬水泥、早强

水泥以及已受潮变质的水泥不应使用；宜采用 42.5号普通硅酸盐水泥。 

4）碎石 

对水泥稳定碎石结构层的碎石骨料，可在沿线就近选购符合规范要求的石料，其最大粒

径不大于 37.5mm，集料压碎值表面层≤35%，下面层≤40%。 

5）拌和 

本工程水泥稳定类基层，都应采用集中厂拌法拌和混合料，不得产生离析现象，并用摊

铺机摊铺混合料。 

6）施工注意事项： 

a、施工过程中，保证水泥稳定碎石基层不产生收缩裂缝，应严格控制其施工碾压的含

水量，要及时养生，保护混合料的含水最不受损失，决不能让基层曝晒变干开裂。 

b、本工程路床顶面回弹模量 E0≥40MPa。 

7）其他未尽事宜参考《公路路面基层施工细则》（JTG/T F20-2015） 

十一、路床顶面验收标准说明 

路面工程施工前必须对路基的强度和变形进行检测，路基必须稳定、密实和均匀，检测

结果必须满足规范和设计的要求。 

1、竣工后的路基质量应该符合《公路工程质量检验评定标准》 ( JTGF801-2012)的要求，

即应该表面平整，路拱合适。 

2、路基压实度、强度检验：路基顶面的 Eo 值必须满足设计要求（检测时需考虑季节

影响系数 K1为 1.3），否则应进行局部处理，直到满足要求为止。 

路基对受地下水影响的路段，应先进行排水处理。必须在路基全面检查验收后，才能开

始路面施工。 

3、路基顶面高程检验：高程低于路床顶面设计高程小于 10cm时，采用碎石补填。 

十二、预算 

1、编制依据 

⑴中华人民共和国交通部公告 2019年 05月 01日实施的《公路工程基本建设项目概算

预算编制办法》（JTG3830-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）及《公路工程

机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）。 

⑵浙江省交通厅浙交[2008] 85号通知印发的《浙江省公路工程造价管理补充规定》。 

⑶浙江省交通运输厅浙交[2012] 88号通知印发的《关于调整我省公路工程概算预算编

制人工费单价的通知》。 

⑷2011 年第 83 号《关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公

告》。 

2、直接费计算 

⑴人工费(包括随机操作人员)按每工日 127.66元计列。 

⑵材料价格：主要材料预算价格参考浙江省交通厅工程造价管理站《浙江交通建设工程

质监与造价》(2021年 11期)，地方材料和外购材料价格参考浙江省交通厅工程造价管理站

《浙江交通建设工程质监与造价》(2021 年第四季度)，不足部分参照目前在建工程的材料

单价计列。 

⑶机械台班单价按交通部《公路工程机械台班费用定额》计算。 

3、其他直接费 

⑴工程类别按三类工程计。 

⑵冬季施工增加费按准二区计列。 

⑶雨季施工增加费按雨季期 7个月计列。 

层位 通过下列筛孔（方孔筛 mm）的质量百分率(%) 

53 37.5 26.5 19 9.5 4.75 2.36 1.86 0.6 0.075 

基层 100 90-100 66-100 54-100 39-100 28-84 20-70 14-57 8-47 0-30 

底基层 100 - - - - 50-100 - - 17-100 0-50 



16 
SI-2 

⑷建设单位管理费按公路工程建设项目概算预算编制办法（JTG3830-2018）中规定计列。 

⑸其他直接费及间接费：按照浙江省交通厅浙交办(2016)113号文件通知的《转发交通

运输部办公厅关于印发《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知》执行。 

4、间接费 

规费按《浙江省公路工程概预算编制补充规定》计列，企业管理费的（基本费用和职工

探亲路费）费用按《浙江省公路工程概预算编制补充规定》中的三类项目计列。 

5、利润和税金 

利润按《浙江省公路工程概预算编制补充规定》中的三类项目计列。税金按《浙江省公

路工程概预算编制补充规定》中得纳税地点在乡镇计列。 

6、设备、工具、器具及家具购置费不计列 

7、工程建设其他费用 

⑴建设单位管理以及建设单位管理费中的工程监理费、设计文件审查费按《公路工程建

设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）有关规定计算。 

⑵勘察设计费按照国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）的有

关规定计算。 

⑶不计建设期贷款利息。

8、预留费用 

预留费用按《浙江省公路工程概预算编制补充规定》中规定，基本预备费按 3%计，其

他费用不计列。 

9人工及主要材料数量 

本工程共计人工 10283工日，水泥 1502T，碎石 4307m3 

10、工程总造价 

工程总造价 2826.89 万元，其中建安费 1624.73 万元。 

十三、施工方案及注意事项

1、路基施工应严格按“公路路基施工技术规范”（JTG/T 3610-2019）以及工程建设标

准强制性条文等执行。 

2、由于沿线所经地区多雨多水，路基施工过程中应加强设置临时排水设施，以免影响

路基的强度和稳定性。 

3、一般土质和强风化岩挖方路段施工时，路床顶面可保留一定厚度的土层暂不挖去，

以免雨水及风化作用造成土基强度的下降，当挖至路床顶面时，必须对土基顶面弯沉和压实

度进行检验，考虑不利季节影响系数 1.3；压实度应大于等于 92％；达不到设计要求必须采

取工程技术措施进行处理。对于富水路段必须换填透水性材料，并设置必要的纵横向排水盲

沟，确保路基强度。 

十四、与有关部门协商情况

1、本工程外业测量、调查和设计过程中，曾多次与业主部门及涉及村镇、村民沟通了

解并征求意见。 

2、项目经过引水隧洞，与相关部门协商后采用上跨形式通过引水隧洞，并需要保护引

水隧洞结构。采用钢筋混凝土板作为路面结构，降低车辆荷载对引水隧洞的影响。 

3、本工程涉及电力通信管线和杆件的迁改，施工前需与相关单位协商。 
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1、本图比例1：2500，图中单位均以米计，坐标系为1980西安坐标系，高程系为国家1985高程；
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1 3 4 5 1 3 4 5

25 平均每公里土石方数量 m3 10857.00

1 级 三级 26 m3 4949.00

2 km/h 20 27 m3 3200

3 辆/日 3954 挡土墙 m 320

4 m 30 浆砌块石 m3 880

5 亩 39.65 29 m3

6 m2 / 沥青混凝土 m2 13030.5

7 根 10 桥梁路面面积 m2 /

8 亩 9.7 隧道路面面积 m2 /

二、路  线 31 m/段

9 路线总长 m 978.297 四、桥梁、涵洞

10 最大直线长度 m 295.43 32 设计荷载等级 公路-级 公路-Ⅱ级

11 平曲线最小半径 m/处 170/1 33 桥面净宽 m /

12 最小缓和曲线长度 m / 34 特大桥 m/座 ∕

13 平曲线占路线总长比例 % 40.95 35 大桥 m/座 /

14 最大纵坡 %/处 6.5/1 36 中桥 m/座 /

15 最小坡长 m 77.8 37 小桥 m/座 /

16 最大坡长 m 336 38 涵洞修复 道 5

17 凸形竖曲线最小半径 m/处 1000/1 39 平均每公里特大、大桥长 m /

18 m/处 600/1 40 平均每公里中、小桥长 m /

19 m 37.2 41 平均每公里涵洞个数 道 5

20 % 26.7

42 m/处 /

21 m 16

22 m 7.0×2 43 处 3

23 计价土方 m3 6949.00

24 计价石方 m3 3908.00 44

隧道 

路基土石
方数量

平面交叉

七、沿线设施及其他工程

安全设施

六、路线交叉路基宽度

行车道宽度

拆迁电力、电讯线

青苗赔偿

凹形竖曲线最小半径

三、路基、路面

竖曲线最小长度

竖曲线占路线总长比例

借土石方总量

主要技术经济指标表
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序 号 单 位 数 量 备 注 备 注数 量指 标 名 称 单 位

2

路面工程

弃土石方总量

28

30

指 标 名 称 序 号

2

一、基本指标

五、隧   道

占用土地 路基排水

公路等级

设计速度

设计交通量（小客车）

停车视距
路基防护

不良地基处理长度

拆迁建筑物
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1 3 4 5 3 4 5

45 （1）路侧护栏 m 628

（2）标志 块 22

（3）路面标线 m2 1104

46 其他工程

交叉口优化 m2 1261

等级公路 m / 三级、四级

乡间道路 m 准四级

改沟(渠、河) m /

八、环境保护

47 km /环境绿化

备        注单 位数 量 指 标 名 称 数 量

主要技术经济指标表
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注：

1、本图比例1：1000，图中单位均以米计，坐标系为1980西安坐标系，高程系为国家1985高程；
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注：

1、本图比例1：1000，图中单位均以米计，坐标系为1980西安坐标系，高程系为国家1985高程；
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注：

1、本图比例1：1000，图中单位均以米计，坐标系为1980西安坐标系，高程系为国家1985高程；
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设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线 公路平面总体设计图 S1-05
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N

注：

1、本图比例1：1000，图中单位均以米计，坐标系为1980西安坐标系，高程系为国家1985高程；

老路边线

老路路基

老路边线

新建路基
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路线设计说明书

一、工程建设标准强制性条文(公路工程部分)执行情况 

6.6.1公路建筑限界是为了保证公路上各种车辆的正常运行与安全，在一定宽度和高度

范围内，不得有任何障碍物侵入的空间范围。在公路横断面设计中，公路标志、护栏、照明

灯柱、电杆、管线、绿化、行道树以及跨线桥的梁底、桥台、桥墩等的任何部分不得侵入公

路建筑限界之内。 

本条己执行。 

6.6.2各级公路的建筑限界规定。 

(1)当设置加(减)速车道、爬坡车道、慢车道、紧急停车带、错车道时，建筑限界应包

括该部分的宽度。 

(2)八车道及其以上整体式路基的高速公路，设置左侧硬路局时，建筑限界应包括相应

部分的宽度。 

(3)设计速度为 60Km/h的一级公路隧道左侧最小侧向宽度为 O.5m，右侧最小侧向宽度

为 O.75m。 

(4)桥梁、隧道设置检修道、人行道时，建筑限界应包括相应部分的宽度。 

(5)检修道、人行道与行车道分开设置时，其净高应为 2.5m。 

(6)高速公路、一级公路、二级公路的净高应为 5.0m；二级公路、四级公路的净高应为 

4.50m。 

本条第(1)、(2)、（3）、（4）、（5）点未发生，（6）已执行。  

6.7.2(1)公路路堤两侧排水沟外边缘(无排水沟时为路堤或护坡道坡脚)以外，或路堑坡

顶截水沟外边缘(无截水沟为坡顶)以外不少于 1m 范围内的土地，在有条件的地段，高速公

路和一级公路不小于 3m，二级公路不小于 2m范围内的土地为公路路基用地范围。 

本条己执行。 

7.9.1各级公路的每一条车道均应保证大于规定的停车祝距。 

本条己执行 

12.2.6铁路上跨公路时的设计要点。 

本条未发生。 

二、路线平、纵面线形设计 

1、路线平面 

本项目起点桩号 K0+006.9，位于水萧线交叉口，沿蒲潭尾一路向西南方行进，跨过引

水隧洞后在三叉路终于 K0+978.2966。路线走向基本沿着老路方向，在满足规范条件下贴合

老路线型。公路路线设计全长约 971.4米。沿路涵洞利用现状，并加长四处盖板涵。 

2、路线纵面 

路线纵断面设计满足规范，改扩建路段在满足规范的前提下尽量贴近老路标高。 

3、路线平、纵组合 

施工图设计中对路线平、纵组合设计进行了认真研究，反复推敲，使之更切实际，线形

美观舒适，并与沿线环境相协调。 

4、主要技术指标 

本工程路线设计起讫桩号为 K0+006.9～K0+978.2966，全长为 971.4m。 

主要技术指标 

1）平面指标 

平均每公里转角点个数        7.0 

平曲线占路线总长            40.95% 

平曲线最小半径              30m 

平曲线最大半径              5400m 

直线最大长度                275.43m 

2）纵面指标 

竖曲线占路线总长            26.7% 

平均每公里变坡次数          5.0 

最大纵坡                    6.5% 

最小纵坡                    0.30% 

竖曲线最小半径（凸型）      1000m 

竖曲线最小半径（凹型）      600m 

平均纵坡                    0.4% 

最大合成纵坡                6.8% 
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5、设计线位位置及高程 

路基设计线位置为路基中心线，设计高程为路基中心线高程。全线按三级公路标准设计。 

6、控制资料 

本工程平面控制的坐标系统为 1980西安坐标系，高程系统为 1985国家高程基准。 

二、施工注意事项 

1、路线施工前应详细阅读设计文件，熟悉路线地形，然后进行实地校对和调查，并进

行全线贯通和恢复测量及固定路线等工作，其内容包括：中线及其高程的复测、导线点及水

准点的复查与增设及补设、横断面的检查与补测等。 

2、施工测量的精度，应符合“技术规范”的规定和“合同”的有关要求。 

3、施工中应尽量保护所有测量标志，当无法保留时应另设标志移钉于路基范围之外，

并尽可能设在高处，以免路基填筑后影响通视，并在移设的桩上和记录簿中均应注明编号及

移钉距离，以备核查。 

4、施工期间，每填筑一层应根据固定桩随时恢复路线中桩，并检查其是否符合原设计

标准。 

5、对于清表的耕植土和边沟开挖土方，施工中应注意尽可能将其利用于绿化工程。 

6、总体设计图中所示的结构物为本工程的总体布局和设置情况，具体施工实施时需对

照各构造物的细部图纸进行施工，尤其应注意其设置桩号、交叉角度及结构物所处位置的曲

率半径和超高方式。 

7、施工中必须保证现有道路、河流、沟渠的安全畅通，对跨越公路及河流路段施工时

应与有关部门取得联系，采取必要的安全措施，杜绝造成阻车和阻水等现象。 

8、本工程实施过程中，凡牵涉到管线的迁移，施工前应与有关部门联系，在施工过程

中应引起高度重视，加强保护措施，以免造成不必要的损失。 
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A2

(Ls1)
A1R转　　角交 点 坐 标交 点 桩 号序 号

JD  2 K0+134.0789 X=3057083.379
Y=529811.44 (右) 80°53'13" 无穷大 0

0
0
0 0 0 0  

JD
3

设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线 路线平面图 S2-02
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注：

1、本图比例1：1000，图中单位均以米计，坐标系为1980西安坐标系，高程系为国家1985高程；

N

电杆迁移1根
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水埭线

4#箱涵加长6.2m
K0+584.322

ELT2T1(Ls2)
A2

(Ls1)
A1R转　　角交 点 坐 标交 点 桩 号序 号

JD  3 K0+274.5453 X=3056979.03
Y=529717.407 (右) 13°23'44" 301.250 0

0
0
0 35.377 35.377 70.432 2.07

设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线
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N

注：

1、本图比例1：1000，图中单位均以米计，坐标系为1980西安坐标系，高程系为国家1985高程；

路线平面图 S2-02
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JD4

ELT2T1(Ls2)
A2

(Ls1)
A1R转　　角交 点 坐 标交 点 桩 号序 号

JD  4 K0+637.6277 X=3056772.771
Y=529418.207 (右) 1°06'58" 5400.000 0

0
0
0 52.598 52.598 105.193 0.256

JD5

ELT2T1(Ls2)
A2

(Ls1)
A1R转　　角交 点 坐 标交 点 桩 号序 号

JD  5 K0+737.1986 X=3056717.863
Y=529335.14 (左) 3°09'57" 1700.000 0

0
0
0 46.976 46.976 93.928 0.649

JD6

转　　角交 点 坐 标交 点 桩 号序 号

JD  6 K0+848.7908 X=3056651.267
Y=529245.569 (左) 14°13'51"

JD7

转　　角交 点 坐 标交 点 桩 号序 号

JD  7 K0+883.9207 X=3056623.846
Y=529223.254 (右) 15°33'40"

设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线

3/4

N

注：

1、本图比例1：1000，图中单位均以米计，坐标系为1980西安坐标系，高程系为国家1985高程；

路线平面图 S2-02

电杆迁移1根电杆迁移1根
电杆迁移3根

电杆迁移1根电杆迁移1根

电杆迁移1根

电杆迁移1根
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设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线
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注：

1、本图比例1：1000，图中单位均以米计，坐标系为1980西安坐标系，高程系为国家1985高程；

路线平面图 S2-02
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点

号
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中 点 终 点

和曲线

起 点

和曲线

第二缓第二缓
直线

长度

交点

间距

计　算

方位角
备    注

曲 线 要 素 值 （米） 曲 线 位 置 直线长度及方向

直线、曲线及转角一览表

起点 3057194.310 529855.975 K0+000

JD1 3057111.318 529788.925 K0+106.6932 77°47'58" 30 24.495 20 24.495 20 34.616 34.616 60.736 9.259 K0+072.0773 K0+092.0773 K0+102.4451 K0+112.8129 K0+132.8129
72.077 106.693 218°56'6"

JD2 3057083.379 529811.440 K0+134.0789 80°53'13" 0 0 0 0 0 0 0 0 K0+134.0789 K0+134.0789 K0+000 K0+134.0789 K0+134.0789
1.266 35.882 141°8'10"

JD3 3056979.030 529717.407 K0+274.5453 13°23'44" 301.25 0 0 0 0 35.377 35.377 70.432 2.07 K0+239.1683 K0+239.1683 K0+274.384 K0+309.5998 K0+309.5998
105.089 140.466 222°1'24"

JD4 3056772.771 529418.207 K0+637.6277 1°6'58" 5400 0 0 0 0 52.598 52.598 105.193 0.256 K0+585.0297 K0+585.0297 K0+637.626 K0+690.2224 K0+690.2224
275.43 363.405 235°25'8"

JD5 3056717.863 529335.140 K0+737.1986 3°9'57" 1700 0 0 0 0 46.976 46.976 93.928 0.649 K0+690.2224 K0+690.2224 K0+737.1866 K0+784.1508 K0+784.1508
0 99.574 236°32'6"

JD6 3056651.267 529245.569 K0+848.7908 14°13'51" 173.75 0 0 0 0 21.689 21.689 43.155 1.349 K0+827.1014 K0+827.1014 K0+848.6791 K0+870.2569 K0+870.2569
42.951 111.616 233°22'9"

JD7 3056623.846 529223.254 K0+883.9207 15°33'40" 100 0 0 0 0 13.664 13.664 27.159 0.929 K0+870.2569 K0+870.2569 K0+883.8366 K0+897.4163 K0+897.4163
0 35.353 219°8'18"

终点 3056569.213 529146.093 K0+978.2966
80.88 94.544 234°41'58"

400.603 577.693

设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线 直线、曲线及转角一览表 S2-04
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竖 曲 线 设 计 表

L

变坡点桩号

号

序

(米) 

高 程

半径(凸)(%)

纵 坡

(m)

坡 长

坡差(%) 半径(凹)

竖曲线要素及曲线位置

T E 起 点 终 点 (m)

段 长

直 坡

备  注

起点 K0+000 17.512

1 K0+032.5 16.712 -4.040% 1000 20.2 40.4 0.204 K0+012.3 K0+052.7
-2.460% 32.5 12.3

2 K0+110.3 11.655 6.200% 600 18.6 37.2 0.288 K0+091.7 K0+128.9
-6.500% 77.8 39

3 K0+446.3 10.647 1.900% 3200 30.4 60.8 0.144 K0+415.9 K0+476.7
-0.300% 336 287

4 K0+700.3 14.711 1.160% 5200 30.16 60.32 0.087 K0+670.14 K0+730.46
1.600% 254 193.44

5 K0+805.5 17.615 -5.210% 1200 31.26 62.52 0.407 K0+774.24 K0+836.76
2.760% 105.2 43.78

终点 K0+978.2966 13.381
-2.450% 172.797 141.537

设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线 竖 曲 线 设 计 表 S2-05
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第1页 共1页

耕地 河道 老路 宅基 荒地 经济林 山地 安置用地 弃土场用地

1 K0+006.900～ K0+978.297 971 蒲潭村 7009.8 1719.5 4590.8 3002.6 24.5

7009.8 1719.5 4590.8 3002.6 24.5

编制： 复核： SII-6

合  计

公 路 用 地 表
水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）-水埭线

序

号
起  讫  桩  号 长度
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（亩）
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注：

1、本图比例1：1000，图中单位均以米计，坐标系为1980西安坐标系，高程系为国家1985高程；
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1、本图比例1：1000，图中单位均以米计，坐标系为1980西安坐标系，高程系为国家1985高程；
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注：

1、本图比例1：1000，图中单位均以米计，坐标系为1980西安坐标系，高程系为国家1985高程；

公路用地图 S2-07
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1、本图比例1：1000，图中单位均以米计，坐标系为1980西安坐标系，高程系为国家1985高程；
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设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线 逐桩坐标表 S2-10

1/1
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   安全设施施工图设计说明
一、工程概况 

水埭线路线设计速度为 20 km/h，本工程设计路线起讫桩号为 K0+006.9～K0+978.2966，

全长约为 971.4m. 

根据本项目道路的使用功能，综合考虑其公路等级和在该区内的地位等因素，确定本项

目路段交通工程及沿线设施等级为 D级。安全设施主要设计内容有：护栏、标志、标线等。 

二、设计依据 

1.《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）； 

2.《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）； 

3.《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）； 

4.《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）； 

5.《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）； 

6.《公路交通标志反光膜》（GB/T 18833-2012）； 

7.《公路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）； 

8.《公路标线涂料》（JT/T280-2004）；  

9.《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG 3671-2021）； 

10.其他相关标准、规范。 

三、交通标志设计 

为更好的引导交通，提高道路通行能力，减少交通事故发生，本工程在路线适当位置布

设了交通标志，标志形式分为警告标志和禁令标志。 

1、布设要点 

（1）标志牌严禁侵占道路有效宽度和净空高度。 

（2）必须注意道路建筑或树叶对标志牌板面的遮挡，以免影响标志的视认性。对与被

遮挡的可利用标志结构，应清除前方遮挡物。 

2、支撑方式 

本项目标志牌支撑方式采用单柱式支撑。 

3、铝合金底板 

（1）铝合金板焊接加工有一定的难度，可考虑采用氩弧焊电阻焊（点焊）等方法处理。 

（2）铝合金板宜采用硬铝合金板，其机械强度应符合规定，即：抗拉强度≥ 289.3MPa；

屈服点≥ 241.2MPa；延伸率≥ 4%～10%。 

（3）大型标志的板面结构，宜采用挤压成型的铝合金板，其材料品质、断面尺寸均应

符合《公路交通标志板》（JT/T 279-2016）的规定。 

4、高强度 SMC模塑材料 

本次设计中的单柱式标志板采用高强度 SMC模塑材料，防止因标志板被盗产生安全隐患 

5、标志柱 

本项目标志柱采用钢柱，其强度高，加工性好。 

6、防诱处理 

本项目防锈处理采用热浸镀锌处理，主要有以下要求： 

（1）预处理完成后，将金属构件浸入温度达 450℃～480℃的锌液中，浸镀数分钟冷却

后即可。 

（2）镀件表面应无漏镀、露铁等缺陷。 

（3）镀锌层厚度应满足有关规定的要求。 

（4）螺栓、螺母及连接附件应进行镀锌处理。 

7、标志标牌的安装 

（1）本项目所有标志均采用Ⅲ类反光膜，反光膜的逆反射系数值应符合现行规范要求。 
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（2）标志板的制作应符合《公路交通标志板》（JT/T 279-2004）的有关规定。 

（3）标志牌应设在车辆行进的正面道路右侧最容易看见的地方，并且不得侵入道路的

建筑限界。 

（4）立柱与基础的连接部位，各种钢构件连接处均采用焊接，要求必须满焊，焊条采

用 E43型。 

（5）混凝土基础所用的水泥、砂石等材料应按现行的《公路钢筋混凝土及预应力混凝

土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）的相关规定执行。 

（6）各种钢构件的制作及安装应符合《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2012）

的规定。 

（7）其他未尽事宜按照《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG 3671-2021）进行施

工。 

8、板面内容 

标志板面内容采用中文，中文高度 30cm，高宽比为 1:1，个别信息可根据实情情况适当

调整高宽比。标志板面字体应采用交通标志专用字体。 

标志板左上角设置方向标，施工贴膜时应对方向标进行核实，在确定道路大致方向后，

由下方方向指示箭头标明准确方向。 

9、反光膜 

全线标志反光膜均采用Ⅲ类反光膜。 

四、交通标线设计 

1、划制标线要点 

（1）本项目交通标线按全幅双向两车道进行划制。 

（2）本项目标线包括道路中心线、震荡减速标线。 

2、各种标线设置规格 

本项目标线均采用热熔反光型标线。 

本项目 K0+006.9～K0+126.9、K0+905～K0+950处道路中心线采用单黄实线，线宽 0.15m。 

      K0+132.8129～K0+870处道路中心线采用双黄实线，线宽 0.15m 

      K0+950～K0+978.2966处道路中心线采用单黄虚线，线宽 0.15m，实线长 4m，间

距 6m。 

      K0+132.8129～K0+870处车道分道线采用白色虚线，线宽 0.15m，实线长 2m，间

距 4m。 

      K0+006.9～K0+978.2966处车道边线采用白色实线，线宽 0.15m。 

3、交通标线材料 

热熔反光型、突起型标线涂料中应含 18%～25%的的玻璃珠。施工时涂布涂层后立即将

玻璃珠撒布在其表面，密度应为 1.8～2.3g/cm3，反光型软化点为 90～125℃，突起型软化

点应≥100，干燥后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落、粘胎现象，其涂料的色品坐标和

亮度因数应符合《路面标线涂料》（JTT 280-2004）中相关规定，逆反射系数应符合 GB/T 1611

的规定。结构型标线施工前须现场试验划制后经设计确定效果后方可实施。 

4、标线划制施工要求及注意事项 

(1)涂刷标线前，道路表面所有可能存在的泥沙、污物均应清除干净，以保证路面的清

洁。同时，涂刷标线前，路面必须保证干燥。 

(2)标线作业应在白天进行，当气候潮湿、灰尘过大或温度低于 4℃均应暂停作业。 

五、防撞护栏 

1、护栏形式 

本项目为村镇内公路路线一侧靠近房屋，一侧靠近耕种用地，K0+600～K0+900 路段基

本为一侧山体，一侧河道。因此在本项目靠河道一侧的土路肩护栏带设置波形梁钢护栏，设

有挡墙的路段，波形护栏设置在挡墙顶部。 

在路基土路肩内设置 Gr-B-2（1）E级波形梁护栏。 

2、材料规格 
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(1)波形梁、立柱、横隔梁、端头梁及连接螺栓所用钢材为普通碳素结构钢（Q235），其

技术条件应符合《碳素结构钢技术条件》（GB700-88）的规定。 

(2)拼接波形梁的螺栓应采用高强螺栓，材料可采用 20MnTiB，其技术条件应符合《钢

结构用扭剪型高强度螺栓连接副》（GB/T 3632-2008）的规定。 

3、材料防腐 

(1)所有波形梁护栏的冷弯型钢部件均应作防腐处理，一般可采用热浸锌处理。热浸镀

锌所用的锌应为《锌锭》（BG/T 470-1997）中所规定的 0号锌或 1号锌。在条件允许的情况

下，螺栓螺母等紧固件也可采用粉镀锌技术。 

(2)螺栓、螺母等紧固件在采用热浸镀锌后，必须清理螺纹或进行离心处理。 

4、放样定位 

(1)立柱位置根据设计图点号进行测距放样、测距定位。 

(2)立柱放样时利用调整段调节间距处理间距零头数。立柱放样后，应了解每根立柱位

置的地基状态。遇因地理条件限制埋设深度不足时，调整立柱的位置或改变立柱埋设方式。 

(3)护栏渐变段及端部的立柱，应按设计规定的点号进行安装，并保证线形顺畅。 

5、立柱安装 

(1)立柱安装应与设计图相符，并与道路线形相协调。 

(2)立柱应牢固埋入基础内，达到设计深度，并与路面垂直。 

(3)立柱一般路段采用打入式，部分路段采用混凝土浇注嵌埋，混凝土标号 C25，混凝

土用料应符合现行交通行业标准的规定。同时，应保证横梁中心高度从路面算起至连接螺栓

孔中心距离满足设计图要求。 

(4)立柱安装就位后，其水平方向和竖直方向应形成平顺的线形。 

(5)护栏渐变段及端部的立柱，应按设计规定的座标进行安装。 

可最后拧紧螺栓。 

六、轮廓标 

（1）布设要点 

在本项目全线护栏上设置附着式轮廓标，无护栏路段设置柱式轮廓标。 

（2）设置原则 

按行车方向，配置白色反射体的轮廓标应安装于公路右侧，配置黄色反射体的轮廓标应

安装于公路左侧。轮廓标直线段布设间距为 48m，平曲线半径<30m范围内的路段间距为 4m，

平曲线半径在 30m～89m范围内的路段间距为 8m，平曲线半径在 90m～179m范围内的路段间

距为 12m，平曲线半径在 180m～274m 范围内的路段间距为 16m，平曲线半径在 275m～374m

范围内的路段间距为 24m，平曲线半径在 375m～999m范围内的路段间距为 32m，平曲线半径

在 1000m～1999m范围内的路段间距为 40m，平曲线半径大于等于 2000m的路段间距为 48m，

其他范围参照《轮廓标一般设计图》中曲线路段轮廓标设置间距一览表选取，护栏起讫段可

根据实际情况适当调整间距。 

（3）轮廓标安装 

轮廓标安装于波形梁护栏中间的槽内，后底板固定在钢护栏的连接螺栓上。轮廓标安装

于桥梁混凝土护栏上时采用膨胀螺丝固定在混凝土护栏面上。安装轮廓标时，反射体应面向

交通流，其表面法线应与公路中心线成 0°～25°的角度。轮廓标的反光器反光性能应不低

于二级反光膜要求。 

轮廓标设置高度宜保持一致，路侧处护栏上的轮廓标反射体中心线距路面的高度应为

60cm，轮廓标采用 GB5768-2009标准反光膜等级为Ⅱ类。 

八、其他安全设施 

其它的附属设施有里程碑、百米桩、公路界碑和道口标柱路标等。这些设施的结构形式

按《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）和其他现行交通部及浙江省颁发的相关标准、规

范、规程设计。 

九、施工注意事项 

1、安全工程施工注意事项 
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1）在施工放样前，施工单位应对导线、交点及坐标、偏角点及水准点标高等进行复核。

在确认无错后，方可进行施工放样，在施工期间，应对导线点、交点、转点、水准点等作好

保护，并及时进行线位复核。 

2）标志 

a、各类标志设置在施工前应根据现场情况进一步核实，如其设置位置与其它结构物发

生矛盾时，应及时与设计人员协商解决。 

b、标志板与支架连接应牢固（或采用角铝形式加固），铝合金板与滑动槽连接要牢固，

为避免板面变形，其四周应卷边加固。标志牌面安装前应在牌面下缘卷边内打泄水孔，孔径

为 1厘米，孔间距小于等于 100厘米。 

c、安装过程中应注意防止损伤标志板面。 

d、标志基础混凝土达到设计强度后，方可进行立柱安装。 

e、质量标准应符合 JTG-F80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》。 

3）标线 

a、涂刷标线前，道路表面上所有可能存在的泥沙、污物、废物均应消除干净，以保证

路面的清洁。路面必须干燥。 

b、标线作业应在白天进行，当气候潮湿，灰尘过大或温度低于 4℃均应暂停作业。 

c、所使用的模具要平，以保证模具与路面紧紧粘住，使划出的线边缘整齐。在划虚线

时，要保证划线车行走匀速，直顺，划出的线形要美观。 

d、标线在施工完后，要对其进行保护，防止污染和破坏。 

e、质量标准应符合 JTG-F80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》 

4）护栏 

a、路侧护栏应在土路肩加固前进行施工。 

b、质量标准应符合 JTG-F80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》。 

2、承包商在施工前，应熟悉设计图纸，进行全线贯通。其它未明了的问题，将在施工

前的设计交底进行解释和交流。 
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序号 单位 数量 备     注 序号 单位 数量 备     注

1 m 628

2 个 4

3 个 27

4 个 24

 

一柱一板 板面尺寸L=800mm、D=900mm 处 10 立柱规格φ89

一柱二板 板面尺寸L=800mm、900mm 处 2 立柱规格φ89

一柱一板 板面尺寸3000×1800mm 处 4 F型悬臂式

一柱二板 板面尺寸1200×1000mm 处 1 L型悬臂式

1 标线（热溶型涂料） m² 1070 黄、白标线

2 震荡标线 m² 35 黄标线

四、其他安全设施

1 个 24

1 个 2

2 个 10

3 个 10

编制： 复核： SII-12

名称（规格或型号）

护栏端部

安全设施工程数量汇总表

名称（规格或型号）

一、波形护栏

路侧护栏（Gr-B-2（1）E）

附着式轮廓标

柱式轮廓标

二、标志

三、标线

五、附属设施

道口柱

公里牌

百米桩

公路界

1 标志版



苏B-666666 苏B-666666

2.0%2.0%

动

50
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道

75

1600

800

2×350

土
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路
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800

设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线

1/1

机慢

行

道

慢

行

道

动

车

道

机

安全设施标准横断面

路基标准横断面图 S2-13

公路界碑

4%

100100 60

60

公路界碑

4%

100 10060

60

公路用地范围

3.0% 3.0%

护栏 附着式轮廓标

设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线

1.图中尺寸均以厘米计，本图比例1：200。

注：

2.标志牌外边缘与车行道边线最小安全距离0.25m，波形护栏设置位置
距离道路边线0.25m。

2mm厚黄色实线，宽15cm

2mm厚白色虚线，宽15cm

2mm厚白色实线，宽15cm

2mm厚白色虚线，宽15cm

2mm厚白色实线，宽15cm
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注：

1、本图比例1：1000，图中单位均以米计，坐标系为1980西安坐标系，高程系为国家1985高程；
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注：

1、本图比例1：1000，图中单位均以米计，坐标系为1980西安坐标系，高程系为国家1985高程；

路线平面图 S2-14
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注：

1、本图比例1：1000，图中单位均以米计，坐标系为1980西安坐标系，高程系为国家1985高程；

路线平面图 S2-14
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9
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5

6 距离交叉口12m 左
禁令标志

4

3

2

1

位置
序号

桩号 位置 （类型）

标志名称
标志内容 支撑形式反光要求 备注

标志设置一览表

（国标编号）

板面编号

（mm）

板面尺寸

K0+060 右
指路标志

参见国标GB-5768-2009 Ⅲ类
指路标志：3000×1800mm

F型单悬臂

K0+070 左 分道标志 Ⅲ类1000×1200 L型单悬臂

K0+115 左 Ⅲ类

K0+120 左 指示标志 Ⅲ类 单柱式L=800 Ⅲ类 单柱式

K0+125 右

20

设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线

蒲 潭 尾

西

章 岙 村

限速标志：D=800mm

参见国标GB-5768-2009

20萧 江 镇

北

水 头 镇 参见国标GB-5768-2009
指路标志：3000×1800mm

限速标志：D=800mm
F型单悬臂

参见国标GB-5768-2009

指示标志 Ⅲ类 单柱式L=800 Ⅲ类 单柱式参见国标GB-5768-2009

指示标志

禁令标志

指路标志

禁令标志

停 Ⅲ类 单柱式并杆L=800 Ⅲ类参见国标GB-5768-2009

距离交叉口12m 右 Ⅲ类 单柱式L=800 Ⅲ类参见国标GB-5768-2009指示标志

K0+140

K0+142 右
警告标志

指示标志
Ⅲ类

指示标志:L=800 
Ⅲ类参见国标GB-5768-2009

警告标志:L=900 
单柱式并杆

左 Ⅲ类 单柱式L=800 Ⅲ类参见国标GB-5768-2009指示标志

禁令标志K0+180 右 30 Ⅲ类 单柱式D=800 Ⅲ类参见国标GB-5768-2009

章 岙 村

水 头

东

指路标志K0+210 左 Ⅲ类参见国标GB-5768-2009 指路标志：3000×1800mm F型单悬臂

标志设置一览表 S2-15
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17

15

14

13

12

位置
序号

桩号 位置 （类型）

标志名称
标志内容 支撑形式反光要求 备注

标志设置一览表

（国标编号）

板面编号

（mm）

板面尺寸

蒲 岭 村

南 雁
!

西

指路标志
K0+800 右 参见国标GB-5768-2009 Ⅲ类

指路标志：3000×1800mm
F型单悬臂

限速标志：L=900mm警告标志

K0+580 右 警告标志 参见国标GB-5768-2009 Ⅲ类 单柱式L=900mm

K0+720 左 警告标志 参见国标GB-5768-2009 Ⅲ类 单柱式L=900mm

禁令标志K0+890 左 30 Ⅲ类 附着式D=800 Ⅲ类参见国标GB-5768-2009

禁令标志K0+895 右 30 Ⅲ类 附着式D=800 Ⅲ类参见国标GB-5768-2009

禁令标志K0+900 左 30 Ⅲ类 附着式D=800 Ⅲ类参见国标GB-5768-2009

设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线 标志设置一览表 S2-15
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水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）-水埭线 第 1 页  共 1 页

1 K0+120~K0+978.295 车行道中心线 15 2 黄色 m2 292

1 K0+120~K0+978.295 车行道分界线 15 2 白色 m2 95

2 K0+120~K0+978.295 车道边缘线 15 2 白色 m2 353

3 K0+120~K0+978.295 振荡标线 20 4.5 黄色 m2 35

4 K0+120~K0+978.295 车道指示箭头 2 白色 m2 60

5 K0+120~K0+978.295 人行道 40 2 白色 m2 239

6 K0+000~K0+120 车行道中心线 15 2 黄色 m2 11

7 K0+000~K0+120 车道边缘线 15 2 白色 m2 21

标线 2 m2 1010

振荡标线 4.5 m2 35

指示箭头 2 m2 60

编制： 复核： 图号：SII-16

单位 数量 备注

本路线

合计

位置

标线设置一览表

序号 标线型式
线宽
(cm)

线厚
(mm)

颜色



水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）-水埭线 第1页 共1页

序号 名称（规格或型号） 单位 数量 备     注 序号 名称（规格或型号） 单位 数量 备     注

Gr-B-2（1）E 米 20（10）

护栏端部 个 1

Gr-B-2（1）E 米 230（10）

护栏端部 个 1

Gr-B-2（1）E 米 70（10）

护栏端部 个 1

Gr-B-2（1）E 米 268（10）

护栏端部 个 1

编制： 复核： 图号：SII-17

米 628

左侧（原护栏
拆除重建）

628米Gr-B-2（1）E小计 Gr-B-4（2）E

3

2

护栏设置一览表

起讫桩号 起讫桩号

K0+700 K0+940～

1

4

合计

K0+670 ～ K0+700 左侧

K0+620 K0+700～ 右侧

K0+700 K0+978～
右侧（原护栏
拆除重建）



水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）-水埭线 第1页  共2页

序号 位置 间距 单位 数量 备     注

1 K0+620 ～ K0+820 右侧 50 个 4

2 K0+820 ～ K0+880 右侧 12 个 5

3 K0+880 ～ K0+978 右侧 50 个 2

4 K0+670 ～ K0+820 左侧 50 个 3

5 K0+820 ～ K0+978 左侧 12 个 13

附着式轮廓标 个 27

合计 个 27

编制： 复核： 图号：SII-18

轮廓标设置一览表

起讫桩号

附着式轮廓标

本页合计



水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）-水埭线 第2页  共2页

序号 位置 间距 单位 数量 备     注

1 K0+140 ～ K0+240 右侧 50 个 2

2 K0+240 ～ K0+320 右侧 24 个 3

3 K0+320 ～ K0+620 右侧 50 个 6

4 K0+140 ～ K0+240 左侧 50 个 2

5 K0+240 ～ K0+320 左侧 24 个 3

6 K0+320 ～ K0+670 左侧 50 个 7

柱式轮廓标 个 24

合计 个 51

编制： 复核： 图号：SII-18

轮廓标设置一览表

起讫桩号

本页合计

柱式轮廓标
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设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线 标志版面布置图 S2-19
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注:

    1、本图单位以毫米计，比例仅为示意。

    2、标志的图案、字体及颜色应符合《道路交通标志和标线》

       (GB5768-2009)及本图所示的要求。

    3、标志反光膜采用III类。
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设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线

    1、本图单位以毫米计，比例仅为示意。

注:

   标线》(GB5768-2009)及本图所示的要求。

2、标志的图案、字体及颜色应符合《道路交通标志和

 3、标志反光膜均采用III类反光膜。

   根据字数自行调整，但应注重整体美观、对称、协调。

   要确定，布置方式参见图中形式布置，文字位置可

4、面板中字高为30cm，地名、路线名称可根据实际需

2/2

标志版面布置图 S2-19
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背面图 侧面图

立面图

注：

    1、本图尺寸单位为毫米，比例仅为示意。

    2、标志板采用高强度SMC模塑材料。

    3、标志板及滑动槽钢采用铝合金铆钉连接，板面上的铆钉头应打磨平滑，标志板与标志立柱采用抱箍连接。

    4、立柱、法兰盘、抱箍及连接螺栓等钢铁件采用热浸镀锌处理，立柱采用的钢材应符合GB-700的要求。

    5、立柱顶端采用3毫米厚的钢板焊接封盖。

    6、标志板的安装宜符合《道路交通标志和标线》(GB 5768-2009)的要求。

    7、标志板板面详见《道路交通标志和标线》(GB 5768-2009)。

    8、基础详见单柱型标志基础设计图。
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件数（件）材料名称 规  格（mm） 单件重（kg） 重量（kg）

  主要材料数量表 

SMC模塑标志板

2单件面积（m ） 面积（m ）2

φ89X4.5X2950 27.666127.666钢管立柱
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复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线 单柱式标志一般构造图 S2-20
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注：

    1、本图尺寸单位为毫米，比例仅为示意。

    2、标志板采用SMC模塑标志板。

    3、标志板与标志立柱采用抱箍连接。

    4、立柱、抱箍及连接螺栓等钢铁件采用热浸镀锌处理，立柱采用的钢材应符合GB-700的要求。

    5、立柱顶端采用3毫米厚的钢板焊接封盖。

    6、标志板的安装宜符合《道路交通标志和标线》(GB 5768-2009)的要求。

    7、标志板板面详见《道路交通标志和标线》(GB 5768-2009)。
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件数（件）材料名称 规  格（mm） 单件重（kg） 重量（kg）

  主要材料数量表 

SMC模塑标志板

2单件面积（m ） 面积（m ）2

φ89X4.5X2950 27.666127.666钢管立柱
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注：
    1、本图尺寸单位为毫米，比例仅为示意。
    2、标志板采用高强度SMC模塑材料。
    3、标志板及滑动槽钢采用铝合金铆钉连接，板面上的铆钉头应打磨平滑，标志板与标志立柱采用抱箍连接。
    4、立柱、法兰盘、抱箍及连接螺栓等钢铁件采用热浸镀锌处理，立柱采用的钢材应符合GB-700的要求。
    5、立柱顶端采用3毫米厚的钢板焊接封盖。
    6、标志板的安装宜符合《道路交通标志和标线》(GB 5768-2009)的要求。
    7、标志板板面详见《道路交通标志和标线》(GB 5768-2009)。
    8、基础详见单柱型标志基础设计图。
    9、附牌另计。
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700x900x800

余均为厘米计。

顶面预埋的地脚螺栓与其保持垂直。

并对外露螺栓部分加以妥善保护。

      量350克/平方米。

1、图中尺寸单位除钢筋直径、螺栓直径、孔径以毫米计外，其

2、各基础的长向为路线纵向，基础的宽向为路线的横向。

3、基础采用明挖法施工，基底应整平、夯实石垫层，同时应注

4、基础采用C25水泥混凝土现场浇注，构造钢筋φ8、φ12选

6、地脚上的螺栓、螺母、垫圈宜事先进行热浸镀锌处理，镀锌

7、施工时遇有平曲线路段，为使将来安装的标志版面与驾驶员

8、在浇注混凝土时，应注意使底座法兰盘与基础对中，并将其

10、本图所有构件的加工制作、组装、焊接等工艺应符合

    意控制好标高施工完后基坑应分层回填夯实。

      用R235钢筋，钢筋保护层厚度不小于25毫米。

母及垫圈为45号钢制作，法兰盘为Q235钢制作。

的视线垂直，应对预埋的法兰盘进行适当的调整。

嵌入基础，其上表面与基础顶面齐平，同时保持其顶面水平，

《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2000)的规定。

5、基础顶面应预埋10.9级高强螺栓，地脚下面为标准弯钩，螺

9、施工完毕，地脚螺栓外露长度宜控制在80～100毫米以内，

注：

(L=72cm)
1:10

M20地脚螺栓大样图

立柱底连接大样图 1:10

1:10
底座加劲钢板

1:10
底座法兰盘

1:10
加劲法兰盘

1:20
基础主筋大样图

1:20
基础箍筋大样图

1:20
单柱基础配筋图

单柱基础主要材料数量表
4M20地脚螺栓

4φ22孔

φ89x4.5 1.
6

1

(mm)
规  格

150x100x10

300x300x16

300x300x10

M20

φ8    L=2780

φ12  L=970

φ20x4

M20x720

80

2030

30

20

5

5

1.6

5

10

8 12

15
10

5

4φ22孔

20

31

70

36
4

4

4

80

36
5

3φ8 1

2

31 4

8φ12

55 20

30

40
1

51

10

1

41

90

20

36

4 41

36
4

4

72

2
8φ12

3φ8
1

4

77

2

3φ8 1
L=278

67

L=97
8φ12

82

62
地脚螺栓

底座加劲肋

加劲法兰盘

定位法兰盘

名     称

C25混凝土

螺  母

钢  筋

垫  圈

(kg)

13.30

7.07

合  计

6.91

0.74

6.88

3.30

0.128

7.12

(个)

1

4

数量

1

8

3

3

8

4

4

(kg)

13.30

7.07

单件重

1.73

0.092

0.86

1.10

0.032

1.78

0.504m
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3

1
2

5

4

22
    3、钢构件应作镀锌处理，镀锌量为钢管-600g/m ，其他紧固件-350g/m 。

9、小圆钢管内插大圆钢管处以焊缝全焊，选材同上。

    4、标志杆应作弯边加固处理，弯角95度，弯长10mm。

    5、1号钢筋为构造钢筋，应作折弯处理，折角180度，上下端折长为5cm。

    6、滑动槽钢和铝板的连接可用铆接法，铆接后应将铝板正面磨平。

    7、基础用C25砼，钢筋保护层不小于25mm，基坑应作夯实处理。

    8、地脚螺栓采用45号高强螺栓。

       2号钢筋为箍筋。

注：   1、本图尺寸以毫米计，比例仅为示意。

选材为E4310或E4303焊条。

    2、加颈肋和法兰盘、加颈肋和圆钢管均以焊缝连结，其双面焊hf＞6mm，

主要材料数量表

15
00

3.24 m3

60
00

30
0

55
00

φ168x8

C25砼

11

φ121x5

2

2

4

4

3

3

5

无缝钢

3550

0.1920.016 8φ18

0.5280.044 8M18

2
1

50X100X150X20

400X600X20

400X600X20

M24X800

50X100X150X20

100X172X216X20
80X116X150X20
100X80X534X20

φ168×3

φ121×3
φ14X2010
φ8X5130

C25砼

钢筋

柱    帽

垫    圈

地脚螺栓

加劲法兰盘

底座法兰盘

加劲肋

抱箍底衬

螺    母

滑动槽钢

抱    箍

50X5

M24

φ24

50X25X3

50X5

2.08 4.162
2

5

8

1

1
2.43

2.03

0.3

0.67

10.79 21.58

0.67

0.3

10.15

19.44

1

4

4

1

4

4

4

12

8

4

2

2.98

1.98

37.44

37.44

1.76

4.65

0.56

0.77

0.5

0.146

0.057

11.92

7.92

37.44

37.44

7.04

9.3

4.62

3.0

3.36

1.752

0.456

φ320X20

φ168X8X6300

规    格

φ121X5X3550

φ121X5X500

1.0*1.2x3

高强连接螺栓

悬臂法兰盘

横梁

滑动螺栓

标志板

材料名称

钢管立柱

M18X35

M24X80

(mm)

12

1

(件)

1

1

2

2

4

件数

7.15

0.78

12.55

0.45

198.89

(Kg)
单件重

50.78
7.15

25.1

1.8

9.36

重量
(Kg)

50.78

198.89

1200X1500X1800

4.07 8.14

1200
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单悬臂标志一般构造图(一)
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单悬臂标志一般构造图(二)
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2

2

6.21m

0.85m

1500X2300X1800

1700X2500X200

51.126

8.165

102.25

16.33

140X4.5X3400

注：

1、本图尺寸单位为毫米，比例仅为示意。

的钢板焊接封盖。

来。

螺母、垫圈等钢铁件， 采用热浸镀锌进行防锈处理。

等， 焊缝应打磨光滑。

间通过铝合金铆钉连接， 板面上的铆钉头应打磨光滑。

2、标志板、滑动槽钢均采用LF2-M型铝合金板制作， 它们之 

3、抱箍、抱箍底衬和滑动螺栓及相应的螺母、垫圈均采用45  

号钢制作， 通过抱箍及抱箍底衬将标志板与标志立柱连接起  

4、立柱采用的钢材应符合GB-700的要求， 其顶部采用3mm 

5、立柱、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、柱帽、加劲肋及连接螺栓、

6、所有的对接焊缝和贴角焊缝， 其厚度和强度应与被焊构件相 

7、安装钢管横梁时， 应采取措施使其保持5cm的向上预拱度。

3

 接螺栓

垫片

横向

C25混凝土

14

8

钢筋

横梁帽

立柱帽

地脚螺栓

悬臂法兰盘

加劲法兰盘

底座法兰盘

 肋

 劲

 加

(4)

(3)

(2)

(1)

横梁之间的高强连 

(2)

(1)

螺栓

滑动 

扣 压 块

(2)

(1)

(2)

(1)

螺母

抱箍底衬

抱    箍

竖向 槽钢

滑动 

标 志 板

330.9311330.931219X9X7100

140X4.5X543

43.74143.743000X1800X3

8.432.8100X25X4

5.6131.87100X25X4

5.6460.9450X5

4.0860.6850X5

0.528120.044M18

8.176560.146M24

0.192120.01618X3

1.596280.05724X5

1.296180.08116X40X80

2.52120.210M18X35

4.14180.230M18X45

7.2160.450M24X80

16.3282.040

10.1642.540

12.043.000

18.7244.68

61.44415.11350X20

142.61142.560800X800X20

100.51100.480800X800X20

35.8122.980M24X840

1.0311.03219X3

0.7220.36140X3

11.6452.328L=5880

(2)

(1)

横梁

钢管 

37.268142.662L=2200

 立    柱

(Kg)

重量

(件)

件数

(Kg)

单件重

(mm)
规    格

材料名称

主要材料数量表

(5)

砂砾垫层
3

5.07 8 40.56



行 车 道

行 车 道
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200 400

白色虚实标线（15cm）

注:

    1、本图尺寸单位除特殊注明外，其余均以厘米计，

    2、施工严格按照国际GB5768-2009严格执行。

16m标准路段标线设计图

50

白色实标线（15cm）

35
0

行 车 道

行 车 道

黄色实线标线（15cm）

黄色实线标线（15cm）

白色实标线（15cm）

75
35

0
35
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标线设计图 S2-22设计水萧线道路提升改造工程
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1000 1500

横向减速标线

横向减速标线设计图

注:
    1.本图尺寸以cm计；

2.减速标线采用白色热熔振动标线的形式，垂直于行车道中心线；

 3.其余标线采用热熔标线，涂料的技术要求应符合

      JT/T280-2004、GN47、GN48的规定，涂料厚度为2mm；

    4.连续设置的实标线每隔15m设置排水缝。
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行车方向

1:1.5

85 114

25.000

10
0

30
.0
00

14
00

114X4.5

Gr-B-2E型护栏立面图 1:30

Ⅰ－Ⅰ断面 1:20

50
0

21
00

Gr-B-2E型护栏平面图1:30

31

每百延米Gr-B-2E护栏标准段材料数量表

材料名称 规格(毫米) 单位 单件量 件数 总量

立柱

护栏板

B型托架 300X70X4.5 kg

柱帽 122 kg

连接螺栓 M16X150 0.355 50 17.75

连接螺栓 M16X40 0.09 100 9.0

拼接螺栓 M16X35 0.08 400 32.0

横梁垫片 76X44X4 0.093 100 9.3kg

kg

kg

kg

垫圈 0.052 550 28.6kg

防盗螺母 0.077 550 42.35kgM16

M16

0.30 50 15.0

114X4.5X2100 kg 25.51 50 1275.5

2320X310X85X3 kg 49.16 50 2458.0

0.88 50 44.00

注：

     1.本图尺寸均以毫米计。

     2.护栏搭接方向应与行车方向一致。

o

o

o

路肩标高

500 20002000 2000

Ⅰ

Ⅰ

S2-23B级波形护栏设计图

     3.波形梁主板、立柱等构件外观统一为果绿色（原厂漆）。

设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线
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立面图

85
-0+3 ±
2

83

42

96

310

18
3

100

160

+5
31
0

-0

I

I-I剖面图

I

1: 2

拼接螺孔(P-2)
100 10-20x30

材料数量表

310X85X3X2320
规格名称

DB02板 49.16
单重(Kg)

Q235
材料

85
-0+3 ±
2

83

39

96

310

18

3.所有波形梁板均应按规范要求进行防腐处理.

1.本图尺寸以毫米为单位;
2.DB02板用于立柱间距为2米路段；

注：

3

1:

2320

II-II剖面图

周边
50

51:

100
II

拼接螺孔(P-1)

II

2

10-24x30

连接螺孔(L-1)
100

N-20x30

其余 25

R10

R24

14

R24

55°

55°

R10

R24

14

R24

55°

55°

连接螺孔(L-1)

50

1: 2 1: 2 21:9R

24

15R R

30

10

拼接螺孔(P-1) 拼接螺孔(P-2)

200

S2-23设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线 B级波形护栏设计图
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行车方向

1:1.5

85 114

25.000

10
0

30
.0
00

14
00

114X4.5

Gr-B-1E型护栏立面图 1:30

Ⅰ－Ⅰ断面 1:20

50
0

21
00

Gr-B-1E型护栏平面图 1:30

31

每百延米Gr-B-1E护栏标准段材料数量表

材料名称 规格(毫米) 单位 单件量 件数 总量

立柱

护栏板

B型托架 300X70X4.5 kg

柱帽 122 kg

连接螺栓 M16X150 0.355 100 35.5

连接螺栓 M16X40 0.09 200 18.0

拼接螺栓 M16X35 0.08 800 64.0

横梁垫片 76X44X4 0.093 200 18.6kg

kg

kg

kg

垫圈 0.052 1100 57.2kg

防盗螺母 0.077 1100 84.7kgM16

M16

0.30 100 30.0

114X4.5X2100 kg 25.51 100 2551

1320X310X85X3 kg 27.97 100 2797

0.88 100 88.0

注：

     1.本图尺寸均以毫米计。

     2.护栏搭接方向应与行车方向一致。

o

o

o

路肩标高

500 10001000 1000

Ⅰ

Ⅰ

     3.波形梁主板、立柱等构件外观统一为果绿色（原厂漆）。

护栏端头10m加密

护栏端头10m加密

设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线 S2-23B级波形护栏设计图
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立面图
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I-I剖面图
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1: 2

拼接螺孔(P-2)
100 10-20x30

材料数量表

310X85X3X1320
规格名称

护栏板 27.97
单重(Kg)

Q235
材料

85
-0+3 ±
2

83

39

96

310

18

3.所有波形梁板均应按规范要求进行防腐处理.

1.本图尺寸以毫米为单位;
2.用于立柱间距为1米路段；

注：

3

1:

1320

II-II剖面图

周边
50

51:

100
II

拼接螺孔(P-1)

II

2

10-24x30

连接螺孔(L-1)
100

N-20x30

其余 25

R10

R24

14

R24

55°

55°

R10

R24

14

R24

55°

55°

连接螺孔(L-1)

50

1: 2 1: 2 21:9R

24

15R R

30

10

拼接螺孔(P-1) 拼接螺孔(P-2)

200

S2-23B级波形护栏设计图
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100 100

35

70

50 50

托    架

300

22x28 22x50

200

R57

4.
5 31

100
300

35

1:4

六角头螺栓

立柱

防阻块

波形梁

挂钩

装配示意图

柱帽

连接螺栓

拼接螺栓

1:3

20x30孔

2.帽顶用厚3mm的钢板压制,挂钩用扁钢或

  1.本图尺寸单位以mm计;

 钢条制作,两者之间用点焊连接;

  3.柱帽应按规范要求进行涂层防腐处理。

总量(kg)规 格

t=3

单个柱帽材料数量表

帽顶

挂钩

称名 重量(kg)

0.54

0.11
0.65

注：

10

t=3

挂钩
t=3

点焊

帽顶

柱帽

3

R10

R1
50

20
0

50

178

895732

30
30
20

r4

10
16
0

φ142
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注：

3.附着式轮廓标左右对称布设，反射器颜色沿临近车道行车方向为左黄右白。

4.轮廓标安装于钢护栏凹槽内时，后底板固定于板连接螺栓。

1.本图尺寸均以毫米计。

不得使用反光膜

备注数量

200块

2.51m21.5mm钢板

名称

梯形反射器（单面）

底板

黄色或白色

规格

每100个轮廓标材料表

序号

2

1 29.56

重量(kg)

热浸镀锌防腐

5.附着式轮廓标直线段布设间距48米,曲线段适当加密。

2.本图适用于设置钢护栏路段的附着式轮廓标设置。

路面

行
车

方
向

6.百米牌为双面标字，与扁钢焊接。

路面

黄色反射器 白色反射器

轮廓标侧面图

轮廓标平面图

R=9

白色反射器

后底板

50

75

5
12
0

1.5

1844
°

12 73

1:2

1:2

50

66 9 12 9 66 33 33

50

轮廓标展开图
1:2

R6

9

R10

梯形反射器

R5

R5

68°

黄色反射器
点焊

设计水萧线道路提升改造工程
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贴黄色标记

圆型端头立面标记展开图1:20

500

40
0

45°

150
150

150

三级反光膜

涂黑色油漆

图中标注尺寸,均以mm计;

端头钢板厚度均为3mm;

端头防锈处理方法同护栏板;

+5

+1 -2
45
 

-1

注:

2.

3.

1.D-I型端头

200±2

+5 -1

4-18x24

立面图 1:8

2000±2

4-18x24

R16
0

28°

平面图 1:8

3

其余
25

60

450

130

31
0

45
87

.5

40
6

60

450

130

24

27
.7

10

螺栓JII-3 1:1

130

M1
6-
6g

40

M1
6-

6H

螺母JII-5 1:1

16

31
.2

27

垫圈JII-6 1:1

 3
5

 1
7

4

材料数量表 

路侧护栏端头D-I

名 称

10.8 Q235

(kg)单重 材料 备注

名  称 规  格 单重(Kg) 材  料

 16x4

M16x170

M16

垫圈JII-6

螺母JII-5

连接螺栓JII-3

0.024

0.056

0.316

Q235钢

Q235钢

Q235钢

材料数量表

∅

2.连接螺栓JII-3仅用于路侧护栏立柱和防阻块的连接;    

浸镀锌防锈处理, 其镀锌量为350g/m．

3.连接螺栓JII-3及配套连接副, 均需进行热
2

∅ ∅

设计水萧线道路提升改造工程
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M1
6-

6H

螺母JI-2 1:1

SR20

R12

拼接螺栓JI-1-1 1:1

19

5. 拼接螺栓及连接副加工成品后, 其技术指标应达到国标8.8S级标准。

 以起到磷化润滑作用并用塑料袋密封包装;

4. 拼接螺栓和其配套连接副包装前应对其表面涂少量黄油,

镀锌防锈处理, 其镀锌量为350g/m ;

材料数量表

3. 拼接螺栓JI-1-1及配套连接副, 均需进行热浸

2. 拼接螺栓JI-1-1仅用于二波梁间的连接;

1. 图中标注尺寸以mm为单位;

M16x34

规  格

垫圈JI-3 1:1

垫圈JI-3

注:

高强螺母JI-2

拼接螺栓JI-1-1

名  称

M16

0.024 45号钢

单重(Kg)

0.085

0.056

材  料

45号钢

45号钢

348

3

16

31
.2

27

 1
7

 3
5

4

28

M1
6-

6g

 3
6

∅

∅ ∅

2
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44
±

横梁垫片JII-7 1:1

螺母JII-5 1:1

M1
6-

6H

SR24

37

连接螺栓JII-2-1 1:1

2.5

45

名  称 规  格 单重(Kg) 材  料

2. 连接螺栓JII-2-1仅用于二波梁防阻块和波形梁

浸镀锌防锈处理, 其镀锌量为350g/m．

3. 连接螺栓JII-2-1及配套连接副, 均需进行热

1. 图中标注尺寸以mm为单位;

注:

的连接;

横梁垫片JII-7

连接螺栓JII-2-1

垫圈JII-6

螺母JII-5

76x44x4

16x4

M16x45

M16

2

0.024

0.093

0.088

0.056

Q235钢

Q235钢

Q235钢

Q235钢

材料数量表

垫圈JII-6 1:1

R9.5

31
.2

 3
6

 3
5

76±1

16

4418

24

27

4

4

8

M1
6-

6g

 1
7

16

∅

∅ ∅
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反射器

螺栓连接

名  称    

反射器

铁皮支架

  总  重
     规  格  

t=1.5

2

1

数  量   
 单 重  

0.20

(kg) 

0.20

(kg)

附着于波形梁护栏上的轮廓标侧面图

12

15

67

75

75

R6

5

110
120

R6

R1
0 R10

50

附着于波形梁护栏上的轮廓标正面图
55

55

50

24 18 24

50

R9

1275

附着于波形梁护栏上的轮廓标支架展开平面图

主要材料数量表

波形梁护栏轮廓标布设示意图

附着在波形梁护栏上的轮廓标

65
0

   注：

     1、本图尺寸均以毫米计，比例仅为示意。

     2、波形梁钢护栏式轮廓标安装于波形梁护栏中间的槽内，后底板固定在钢护栏的连接螺栓上。

     3、反射器沿行车方向两侧均为白色。

     4、反光片反光等级宜为II级以上。

     5、在波形梁护栏上设置三角形轮廓标，在砼护栏上设置长方形轮廓标。

曲线半径

设置间距

单位

m 16

曲线路段轮廓标设置间距一览表

180～274

8 12

90～179

1:2 1:2

1:2

1:25

24

275～374

32

375～999

40

1000～1999 ≥2000

48

30 30～89

4

 >
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3
3

21

3

2

1

3.
5

5

6  6.5

立面图

5

2.
5

15
20

20
20

20
20

轮廓标安装示意图

道

路

中

线

IIII

II-II剖面图

10

82  8

10

12

 B放大图

2、反射器为定向反光材料，反射器沿行车方向两侧均为白色。

1、本图尺寸除钢筋以毫米计外,其余均以厘米计。

注：

 A放大图

I-I剖面图

车行道左侧

R10

R9.8

40

40

14
5

10
5

5

40

55
25

20

62
18

7
18

4

反射器

15号混凝土基础

每根轮廓标材料数量表

C25混凝土柱体

材料规格 单位

3m

0.0617

数量

0.0084

C15混凝土基础

反光膜

m3

m2 0.0144

钢筋明细表

钢筋直径
编号

（mm）

每根长

（mm）
根数

共长

（mm）

重量

（kg）

合计

（kg）

1

2

3

1400

1350

204

8

8

6.5

2

1

7

2800

2700

1428

1.106

1.067

0.372

2.545

Ф Ф

Ф

Ф

Ф

Ф

2 5

12

40

3

3

20

3、山区或其他无法开挖基础路段，可不设基础，但必须保证
  轮廓标柱体埋设牢靠。

硬路肩
d

4、柱式轮廓设置于挖方段碎落台内。

13
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1、本图尺寸均以厘米计。
注：

2、道口标柱设在公路沿线较小交叉口两侧。

减速垄及道口标注布设图

道口标柱

钢质标柱主要工程数量表(一处)

编 号

①

材 料 名 称 规格(mm) 单  重 数 量  总  计

②

③

④

⑤

⑥

标注盖板

钢质标注无缝钢管

三级白色反光膜

三级红色反光膜

C25现浇混凝土基础

混凝土基础钢筋

89×3

89×1200

283×200

283×200

500×400×400

14×300

0.24kg

8.90kg

0.057m
2

0.057m
2

0.080m
2

0.036m
2

1

1

2

2

1

1

0.24kg

8.90kg

0.080m
2

0.036m
2

0.114m
2

0.114m
2

3、钢质标注需镀锌600g/m2后贴高级反光膜。

减速垄

1-3m

减速（停车）让行标志

20
20

80

15
40

50

8

40

道口标柱
1:20

①

②

③

④

⑤

⑥

20X120膨胀螺栓X6

R25

5

5

1

R190

38
0

L

减速垄平面图
1:20

减速垄侧面图
1:20

设计水萧线道路提升改造工程
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里程碑配筋1:20
里程碑侧面

1:201:10
里程碑立面

百米桩配筋
1:201:10

百米桩
1:20

公路界碑配筋

百米桩钢筋混凝土数量表

公路界碑钢筋混凝土数量表

里程碑钢筋混凝土数量表

2

1

5050
300

25
10

0
25

25
50

25
0

25
0

35
0

50
25

30

300

60
0

40
0

25
0

20
0

50
50

50

400

5030050

1:10
公路界碑

257025

25
70

25

2

1

25
50

20
0

25
0

25

120

12
0

25
0

30
0

13
0

80

20
20

120

208020

2

251002525
10

0
25

25
50

18
0

23
0

23
0

23
0

23
0

25

150

15
0

70
0

50
0

16
0

80
80

25
25

80

30
20

150

20
110

20

注：
    1、本图尺寸以毫米计，比例见各图。
    2、里程碑、百米桩、公路界碑均采R235钢筋、C25混凝土。
    3、要求各碑柱体光滑，棱角分明完整，字体清晰。
    4、里程碑、百米桩为白色柱体、黑色字；公路界碑为白色柱体、黑色字。
    5、里程碑、百米桩均设置在主线土路肩上，公路界碑设置在主线两侧用地范围分界线上。

(Kg)

1.12

总重
(m)

0.72

4.2

共长 共重
(Kg)

0.92

0.20

2

2

根数

360

长度  
(mm)
2100

0.008

2

1

钢筋编号

3砼(m )

φ6

直径
(mm)
φ6

2.6

(Kg)

1.7

(m)
4.32

2.70

(Kg)

1.09

0.60

共长 总重共重

2

根数

5540

(mm)
2460

长度  

0.027

1

3
2

钢筋编号

砼(m )

(mm)
直径

φ6

φ6

80

80

2100

2φ6

70

360

2φ6

50
0

7

2φ8

2300

4φ6

900

95
0

10
0

05
X X 线

300

320

1
2460

2φ6

100

5φ6

540

11
50

12
0

120

路
公

界 总重
(Kg)

共长
(m)
4.6

3.5

共重
(Kg)

1.82

0.78

根数

2

4

直径
(mm)
φ8

φ6

长度  
(mm)
2300

900

钢筋编号

1

2
3

砼(m ) 0.06
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1 SIII-1 

路基、路面及排水设计说明书

一、工程建设标准强制性条文[公路路基设计规范(JTG/TD30--2015)]的执行情

况 

⑴ 3.3.1 填料选择 

3.3.1.2 泥炭、淤泥、冻土、强膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土等，不得

直接用于填筑路基。冰冻地区的路床及浸水部分的路堤不应直接采用粉质土填筑。 

本施工图填方路基采用土石混合料填筑，优先采用强度高、粒径小、透水性良好的材料

进行填筑。本地区虽不属于冻土地区，但也不得用粉质土填筑路堤。具体详见“路基设计说

明”。 

⑵ 3.3.2 压实度 

3.3.2 路堤应分层铺筑，均匀压实，压实度应符合表 3.3.2的规定。 

施工图设计阶段对路基压实有严格的要求，详见“路基压实标准和压实度的说明”，符

合表 3.3.2要求。 

二、施工图标段划分情况说明 

本工程主线路基、路面为一个施工标段。 

三、路基设计原则、路基横断面布置、加宽及超高方案的说明 

1、路基设计原则 

⑴ 路基工程应具有足够的强度、稳定性和耐久性。 

⑵ 路基设计应符合环境保护的要求，避免引发地质灾害，减少对生态环境的影响。 

⑶ 路基设计宜避免高路堤与深挖路堑。 

⑷ 陡坡路堤、挖方高边坡、软基等路基设计应采取动态设计法。 

⑸ 路基工程设计提倡采用成熟的新技术、新结构、新材料和新工艺。 

2、路基横断面布置： 

（1）横断面： 

8.5m宽道路：土路肩硬化（m）：2×0.75 

行车道（m）：2×3.5 

16m宽道路：土路肩硬化（m）：2×0.75 

行车道（m）：2×3.5 

中央双黄线（m）：0.5 

（2）路拱坡度：行车道双向 2.0%，土路肩 3.0% 

（3）边坡坡率：边坡的设置根据路段和填土高度不同选择不同的施工方式。 

①一般路基填方路段： 

填挖高度≤5m，边坡采用坡率为 1：1.5 的自然坡；坡脚较陡，无法放坡时，采用重力

式挡墙防护。 

②一般路基挖方路段： 

岩质坡：采用折线坡，本项目岩质坡共两级，其中第一、二级边坡防护坡率均采用 1:0.3

每级防护高度≤10m。 

除了以上情况，道路位于老路基上的路段，考虑周围的建筑及道路标高，挖方边坡采用

坡率为 1：1.0的自然坡。 

3、路基加宽 

圆曲线半径小于 250米，均按规范加宽。 

4、路基超高 

采用绕路中线旋转方式。最大超高值为 2%，超高渐变率为 1/100；超高方式采用线性过

渡。 

四、老路现状及利用情况说明 

项目桩号 K0+006.9-K0+978.2966，全长约 971.4 米，原路基标准路段宽度 8.5 米。本

次实施内容为水埭线提升改造，其中起点交叉口需要渠化拓宽，K0+134.0789～K0+780段路

基宽度拓宽为 16m。老路路基、基层可利用，路面面层需要刨除新建。 

五、路基设计、施工工艺、参数，材料要求说明 

1、一般路基设计 

1）干湿类型划分及回弹模量 E0 

本工程根据填土高度和填筑材料进行了计算，填方路基均属于中湿、干燥类型。根据已

有工程经验，一般路段路基顶面设计回弹模量 E0≥40Mpa，路基顶面回弹模量达不到要求需
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超挖、换填宕渣处理，并通过现场试验确定。 

2）路基设计标高 

路基设计标高：路基设计线为路基中心线，纵断面标高为中心线按行车道路拱坡度计算

标高。 

设计高程系统采用 1985国家高程基准。 

3）一般路基 

（1）填方路基 

地基表层处理，路基填土前应先清除草皮、树根、腐殖土等，然后碾压密实。一般土质

地段基底的压实度（重型）不小于 90%。 

地面横坡缓于 1：5 时可直接在天然地面上填筑路堤；地面横坡为 1：5～1:2.5 时，原

地面应挖台阶，台阶宽度不应小于 2m，并挖成 4%的向内倾斜坡度。并铺设土工合成材料进

行加固处理，以减少填挖间不均匀沉降。 

当基岩面上的覆盖层较薄时，宜先清除覆盖层再挖台阶；当覆盖层较厚且稳定时，可予

保留。 

地面横坡陡于 1：2.5 时，必须验算路堤整体沿基底及基底下软弱层滑动的稳定性，抗

滑系数不得小于 1.3，否则应采取改善基底条件或设置支挡结构物等防滑措施。 

路基土石方数量表中挖方增加了路槽挖方数量、填方扣除了路槽部分的填方数量；一般

填方段清表按 20cm 考虑；清除的表土不得用于路基填筑，应结合附近地形进行集中堆放，

以便用于边坡绿化防护。 

一般路段路基顶面设计回弹模量 E0≥40Mpa，地表土层性质较差、路基顶面回弹模量达

不到要求的应采用换填或其他处理措施，换填采用宕渣，其粒径≤10cm，含泥量≤5%。 

（2）挖方路基 

路堑边坡形式及坡率应根据工程地质与水文地质条件、边坡高度、防护及排水措施、施

工方法，并结合自然稳定山坡和人工边坡的调查及力学分析综合确定。岩质边坡必要时可采

用稳定性分析方法予以检算。路基边坡尽量以曲线柔美、自然流畅的曲面为主，避免刀削式

的单一坡。一般宜下陡上缓、高陡低缓，端部弧形过渡融入周围自然。一般路段路堑，纵向

两端坡率宜缓，中间坡率宜陡，端部采取弧形过渡。边坡高度≤20m时，坡顶和坡脚采用弧

形；边坡高度＞20m且自然坡度较陡时，因对自然破坏大，坡顶和坡脚不宜采用弧形，而两

端采用弧形自然过渡，尽量与周围山体融为一体，从侧面视觉上消除一刀切的现象。 

地质较好的硬质岩石挖方路基必须采用静态爆破+液压机破碎，如 K0+580～K0+710段路

线右侧靠近山体，路基拓宽后红线范围与山体部分有冲突，因沿线有村庄，且房屋教密集，

无法采用炸药等爆破技术进行施工，本次设计考虑采用静态爆破结合液压机破碎的形式开挖

山体，开挖形成的碎石可以考虑在填方路基中运用。 

边坡高度大于 20m的软弱松散岩质路堑，宜采用人工开挖逆作法施工方法，分层开挖、

分层防护和坡脚加固技术。 

当边坡有积水湿地、地下水渗出或地下水露头时，必须根据实际情况设置地下渗沟、边

坡渗沟或仰斜式排水孔。 

5）涵台后路基处理 

涵洞等构造物应设过渡段，涵台背底部填筑长度为 2m。填料均为挖方碎石。基坑回填

应分层填筑，分层压实，分层厚度不大于 20cm。过渡段路堤压实度应不小于 96％，采用水

密法施工。 

6）半填半挖路段 

半填半挖路基中填方区应符合一般填方路基的各条要求，挖方区应符合一般挖方路基的

各条要求；施工时严禁直接利用爆破崩塌填筑路基，应开挖台阶分层碾压，做到填挖交界处

的拼接密实无拼痕。台阶宽度不应小于 2m，并挖成 4%的向内倾斜坡度。 

纵向填挖交界处应设置过渡段，过渡段采用宕渣填筑。并铺设土工合成材料进行加固处

理，以减少填挖间不均匀沉降。 

六、路基压实标准与压实度及填料强度要求 

本工程路基填筑材料为土石混合料，其材料和压实度要求如下表，其中上路床填料采用

透水性及水稳性好的材料填筑。 

路基压实度应视填料性质及不同粒径而确定。当粒径大于 4cm的石子含量占 30%以下时，

采用重型击实试验法求得的最大干密度作为控制指标。当粒径大于 4cm的石子含量占 30%以

上时，采用固体体积率作为压实度控制指标。地基表面应碾压密实，在一般土质路段，公路

基地的压实度（重型）不应小于 90％。路堤与涵洞等构造物连接处应设置过渡段，路基压

实度不应小于 96％，并注意填料强度、地基处理、台背防排水系统等综合设计。管涵台背

过渡段长度以挖方碎石底部填筑长度 2m控制。 

路基填筑材料及压实度要求 

项目分类 
路槽底面 材     料 压  实   度 

以下深度 填料最大 填料最小强度（CBR） 土 宕 渣 
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（cm） 粒径（cm） （%） 重型压实度（%） 固体体积率（%） 

填方 

0-30 10 5 ≥94 ≥83 

30-80 10 3 ≥94 ≥83 

80-150 15 3 ≥93 ≥80 

>150 15 2 ≥90 ≥80 

零填及挖方 
0-30 10 5 ≥94 ≥83 

30-80 10 3 ≥94 ≥83 

一般路段路基填筑应采用重型振动压路机分层碾压；对于桥涵结构物台背及陡坡场地狭

小的区域，采用小型夯实机配合施工，以满足压实度要求。当压路机从结构物顶上通过时，

若结构物顶面填土高度小于 50cm 时，应禁止采用振动碾压。对于不同性质的填料，其压实

厚度和遍数根据现场压实试验确定。对于同一填筑路段，要求同一层的路基填料强度和粒径

均匀。 

七、路基支挡、加固及防护工程设计说明 

本项目路基支挡、加固及防护工程主要采用挡土墙。路基防护、支挡工程宜与路基填挖

方工程紧密、合理衔接，开挖一级防护一级，并及时进行养护。各类防护和加固工程应置于

稳定的基础或坡体上。所选用的防护类型是针对当地气候、水文、地形、地质条件和筑路材

料的分布情况确定，并与周围景观保持协调。 

1、填方边坡 

①一般边坡：采用边坡坡率为 1：1.5的自然坡。 

②挡墙防护：坡脚较陡，无法放坡时，采用重力式挡墙防护。挡墙设置详见《路基横断

面设计图》。 

2、挖方边坡 

根据路堑工程地质勘查报告及《公路路基设计规范》（ JTGD30-2015）的有关规定，对

挖方路堑采用稳定性分析验算与工程经验相结合的方法确定不同规模的边坡坡率与分级高

度。 

①边坡稳定性验算时，稳定安全系数取 1.25。 

针对本项目具体防护设计如下： 

岩质坡：采用折线坡，本项目岩质坡共两级，其中第一、二级边坡防护坡率均采用 1:0.3

每级防护高度≤10m。 

除了以上情况，道路位于老路基上的路段，考虑周围的建筑及道路标高，挖方边坡采用

坡率为 1：1.0的自然坡。 

边坡设置详见《路基横断面设计图》。 

八、路基路面排水系统说明 

1、路基排水 

路基排水主要靠路基外的边沟，边沟收集雨水后，使路基水能顺畅地排入附近河道与沟

渠，避免对饮用水源的污染。 

① 边沟 

路基一般路段采用 60×60cm C20 砼边沟，外侧壁厚 30cm，内壁、沟底厚 30cm，采用

M7.5浆砌片石砌筑；过村路段路段或其他特殊路段采用 60×60cm盖板边沟。沟底纵坡一般

不小于 0.3%。排水沟沟底纵坡大于 10%时，将其改为带消力设施的急流槽。 

② 涵洞 

根据地形及汇水面积设置涵洞，现状能满足排水泄洪要求的加以利用，受道路拓宽影响，

有 4处涵洞需要加长处理，具体详见《涵洞设计》。 

2、路面排水 

降落在路面上的雨水，通过路面横坡迅速流入位于车行道外侧的边沟内，避免行车道路

面范围内出现积水而影响行车安全。 

九、取弃土方案及节约用地的措施 

1、取土、弃土设计方案 

无取、弃土场设计，对于施工过程中临时弃土场可考虑在周边平地临时租用。 

2、环保措施 

A、路基弃土场设计应与农田建设和自然环境相结合，不得影响路基稳定，不得造成水

土流失、淤塞排灌沟渠、压盖农田及其他不良后果。并应尽量利用废方造地，支援农业。 

B、临时弃土堆放应规划，并应注意场地自身排水，应注意场地稳定，并设置好防护、

排水措施。搞好弃土场的水土保持、绿化环保工作。 

C、斜坡路堤内侧因填方形成洼地，可以考虑利用洼地填平做弃土场。也可采用高填路

堤与弃土场综合考虑，在确保路基稳定，并不影响沿线环境景观的前提下，通过提高路基压

实度，选择高填路基。 

D、对于临时弃土场，在其利用结束后，及时清理场地，对场地进行翻耕整治后为恢复

植被创造条件。 
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3节约用地措施 

项目沿线土地资源大部分为耕地，因此在路线布设时，认真落实国家最严格的耕地保护

政策，切合地形地貌，合理运用平纵指标，尽量少占良田及经济林，尽可能避开居民密集的

村庄。但因地形限制和技术标准的要求，仍须占用一些良田、经济林及拆迁部分房屋，本次

设计时采用挡土墙以减少占用土地资源。 

十、路面结构设计、材料要求、混合料要求、级配组成及施工要求 

（1）设计原则： 

路面设计应根据路面服务功能需求、交通量及组成，以及沿线气候特征、水文地质、路

面材料资源情况等自然条件，结合国内路面发展情况及当地实践经验、施工技术水平，并遵

循因地制宜、合理选材、方便施工、利于养护、节约投资的原则，进行路面结构方案设计，

选择适宜的路面结构组合厚度。同时加强路面结构内部排水，防止路面产生早期破坏现象，

延长路面使用寿命，提高行驶安全与舒适性。基层、底基层设计贯彻就地取材的原则，选择

技术成熟、性能优良、经济合理的结构。 

（2）沿线自然条件 

道路所在区属中亚热带季风气候区，属自然区划 Ⅳ4 区。其特点是：气候温和、雨量

充沛、夏无酷暑、冬无严寒、冬暖春早，冬夏季风交替显著。多年平均气温 17.3～19.4℃。

最热 7 月份，月平均气温 26.7～29.6℃；1 月份最低，月平均气温 4.9～9.9℃。 

降水量分布不均，年际内变幅大，多年平均降水量为 1113～2494mm，主要集中在 5～9 

月份。 

（3）路面设计主要技术标准 

公 路 等 级：               三级公路 

路 拱 横 坡：                2.0% 

标 准 轴 载：               BZZ-100 

路 面 类 型：            沥青混凝土路面 

设计使用年限：               10 年 

设计计算指标：            设计弯沉值  

（4）路面结构设计 

道路所经地区属自然区划Ⅳ4 区，路基处于中湿～干燥状态，路基回弹模量取值 E0≥

40MPa。 

根据道路等级和功能需求，水埭线按中交通等级设计。 

根据《公路沥青路面施工技术规范》（JTG_F40-2004）和以及周边在建公路路面结构，

确定路面面层材料采用沥青混凝土路面，路面设计年限为 10 年，行车道设计容许弯沉值为

27.8（1/100mm）。 

行车道路面结构：4cm 细粒式沥青混凝土(AC-13C 型)+乳化沥青粘层+6cm 中粒式沥青

混凝土(AC-20C型)+改性乳化沥青下封层和透层+20cm 4%水泥稳定碎石基层+20cm 3%水泥

稳定碎石基层，结构总厚共计 50cm。 

4cm细粒式沥青砼（AC-13C）：弯沉值≤27.3（0.01mm） 

6cm中粒式沥青砼（AC-20C）：弯沉值≤31.8（0.01mm） 

20cm4%水泥稳定碎石上基层:弯沉值≤38.9（0.01mm） 

20cm3%水泥稳定碎石下基层:弯沉值≤87.7（0.01mm） 

土路肩路面结构层为：3cm沥青微表处+17cm级配碎石垫层，结构总厚共 20cm。  

引水隧洞顶路面结构层为：4cm细粒式沥青砼（AC-13C） 

6cm中粒式沥青砼（AC-20C） 

22cm钢筋混凝土面板 

20cm3%水泥稳定碎石 

2、沥青混凝土混合料面层的材料及质量要求 

1）沥青级配混合料矿料级配及沥青用量范围表结合马歇尔试验确定，沥青采用 B级 70

号沥青。 

石油沥青技术要求： 
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指标 单位 取值 试验方法 

针入度 25℃，5S,100g dmm 60~80 T0604 

针入度指数 PI   -1.8~1 T0604 

软化点（R&B）不小于 ℃ 44 T0606 

10℃延度不小于 cm 15 T0605 

15℃延度不小于 cm 100 T0615 

蜡含量（蒸馏法）不大于 % 3.0 T0611 

闪点不小于 ℃ 260 T0607 

溶解度不小于 % 99.5 T0604 

密度（15℃） g/cm3 实测 T0603 

TFOT(或 RTFOT)后       

质量变化不大于 % ±0.6 
T0609 或

T0610 

残留针入度比不小于 % 60 T0604 

残留延度（10℃）不小于 cm 4 T0605 

2）粗集料：粗集料质量技术要求应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）

表 4.8.2的要求，粗集料的规格应符合采用表 4.8.3中的规定，粗集料与沥青的粘附性、磨

光值的技术要求符合表 4.8.5的规定。 

指标 单位 表面层（下面层） 试验方法 

压碎值不大于 % 30 T0316 

洛杉矶磨耗损失不大于 % 35 T0317 

表面相对密度不小于 t/cm3 2.45 T0304 

吸水率不大于 % 3 T0304 

坚固性不大于 % - T0314 

针片状颗粒含量（混合料）不大于 % 20 

T0312 其中粒径大于9.5mm不大于 % - 

其中粒径小于9.5mm不大于 % - 

水洗法＜0.075mm颗粒含量不大于 % 1 T0310 

软石含量不大于 % 5 T0320 

表面层破碎面颗粒的含量 1个、2个及

2个以上 
% 80、60（70、50） T0346 

粗集料与沥青的黏附性、磨光值技术要求： 

指标 取值 试验方法 

粗集料磨光值PSV不小于 42 T0321 

粗集料与沥青的黏附性，不小于 4级 T0616/T0663 

3）细集料：细集料的规格及质量要求应分别符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG 

F40-2004）表 4.9.2、表 4.9.3及 4.9.4的规定。 

指标 单位 取值 试验方法 

表观相对密度 — ≥2.45 T0328 

坚固性（＞0.3mm） % - T0340 

含泥量（小于 0.075mm的含量） % ≤5 T0333 

砂当量 % ≥50 T0334 

亚甲蓝值 g/kg - T0346 

棱角形（流动时间） s - T0345 

4）填料：矿粉应用石灰岩等憎水性石料磨制。 

指标 单位 取值 试验方法 

表观相对密度 — ≥2.45 T0352 

含水量 % ≥1 T3103烘干法 

粒度范围＜0.6mm 

粒度范围＜0.15mm 

        ＜0.075mm 

% 

% 

% 

100 

90～100 

70～100 

T0351 

外观 — 无团粒结块  

亲水系数 — ＜1 T0353 

塑性指数 % ＜4 T0354 

加热安定性 — 实测记录 T0355 
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5）抗剥落剂 

沥青上面层用抗剥落剂应具有较强的抗老化能力，在 163℃老化 5h 后，其性能需满足

以下要求：（1）密度与沥青密度相当或接近；（2）PH值宜大于 7；（3）常温下呈液态，凝固

点小于 0℃；（4）老化后沥青与集料水煮法粘附等级需达到 4级，沥青混合料老化后浸水马

歇尔残留稳定度不小于 80%，老化后冻融劈裂强度比不小于 75%。 

6）抗剥落剂沥青混合料用天然砂规格： 

在表层沥青混合料中掺加的纤维稳定剂宜选用木质素纤维、矿物纤维等，要求其吸附沥

青的能力强，施工分散好，单位质量的纤维根数多。掺量按沥青混合料总量的质量百分率计，

0.3%木质素+0.4%玄武岩纤维。纤维应采用具有产品合格证书的优质材料，在 250℃的干拌

温度下不变质、不发脆、应采用颗粒状。其技术要求如下表。 

木质素或矿物纤维稳定剂质量技术要求 

试验项目 指标 试验方法 

木

质

素

纤

维 

纤维长度 ＜6 mm 水溶液用显微镜观测 

灰分含量 （18+5）%，无挥发物 
高温590～600℃燃烧后测定残

留物 

PH值 7.5±1.0 水溶液用PH试纸或PH计测定 

吸油率 不小于纤维自身质量的5.0倍 
用煤油浸泡后放在筛上经振敲

后称量 

含水率 ＜5%（以质量计） 105℃烘箱烘2h后冷却称量 

耐热性 颜色、体积基本无变化，热失重不大于6% 210℃，2h 

玄

武

岩

矿

物

纤

维 

纤维长度 平均长度≯6 mm GB/T14336 

纤维直径 ＜5μm GB/T10685 

筛分 
NO.60筛（250μm）通过率＞90% 

JT/T 533-2004 
NO.230筛（63μm）通过率＞60% 

密度 ＞2.6g/cm  

抗拉强度 ＞600MPa 
GB/T3916 

弹性模量 ＞55GPa 

吸湿率 ＜0.5%  

燃烧损失 ＜0.5%  

含水率 ＜5%（质量百分比） 105℃烘箱2h，冷却称样 

沥青混合料用天然砂规格 

筛孔尺寸（mm） 
通过各筛孔的质量百分率（%） 

粗砂 中砂 细砂 

9.5 100 100 100 

1.75 90～100 90～100 90～100 

2.36 65～95 75～90 85～100 

1.18 35～65 50～90 75～100 

0.6 13～30 30～60 60～84 

0.3 5～20 8～30 15～45 

0.15 0～10 0～10 0～10 

0.075 0～5 0～5 0～5 

7）沥青混合料矿料级配： 

沥青混合料应采用 S8、S10、S12、S14 和 S16 集料规格配合生产，其中 AC-13C 采用

S10、S12、S14、S16 规格集料配合， AC-20C 采用 S9、S12、S14、S16 规格集料配合，集

料加工时应装设除尘设备。沥青混合料用集料规格见下表。 

沥青混合料用粗集料规格表 

规格名称 通过下列筛孔（mm）质量百分率（%） 

31.5 26.5 19 13.2 9.5 4.75 2.36 0.6 

S9  100 90-100 - 0-15 0-5   

S10   100 90-100 0-15 0-5   

S12    100 90-100 0-15 0-5  

S14     100 90-100 0-5 0-3 

沥青混合料用细集料（机制砂）规格表 

规格名称 水洗法通过各筛孔质量百分率（%） 
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9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 

S15 100 90-100 60-90 40-75 20-55 7-40 2-20 0-10 

注：关于细集料中小于0.075mm 颗粒含量说明：对进场的拌和设备应事先标定经过二级除尘

后各级热料仓中小于0.075mm 的颗粒含量是否符合要求（0~3mm 热料仓中小于0.075mm 颗粒

含量不得超过3%，其余各级热料仓中小于0.075mm 颗粒含量不得超过1%），如果设备之最大

除尘能力仍不能满足此要求，应采取措施严格控制冷料加工过程中的粉尘含量，尤其是细集

料中小于0.075mm 颗粒含量，并据此确定细集料中小于0.075mm 颗粒含量的控制上限（将上

表中0.075mm 筛孔通过率的上限10%下调，但不得上调）。 

沥青混合料矿料设计级配要求。 

沥青混合料用矿料级配表（方孔筛） 

级配类

型 

通过下列筛孔（方孔筛，mm）质量百分率（%） 

31.5 26.5 19 16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 

AC-13C    100 
90- 

100 

50- 

75 

20- 

34 

15- 

26 

14- 

24 

12- 

20 

10- 

16 

9- 

15 

8- 

12 

AC-20C  100 
90- 

100 

78- 

92 

62- 

80 

50- 

72 

26- 

56 

16- 

44 

12- 

33 

8- 

24 

5- 

17 

4- 

13 

3- 

7 

沥青混合料矿料级配应在施工前通过配合比试验确定，按规范进行马歇尔试验及各项配合比

设计检验，并满足下表要求。沥青混合料配合比设计按以下步骤进行： 

1、目标配合比设计阶段：用工程实际使用的材料按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG 

F40-2004）附录B 的方法，优选矿料级配、确定最佳沥青用量，符合配合比设计标准和配合

比设计检验要求，以此作为目标配合比，供拌合机确定各冷料仓的供料比例、进料速度及试

拌使用。 

2、生产配合比设计阶段：对间隙式拌和机，应按规定方法取样测试各料仓的材料级配，确

定各热料仓的配合比，供拌和机控制室使用。同时选择适宜的筛孔尺寸和安装角度，尽量使

各热料仓的供料大体平衡。并取目标配合比设计的最佳沥青OAC、OAC±0.3%等3 个沥青用量

进行马歇尔试验和试拌，通过室内试验及拌和机取样试验综合确定生产配合比的最佳沥青用

量，由此确定的最佳沥青用量与目标配合比设计的结果的差值不宜大于±0.2%。 

3、生产配合比验证阶段：拌和机按生产配合比结果进行试拌、铺筑试验段，并取样进行马

歇尔试验，同时从路上钻取芯样观察空隙率的大小，由此确定生产用的标准配合比。标准配

合比的矿料合成级配中，至少应包括0.075mm、2.36mm、4.75mm 及公称最大粒径筛孔的通过

率接近优选的工程设计级配范围的中值，并避免在0.3～0.6mm 处出现“驼峰”。对确定的标

准配合比，再次进行车辙试验和水稳定检验等沥青混合料试验。 

8）沥青混合料的技术要求：     

对于沥青路面各沥青结构层，除要求其使用的沥青或改性沥青、矿料等原材料应满足规定的

要求外，施工单位还必须根据设计要求的技术指标，遵循《公路沥青路面施工技术规范》中

关于热拌沥青混合料配合比设计的目标配合比、生产配合比及试拌试铺验证的三个阶段，确

定矿料级配和最佳沥青用量，提供满足设计参数要求的沥青混合料。 

改性沥青混凝土上、中面层AC-13C、AC-20C 马歇尔试验配合比设计技术要求见下表。 

沥青混凝土马歇尔试验配合比设计技术要求表 

试验项目 技术要求 备 注 

普通沥青AC-13C 普通沥青AC-20C 密级配基层

（ATB） 

击实次数（双面）（次） 50 50 75  

试件尺寸（mm） ф101.6mm×63.5mm 

稳定度MS（KN），    不

小于 

8.0 8.0 7.5 

孔隙率VV

（%） 

深约90mm

以内 

3-6 3-6 3-6 

深约90mm

以下 

- - - 

沥青饱和度VFA（%） 70-85 70-85 55-70 
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流值FL（mm） 2-4.5 2-4.5 1.5-4 

谢伦堡沥青析漏试验的

结合料损失（%） 

≤0.2 ≤0.2 ≤0.2 

肯塔堡飞散试验的混合

料损失或浸水飞散试验

（%） 

≤20 ≤20 ≤20 

矿料间隙

率VMA（%），

不小于 

设计孔隙

率（%） 

相应与以下公称最大粒径（mm）的最小VMA 

13.2 19 26.5  

3 13 12   

4 14 13 12 

5 15 14 13 

6 16 15 14  

沥青混合料上面层AC-13C 必须进行高温稳定性、低温抗裂性和水稳性能等试验，其设计验

算指标应满足下表的要求。 

沥青混合料使用性能检验技术要求表 

指  标 沥青混凝土 
试验方

法 

浸水马歇尔试验残留稳定度% ≥80 T0709 

车辙试验动稳定度 （次/mm） ≥800 T0719 

渗水系数 （ml/min） ≤120 T0730 

冻融劈残试验的残留强度比（%） ≥75 T0729 

沥青混合料低温弯曲试验技术要求（με） ≥2000 T0715 

9）本工程所用沥青混凝土为厂拌，其沥青混凝土拌和、温度控制、碾压遍数、开放交通的

时间必须严格按照《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）执行。 

10）沥青混合料摊铺系数应根据试验确定。 

11）表面层应平整，坚实，不得有脱落、掉渣、推挤、烂边、粗细集料集中等现象。 

12）压路机压实后，不得有明显轮迹；严禁碾压机在未成型的道路上转向、调头。 

13）面层与路缘石及其他构筑物应紧密接顺，不得有积水现象。 

14）接茬应紧密，平顺；烫缝不应枯焦。 

15）所有接缝施工过程中，都必须利用3m直尺对平整度进行检查，防止接头不好影响全路的

平整度。 

16）沥青混合料的施工温度：  

施工工序 普通沥青混凝土 

沥青加热温度（℃） 155～165 

集料加热温度（℃） 165～195 

沥青混合料出料温度（℃） 145～165 

混合料摊铺温度（℃） ≥135 

开始碾压温度（℃） ≥130 

碾压终了温度（℃） ≥70 

开放交通表面温度（℃） ≤50 

18）粘层及透油层 

①粘层：沥青层与沥青层、沥青层与基层或结构物之间应严格做好防污染工作，要求做到沥

青面层施工零污染。同时沥青面层之间及其与基层之间、与沥青混凝土接触的路缘石、雨水

进水口、检查井等侧面及铺筑沥青混凝土面层的水泥混凝土桥面也应喷洒粘层油。粘层油宜

采用快裂或中裂改性乳化沥青，其质量要求应符合《公路沥青路面施工技术规范》

JTJ040-2004表4.7.1－2的要求。沥青用量不少于0.6L/m2（沥青用量是指包括稀释剂和水分

等在内的乳化沥青总量，乳化沥青的残留物含量以50%为基准）。 

粘

度 

恩格拉粘度 E25 - 1~10 T0622 

沥青标准粘度 C25,3 S 8~25 T0621 

蒸

发

残

留

物 

含量，不小于 % 50 T0651 

针入度（100g，25℃，5s） 0.1mm 40~120 T0604 

软化点，不小于 ℃ 50 T0606 

延度（5℃），不小于 cm 20 T0605 

溶解度（三氯乙烯），不小于 % 97.5 T0607 
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与矿料的粘附性，裹覆面积，不小于 - 2/3 T0654 

储

存

稳

定

性 

1d，不大于 % 1 T0655 

5d，不大于 % 5 T0655 

②透层：基层施工完毕后，必须在基层上浇洒透层油，沥青层必须在透层油完全透入基层后

方可铺筑。气温低于10℃或大风天气，即将降雨时不得喷洒透层油。透层沥青宜采用煤油稀

释中凝液体石油沥青AL(M)-2。喷洒后通过钻孔或挖掘确认透层油渗透入基层的深度不小于

5mm，并能与基层联结成为一体。透层油粘度通过调节稀释剂用量得到适宜的粘度，基质沥

青的针入度通常宜不小于100。透层油用量通过试洒确定，基质沥青用量为0.6～1.5L/m2（沥

青用量是指包括稀释剂和水分等在内的液体沥青总量）。透层油应紧接基层碾压成型后表面

稍变干燥但尚未硬化的情况下喷洒。透层用液体石油沥青的技术要求见下表。 

透层用液体石油沥青技术要求 

试验项目 单位 
中凝 

试验方法 
AL（M）-2 

粘度 C60，5 s 5~15 T0621 

蒸 馏 

体积 

225℃前 % ＜7 

T0632 315℃前 % ＜25 

360℃前 % ＜35 

蒸 馏

后 残

留物 

针入度（25℃） 0.1mm 100~300 T0604 

延度（25℃） cm ＞60 T0605 

闪点（TOC法） ℃ ＞65 T0633 

含水量，不大于 % 0.2 T0612 

③下封层：路面基层在喷洒透层油后铺筑下封层。下封层采用 ES-2 型稀浆封层法

施工，相关技术要求应符合《公路沥青路面施工技术规范》JTJ040-2004 表 6.5.5、表

6.5.6 要求。稀浆封层采用普通乳化沥青作结合料。下封层厚度不宜小于 6mm，且做到

完全密水。封层应选择坚硬、耐磨、洁净的集料，各项性能应符合沥青混合料用粗、细

集料质量技术要求。 

稀浆封层矿料级配表 

层位 
通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%） 

9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 

下封层

ES-2 
100 95-100 65-90 45-70 30-50 18-30 10-21 5-15 

稀浆封层混合料技术表 

项  目 指  标 实验方法 

可拌和时间（25℃），大于（S） 120 手工拌合 

稠 度 （cm） 2～3 T0751 

湿轮磨耗试验的磨耗值

（WTAT） 

浸水1h (g/m2) 

＜800 T0752 

19）沥青混凝土注意事项： 

a、沥青混合料的配合比应在开工前根据技术标准及所选用的材料通过试验来确定，并

在施工中严格控制。 

b、施工单位应建立相应的全面质量管理体系，配置先进的拌和、摊铺、碾压机械，严

格工序管理，并配备相应的试验、质量检验人员，以确保沥青路面施工质量。 

c、若沥青砼面层采用花岗岩酸性石料，为保证与沥青的粘附性，采用抗剥离措施。可

掺入 1%~2%的水泥或外掺 0.3%抗剥离剂。 

d、水泥稳定碎石基层养生结束后，应尽快铺筑沥青砼面层。粘层油宜在当天洒布，待

乳化沥青破乳、水分蒸发完成，或稀释沥青中的稀释剂基本挥发完成后，紧跟着铺筑沥青上

面层，确保粘层不受污染。 

3、混凝土路面施工要点 
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1）水泥 

a.水泥宜采用普通硅酸盐水泥，水泥强度等级不应低于 42.5 级，其技术要求应符

合(GB175-2007)的相关规定.水泥的初凝时间不得早于 45分钟，终凝时间不得迟于 6小

时。 

b.混凝土的塌落度为 6-8cm(商品混凝土)。 

c.水泥安定性用沸煮法检验必须合格，否则不得使用。 

d.粗、细集料应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTGT F30-2014）中 3.3.1、

3.3.2、3.3.3的要求。 

e.施工用水硫酸盐含量（按 SO3-2计）小于 2.7mg/cm³，含盐量不得超过 5mg/cm³，

PH值大于 4。 

f.当施工中需添加早强、缓凝或碱水等外加剂，外加剂的质量应符合 GB8076-1997

混凝土外加剂的标准。外加剂的用量必须通过试验确定，外加剂使用时应拌合均匀；外

加剂对钢筋无腐蚀作用。 

g.模板安装必须牢固，不得倾斜，漏浆。板边边角应整齐，不得有大于 0.3mm的裂

缝。 

h.水泥混凝土路面抹平后，表面沿横坡方向用拉纹器拉毛，抗滑构造深度为 0.7mm。 

i.铣缝时可以根据窨井的位置调整相应的板宽，尽量使窨井与接缝形成骑缝式或板

中式，在特殊情况下，窨井外侧离接缝的距离应大于 1m。 

j.水泥混凝土路面的平整度不大于 5mm，(3m直尺)。 

k.道路水泥混凝土路面厚度为 25cm，混凝土板块基本尺寸：(长×宽)7m×5m。混凝

土板块、配筋等构造详见设计图。 

2）砂 

水泥混凝土板用的砂，应选用质地坚硬，符合规定级配，细度模数在 2.5以上，富

有棱角的粗砂或中粗砂。当无法取得粗、中砂时，经配合比实验可行，可采用泥土杂物

含量小于 3%的细砂。砂的技术要求应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTGT 

F30-2014）中 3.4.2、3.4.3的要求 

3）碎石 

水泥混凝土板用的碎石应质地坚硬，符合规定级配，最大粒径不超过 40mm，碎石的

技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTGT F30-2014）中 3.3.1的要

求。 

4）水 

水应符合国家现行标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。使用 

饮用水及不含油类等杂质的清中性水，pH值为 6～8。 

5）钢筋 

水泥混凝土板用的钢筋品种、规格应符合设计要求。钢筋应顺直，不得有裂缝、断

伤、刻痕、表面油污，颗粒状或片状或锈蚀应清除。用作传力杆与拉杆的钢筋所有断口

毛茬须仔细磨平。 

6）施工注意事项： 

a.施工前必须对道路坐标正确放样校对。 

b.混凝土路面铺筑期间，应收集月、旬、日天气预报资料，遇有影响砼路面施工质

量的天气，应暂停施工或采取必要的防范措施，制定特殊气候施工方案。 

c.施工过程中在与其他道路相交处和凹型竖曲线纵坡变化处设置胀缝，每日施工结

束时应设置施工缝。 

d.在施工中，接缝板应选用能适应混凝土面板膨胀收缩、施工时不变形、耐久性良

好的材料。在浇注混凝土过程中因故中断时，必须设置横向施工缝。 

e．凝土板养护期满后，缝槽应及时填缝。在填缝前应保持缝内清洁，防止砂石等杂物

掉入缝内。灌注填缝料应在缝槽干燥状态下进行。填缝料采用工厂配置的聚氯乙烯胶泥，使

用时缓慢加热至 l30摄氏度，保持恒温 l5分钟并不断搅拌，灌注后冷却成型。胀缝板宜采用
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软木板、木纤维板或沥青浸制的油毛毡压制而成。 

4、水泥稳定碎石基层 

基层应有足够的强度和稳定性，为尽可能减少基层的收缩裂缝，本段路面基层采用水泥

稳定碎石结构。 

1） 集料的颗粒组成及级配范围应符合下表。  

水泥稳定碎石集料级配 

2）混合料配合比及压实度 

水泥稳定碎石（4%）基层试块 7 天浸水无侧限抗压强度 2.0Mpa～4.0Mpa，压实度应≥

97%。水泥稳定碎石（3%）基层试块抗压强度 1.0Mpa～3.0Mpa，压实度应≥96%。 

3）水泥 

依据基层施工技术规范，普通硅酸盐水泥、宕渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥均可

做结合料，宜选用初凝时间大于 3h，终凝时间大于 6h且小于 10h的水泥。快硬水泥、早强

水泥以及已受潮变质的水泥不应使用；宜采用 42.5号普通硅酸盐水泥。 

4）碎石 

对水泥稳定碎石结构层的碎石骨料，可在沿线就近选购符合规范要求的石料，其最大粒

径不大于 37.5mm，集料压碎值表面层≤35%，下面层≤40%。 

5）拌和 

本工程水泥稳定类基层，都应采用集中厂拌法拌和混合料，不得产生离析现象，并用摊

铺机摊铺混合料。 

6）施工注意事项： 

a、施工过程中，保证水泥稳定碎石基层不产生收缩裂缝，应严格控制其施工碾压的含

水量，要及时养生，保护混合料的含水最不受损失，决不能让基层曝晒变干开裂。 

b、本工程路床顶面回弹模量 E0≥40MPa。 

7）其他未尽事宜参考《公路路面基层施工细则》（JTG/T F20-2015） 

十一、路床顶面验收标准说明 

路面工程施工前必须对路基的强度和变形进行检测，路基必须稳定、密实和均匀，检测

结果必须满足规范和设计的要求。 

1、竣工后的路基质量应该符合《公路工程质量检验评定标准》 ( JTGF801-2012)的要求，

即应该表面平整，路拱合适。 

2、路基压实度、强度检验：路基顶面的 Eo 值必须满足设计要求（检测时需考虑季节

影响系数 K1为 1.3），否则应进行局部处理，直到满足要求为止。 

路基对受地下水影响的路段，应先进行排水处理。必须在路基全面检查验收后，才能开

始路面施工。 

3、路基顶面高程检验：高程低于路床顶面设计高程小于 10cm时，采用碎石补填。 

十二、施工方案及注意事项 

1、路基施工应严格按“公路路基施工技术规范”（JTG/T 3610-2019）以及工程建设标

准强制性条文等执行。 

2、由于沿线所经地区多雨多水，路基施工过程中应加强设置临时排水设施，以免影响

路基的强度和稳定性。 

3、一般土质和强风化岩挖方路段施工时，路床顶面可保留一定厚度的土层暂不挖去，

以免雨水及风化作用造成土基强度的下降，当挖至路床顶面时，必须对土基顶面弯沉和压实

度进行检验，考虑不利季节影响系数 1.3；压实度应大于等于 92％；达不到设计要求必须采

取工程技术措施进行处理。对于富水路段必须换填透水性材料，并设置必要的纵横向排水盲

沟，确保路基强度。 

 

层位 
通过下列筛孔（方孔筛 mm）的质量百分率(%) 

53 37.5 26.5 19 9.5 4.75 2.36 1.86 0.6 0.075 

基层 100 90-100 66-100 54-100 39-100 28-84 20-70 14-57 8-47 0-30 

底基层 100 - - - - 50-100 - - 17-100 0-50 



设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线
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    3.本图适用于起点交叉。
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1.本图尺寸均以厘米计，比例1:250。

2.路基的防水、排水、路面仅为示意。
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注：
1、本图尺寸均以厘米计，比例为1:200。
2、边坡开挖成台阶式，设置边坡平台，平台宽度2m。
3、岩质路堑边坡开挖宜采用预裂或光面爆破技术，大规模爆破需根据周边情况实施。
4、图中的排水、路面、挡墙仅为示意。

S3-02路基一般设计图 设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线
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设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线

注：
1、本图比例1:200，图中单位均以m计；
2、图中Hs、AT、Hd、AW、Dh分别代表设计高度、填方面积、地面高度

挖方面积、设计高差。

横断面设计图 S3-03
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设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线

注：
1、本图比例1:200，图中单位均以m计；
2、图中Hs、AT、Hd、AW、Dh分别代表设计高度、填方面积、地面高度

挖方面积、设计高差。

横断面设计图 S3-03
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设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线

注：
1、本图比例1:200，图中单位均以m计；
2、图中Hs、AT、Hd、AW、Dh分别代表设计高度、填方面积、地面高度

挖方面积、设计高差。

横断面设计图 S3-03
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设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线

注：
1、本图比例1:200，图中单位均以m计；
2、图中Hs、AT、Hd、AW、Dh分别代表设计高度、填方面积、地面高度

挖方面积、设计高差。

横断面设计图 S3-03
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设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线

注：
1、本图比例1:200，图中单位均以m计；
2、图中Hs、AT、Hd、AW、Dh分别代表设计高度、填方面积、地面高度

挖方面积、设计高差。

横断面设计图 S3-03
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设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线

注：
1、本图比例1:200，图中单位均以m计；
2、图中Hs、AT、Hd、AW、Dh分别代表设计高度、填方面积、地面高度

挖方面积、设计高差。

横断面设计图 S3-03
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设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线

注：
1、本图比例1:200，图中单位均以m计；
2、图中Hs、AT、Hd、AW、Dh分别代表设计高度、填方面积、地面高度

挖方面积、设计高差。

横断面设计图 S3-03

7/8



2.00% 2.00%

W:
0

H:
14
.8
09

W:
4.
44

H:
14
.7
21

W:
5

H:
14
.7
04

W:
0

H:
14
.8
09

W:
4.
44

H:
14
.7
21

W:
5

H:
14
.7
04

K0+920
AT=19.56

AW=3.65,AB=2.40

Hs=14.809
Hd=12.510
Dh=2.299

2.00% 2.00%

W:
0

H:
14
.3
19

W:
3.
5

H:
14
.2
49

W:
4

H:
14
.2
34

W:
0

H:
14
.3
19

W:
3.
5

H:
14
.2
49

W:
4

H:
14
.2
34

K0+940
AT=8.82

AW=3.60,AB=2.00

Hs=14.319
Hd=12.930
Dh=1.389

2.00% 2.00%

W:
0

H:
13
.8
29

W:
3.
5

H:
13
.7
59

W:
4

H:
13
.7
44

W:
0

H:
13
.8
29

W:
3.
5

H:
13
.7
59

W:
4

H:
13
.7
44

K0+960
AT=0.56

AW=6.22,AB=2.00

Hs=13.829
Hd=13.510
Dh=0.319

2.00% 2.00%

W:
0

H:
13
.3
81

W:
3.
5

H:
13
.3
11

W:
4

H:
13
.2
96

W:
0

H:
13
.3
81

W:
3.
5

H:
13
.3
11

W:
4

H:
13
.2
96

K0+978.2966
AT=0.12

AW=7.62,AB=2.00

Hs=13.381
Hd=13.350
Dh=0.031

2.00% 2.00%

W:
0

H:
13
.3
81

W:
3.
5

H:
13
.3
11

W:
4

H:
13
.2
96

W:
0

H:
13
.3
81

W:
3.
5

H:
13
.3
11

W:
4

H:
13
.2
96

K0+978.2966
AT=0.12

AW=7.62,AB=2.00

Hs=13.381
Hd=13.350
Dh=0.031

2.00% 2.00%

W:
0

H:
14
.8
09

W:
4.
44

H:
14
.7
21

W:
5

H:
14
.7
04

W:
0

H:
14
.8
09

W:
4.
44

H:
14
.7
21

W:
5

H:
14
.7
04

K0+920
AT=19.56

AW=3.65,AB=2.40

Hs=14.809
Hd=12.510
Dh=2.299

2.00% 2.00%

W:
0

H:
14
.3
19

W:
3.
5

H:
14
.2
49

W:
4

H:
14
.2
34

W:
0

H:
14
.3
19

W:
3.
5

H:
14
.2
49

W:
4

H:
14
.2
34

K0+940
AT=8.82

AW=3.60,AB=2.00

Hs=14.319
Hd=12.930
Dh=1.389

2.00% 2.00%

W:
0

H:
13
.8
29

W:
3.
5

H:
13
.7
59

W:
4

H:
13
.7
44

W:
0

H:
13
.8
29

W:
3.
5

H:
13
.7
59

W:
4

H:
13
.7
44

K0+960
AT=0.56

AW=6.22,AB=2.00

Hs=13.829
Hd=13.510
Dh=0.319

2.00% 2.00%

W:
0

H:
13
.3
81

W:
3.
5

H:
13
.3
11

W:
4

H:
13
.2
96

W:
0

H:
13
.3
81

W:
3.
5

H:
13
.3
11

W:
4

H:
13
.2
96

K0+978.2966
AT=0.12

AW=7.62,AB=2.00

Hs=13.381
Hd=13.350
Dh=0.031

2.00% 2.00%

W:
0

H:
13
.3
81

W:
3.
5

H:
13
.3
11

W:
4

H:
13
.2
96

W:
0

H:
13
.3
81

W:
3.
5

H:
13
.3
11

W:
4

H:
13
.2
96

K0+978.2966
AT=0.12

AW=7.62,AB=2.00

Hs=13.381
Hd=13.350
Dh=0.031

设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线

注：
1、本图比例1:200，图中单位均以m计；
2、图中Hs、AT、Hd、AW、Dh分别代表设计高度、填方面积、地面高度

挖方面积、设计高差。

横断面设计图 S3-03
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直线—超高缓和段—圆曲线超高方式图

注：

   i        超高坡度

0%

横断面图例

Ⅲ—Ⅲ

旋转轴

Ⅱ—Ⅱ

Ⅰ—Ⅰ

超高坡度按线形变化

Ⅳ—Ⅳ

外侧土路肩坡度(3%)不变

路基超高示意图

2%
2%

0%
2%2%

行车道

2%
3%

3%

3%
3%

3%
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i%
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ⅡⅠ Ⅲ Ⅳ

3%

2% 2%

3%

2%
3%

3%
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土路肩

土路肩

圆曲线—超高缓和段—直线超高方式图
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3%
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i%
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Ⅱ ⅠⅢⅣ

土路肩

土路肩

直线段 超高过渡段 超高段

直线段超高过渡段超高段

S3-04设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线
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钢绳网 格栅网

1 K0+620 ～ K0+705 右 上边坡 1.6 19 SNS主动防护网+爬藤植物 m1=0.3,m2=0.3 85 1373 70.8 552 1415.0 1415 369 1612 1415

1373 70.8 552 1415 1415 369 1612 1415

注：

编制： 复核：

φ16横向
向支撑绳
(kg)

合计

防护网(m2)

SNS主动防护网
主  要  尺  寸  及  说  明位置

1、m1、m2、m3、m4、m5分别为一、二、三、四、五级边坡坡率。

备     注

爬藤植物

(m2)

φ12纵向
支撑绳
(kg)

Φ25
锚杆
(Kg)

Φ8缝合线
(Kg)

路基中心
最大挖深

(m)
M30砂浆

(m3)

长度
(m)

高填深挖路基工程数量表

水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）-水埭线

序号 起  讫  桩  号 处理措施

最大
边坡
高度
(m)

第1页共1页



设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线

第二级
10

第一级10

1:500
立面图

注：
1、本图比例均以米计，比例1：500。

2、本图适用于K0+620-K0+705段右侧边坡防护。

3、具体防护结构详见各有关图纸。

K
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K
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K
0
+
6
8
0

K
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+
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K
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+
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1:0.3SNS防护网+爬藤植物

1:0.3SNS防护网+爬藤植物

边坡平台

A

A

一般挖方路基处理设计图 S3-06
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设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线

K0+680

2.00%2.00%

12
.8
7m

1:
0.
30

14.396

爬藤植物

锚杆间距＠4.5m×2.5m

SNS主动防护网

φ25锚杆

A-A 剖面图
1:200

①

节理①产状：40°∠ 40°

右
坡
坡
面

路
线
前
进
方
向

EW

S

N

右坡坡面：50°∠ 33°

       中风化流纹质晶屑凝灰岩:浅灰色,较坚硬,较破碎，

节理裂隙较发育,呈碎块-碎裂镶嵌结构.层厚15-20米不等.属

次坚石,开挖等级为（Ⅴ）级.

       微风化流纹质晶屑凝灰岩:浅灰色,较坚硬,较完整,呈

块状结构.属坚石,开挖等级为（Ⅵ）级.

       经赤平投影图分析，边坡存在顺坡节理①，不利于

边坡稳定，易发生崩塌、掉块等现象。

       山坡地形上陡下缓,有利于疏排山坡地表水,地下水不

发育,路堑水文地质条件简单.

c1

d1

J3g

J3g

地质情况：

5、具体防护结构详见各有关图纸。
地质情况确定，在破碎带或者裂隙较发育处可加密、加长。

4、锚杆可按需设置，锚杆应嵌入稳固基岩内，长度可根据现场

3、岩质边坡采用光面爆破开挖。

2、本图为K0+680挖方路堑工点设计图，本段其他挖方路堑

1、本图比例均以米计，比例1：200。

注：

可参照此图。

J3g
d1

c1
J3g 8.

15
1

18
.1
51

10
.0

高
程
32
.5
47

偏
距
16
.8
95

第二级

第一级

挖山碎石回填

1:
0.
30

爬藤植物

锚杆间距＠4.5m×2.5m

SNS主动防护网

φ16锚杆

φ25锚杆

φ16锚杆

一般挖方路基处理设计图 S3-06
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压实面积 盲沟

面积

(m2)

宕渣填筑

(m3)

超挖换填宕渣

(m3)

面积

(m2)

U字型锚钉
(kg)

碎石

(m3)

1 K0+006.9 ～ K0+660.0 653.1 12.0 浅挖 0.20 0.5 1.10 4440.5 3552.4

2 K0+660.0 ～ K0+780.0 120.0 12.0 低填 1.00 0.5 0.30 1015.2 507.6 304.6

3

4

5 5455.7 507.6 3857.0

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

处理宽度
（m）

路面厚度序号 起迄桩号

小计

基底土质填挖类别
平均填土
高度
（m）

备注
平均换填
深度
（m）

工程数量

地基处理 土工格栅处理长度
（m）

水埭线

 
 
         编制：                                                             复核：                                                             图号：S3-07



注:
1.图中尺寸除注明外均以厘米计，B为路基宽度。
2.碎石土最大粒径≤10cm，含泥量≤5％。换填后的碎石土应进行分层压实，分层厚度不大于30cm，
保证路面底面以下0～80cm重型压实度≥95%，其余按重型压实度≥94％控制。
3.换填挖槽时应严格控制开挖标高避免超挖而破坏硬壳层，当槽底过于湿软无法压实时，可采用掺水
泥(剂量4%)翻拌压实，厚度不小于20cm。

1:1
.5

3% 1:1.5
i%设计标高 3%

B

清表后地面线
i%

4%4%

≥
80

＜
1
1
0

换填开挖线

碎石土填筑
路面结构层50cm

换填碎石土
土质路基

路床范围

清表后填高≤50cm 50cm＜清表后填高≤130cm 

路面结构层50cm
换填挖山碎石土80cm
土质路基

低填路段路基拼宽设计图

100

低填路段路基拼宽设计图

路床范围

S3-08设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线

1/1

老路范围



1 K0+134 ～ K0+160 基底 半填半挖 26 挖台阶，铺设土工格栅 31 1.2 156 104 135 横向

2 K0+230 ～ K0+250 基底 半填半挖 20 挖台阶，铺设土工格栅 24 1.2 120 80 104 横向

3 K0+330 ～ K0+350 基底 半填半挖 20 挖台阶，铺设土工格栅 24 1.2 120 80 104 横向

4 K0+500 ～ K0+700 基底 半填半挖 200 挖台阶，铺设土工格栅 600 3 1200 480 3080 横向

5 K0+600 ～ K0+850 基底 陡坡路段 250 挖台阶，铺设土工格栅 4000 1000 横向

679 5596 1744 3423

編制： 复核：

超挖土方

(m3)

回填土方

(m3)

说明及处理措施

本页小计

长度

（m）

工  程  数  量

备  注挖台阶土方

(m3)

挖台阶面积

(m2)

加铺土工格栅

(m2)

路基拼宽处理工程数量表
水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）-水埭线 第 1 页  共 1 页

序

号
起 讫 桩 号 位置 类型



B/2 B/2

4
0

4% h1:
m

开挖后回填

开挖后回填

土工格栅

挖方

填方

B/2

原地面

B/2
挖方

土工格栅

路基拼宽处理横断面A

路基拼宽处理横断面B

h

≥200

端部6U型钢筋锚固

U型钢筋锚固构件大样图

6钢筋

50

40

端部6U型钢筋锚固

1:
m

4
0

20

1:
n

路面结构

路面结构

1:n

路基路面拼宽处理设计图

注：

1.图中尺寸均以厘米计。

2.m、n为边坡率，h为路床顶面高度，B为路基宽度。

3.横、纵向填挖交接处均应将原地面开挖成台阶状，台阶宽不小于2m，向内倾4%。

4.土工格栅采用双向钢塑土工格栅，每延米纵、横向抗拉强度≥100kN/m，破损拉伸率≤3%，

土工格栅摊铺宽度为4m，两头折叠1m，端部采取6U型钢筋锚固,以提高使用效果，间距为75cm。

S3-10设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线

1/1

老路路面铣刨重铺

老路路面

挖山路段

老路路面铣刨重铺

基层

土工格栅

基层

老路路面

基层
100

40 40
100

适用于路基向两侧拓宽

适用于路基单侧拓宽

100

40



10
0

1:
1

200

H

盖板涵台背路基填筑

300 200

D

Δ
h>

50

路面结构层

土石混合料路堤

土石混合料路堤 土石混合料路堤

土石混合料路堤土石混合料路堤

50

挖方碎石

H

10
0

1:
1

圆管涵台背路基填筑
1:100

1:100

注：
1.图中尺寸以cm计；
2.适用于涵洞台背路基综合处理；
3.圆管涵路段如图中Δh≤50cm时，其范围采用级配砂砾填筑。

挖方碎石

1:110
0

200

挖方碎石

10
0

1:1

200

Δ
h>

50

路面结构层

土石混合料路堤

50

压实度与道路一致

压实度与道路一致

压实度为96%

压实度为96%

挖方碎石

设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线 涵台路基处理图 S3-11

1/1



共 2 页

土 石 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 松土 普土 硬土 软石 次坚石 坚石 松土 普土 硬土 合计 软石 次坚石 坚石 合计

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

编制： 复核： 审核：

本桩利用方数量（m3） 填 缺

(m3)

本桩挖余方数量（m3）

调配示意
面　积  (m2)

 总数量

土 石

挖
填

路 基 土 石 方 数 量 计 算 表
S3-12

第 1 页

桩    号

横　断　面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3) 填 方
数 量
(m3)

100 194

土 石 土 石

K0+000 3.94 0.35
20 194

松土 普土 硬土 软石 次坚石 坚石

K0+020 15.41 0.02
20

4 194 1944

100 121
K0+040 14.11 0.06

13 121

295295 100 295 1 2951

31 100 31
K0+053 4.48 0.25

7

2 121 1212

K0+060 4.47 0.23
20 79

312 312

K0+080 3.4 0.2
4

4 79 794100 79

1 131

100 28
K0+084 3.22 0.24

8.077 28

1313 100 13

28 100 28
K0+092.0773 3.73 0.28

7.923

2 28 282

K0+100 3.43 0.34
12.813 34

282 282

K0+112.8129 1.93 0.51
7.187

5 34 345100 34

8 108

100 18
K0+120 0.87 1.63

14.079 18

1010 100 10

12 100 12
K0+134.0789 1.71 3.25

5.921

34 18 1834

K0+140 2.23 2.89
20 47

1218 1218

K0+160 2.51 0.34
20

32 47 4732100 47

4 714

100 87
K0+180 4.57 0.1

20 87

7171 100 71

101 100 101
K0+200 4.1 1.55

20

17 87 8717

K0+220 5.97 0.04
20 95

10116 10116

K0+240 3.52 2.79
20

28 95 9528100 95

30 9530

100 97
K0+260 5.97 0.17

20 97

9595 100 95

71 100 71
K0+280 3.76 1.27

20

14 97 9714

K0+300 3.34 1.83
20 89

7131 7131

K0+320 5.57 0.37
20

22 89 8922100 89

30 9430

100 99
K0+340 3.84 2.68

20 99

9494 100 94

104 100 104
K0+360 6.1 0.02

20

27 99 9927

K0+380 4.32 0.19
20 85

1042 1042

K0+400 4.16 0.52
20

7 85 857100 85

8 978

100 116
K0+420 5.5 0.25

20 116

9797 100 97

114 100 114
K0+440 6.14 0.36

20

6 116 1166

K0+460 5.25 0.18
20 94

1145 1145

K0+480 4.14 1.95
20

21 94 9421100 94

101120 101120

100 123
K0+500 6 10.05

20 123

101 100 101

106 100 106
K0+520 6.25 9.99

20

200 123 123200

本    页    合    计 540 2749 2749

K0+540 4.3 10.24
106202 106202

2749908 2749908



共 2 页

土 石 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 松土 普土 硬土 软石 次坚石 坚石 松土 普土 硬土 合计 软石 次坚石 坚石 合计

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

编制： 复核： 审核：

本桩利用方数量（m3） 填 缺

(m3)

本桩挖余方数量（m3）

调配示意
面　积  (m2)

 总数量

土 石

挖
填

路 基 土 石 方 数 量 计 算 表
S3-12

第 2 页

桩    号

横　断　面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3) 填 方
数 量
(m3)

100 79

土 石 土 石

K0+540 4.3 10.24
20 79

松土 普土 硬土 软石 次坚石 坚石

K0+560 3.57 10.7
20

209 79 79209

10 21 10 21 10 21
K0+580 5.79 9.45

20 209

9494 100 94 202 94202

260 10 26 10 26 10
K0+600 15.11 10.22

20

103 21 21 19 61197 50 6330 63 40 84

10 29
K0+620 10.9 9.34

20 294

7678 79 26 26 24196 6226 30 78 40 104

K0+640 18.5 9.45
20

56 29 29 27 86188 71 8830 88 40 11810 29 10 29

7695 57 57 53193 13757 30 171 40 228

10 71 10 71 10 71
K0+660 38.53 9.87

20 707

167 76570 10 57 10 57 10

531 10 53 10 53 10

46 46
K0+680 32.18 18.09

20

71 71 66 207280 170 16630 212 40 283

10 23
K0+700 20.89 25.35

20 231

155159 196 53 53 49434 12753 30 159 40 212

K0+720 2.25 18.77
20

337 23 23 21 68441 56 6930 69 40 9310 23 10 23

13 262 4 4 4281 114 30 13 40 18

10 5 10 5 10 5
K0+740 2.13 9.37

20 49

1344 10 4 10 4 10

295 10 29 10 29 10
K0+760 2.78 8.54

20

157 5 5 5 14179 12 1530 15 40 20

10 50
K0+780 26.67 2.71

20 503

86 24 2464 29 29 27113 7129 30 88 40 118

50 151 201
K0+800 23.67 3.17

20

50 50 47 14759 7130 151 40 20110 50 10 50

25655 55 5132 3955 30 164 40 218

10 53 10 53 10 53
K0+820 30.84 0.04

20 528

160 92 164545 10 55 10 55 10

248 10 25 10 25 10

80 158 238
K0+840 21.98 3.88

20

53 53 49 15539 4730 158 40 211

10 9
K0+860 2.77 10.17

20 94

7274 29 25 25 23141 5925 30 74 40 99

K0+880 6.66 33.39
20

393 9 9 9 28436 23 2830 28 40 3810 9 10 9

31 616 10 10 10663 2510 30 31 40 42

10 7 10 7 10 7
K0+900 3.8 32.94

20 75

31105 10 10 10 10 10

73 10 7 10 7 10
K0+920 3.65 19.56

20

491 7 7 7 22525 18 2230 22 40 30

10 10
K0+940 3.6 8.82

20 98

2122 251 7 7 7284 177 30 22 40 29

K0+960 6.22 0.56
18.297

50 10 10 9 2994 24 2930 29 40 3910 10 10 10

6113 13 126 713 30 38 40 51

10 0 10 0 10 0
K0+978.2966 7.62 0.12

0 0

37 23 38127 10 13 10 13 10

0 0 0
K0+978.2966 7.62 0.12

0 0 0 00 030 0 40 0

本   公　 里  小  计 978.297 8506 3480 559 559 903 657559 519 45571095 1018 4338 34801676 2234 6099



长 度

总数量 自然方 压实方 土  方 石  方 土 方 石  方 土  方
平均运
距

石  方
平均运
距

土
方

石
方

(m) 松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石 （m
3
） （m

3
） （m

3
） (m

3
) （m

3
） （m

3
） （m

3
） 土 方 石 方 （m

3
） (Km) （m

3
） (Km) （m

3
） （m

3
） 土方 石方

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

K0+000~K0+978.2966 978.297 8506 3480 559 559 1676 2234 6099 7318.8 6099 3910 4597 2841

小      计 8506 3480 559 559 1676 2234 6099 7318.8 6099 3910 4597 2841

编  制：  复  核：

路  基  每  公  里  土  石  方  数  量  表
第 1 页 共 1 页

起 讫 桩 号

挖           方 (m
3
) 填          方(m

3
) 本桩利用 远    运    利    用(挖余) 废              方

备
注总体积

土       方 石        方 平均运距(Km)
平 均 运 距

(Km)

借          方(填缺)



1 K0+500 ～ K0+700 重力式挡墙 左 平均墙高2.5m，采用浆砌块石修筑 200 24 1148.0 300.0 8.0 30.0 260.0 32.0

2 K0+720 ～ K0+740 重力式挡墙 左 平均墙高1.5m，采用浆砌块石修筑 20 2.4 114.8 30.0 0.8 3.0 26.0 3.2

3 K0+860 ～ K0+940 重力式挡墙 左 平均墙高2.5m，采用浆砌块石修筑 80 9.6 459.2 120.0 3.2 12.0 26.0 12.8

4 K0+880 ～ K0+978 重力式挡墙 右 平均墙高2.6m，采用浆砌块石修筑 98 11.8 564.2 147.4 3.9 14.7 127.8 15.7

47.8 2286.2 597.4 15.9 59.7 439.8

编制： 复核：

位置 换填3%石灰土

(m3)

本页小计

长度
(m)

工      程      项      目     及      数      量

备
注C20砼

(m3)

M7.5浆砌块
片石

(m3)

C20片石
砼

（m3)

ф100PVC管
（m)

粘土

（m3)

土工布

（m2)
开挖土方

(m3)

砂砾滤层

(m3)

填方路基防护工程数量表
水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）-水埭线

第 1 页 共 1 页

序
号

起  讫  桩  号 工程名称 主  要  尺  寸  及  说  明



注：

  1.本图无比例,尺寸以厘米计。

2.挡墙一般设置在土路肩外。挡墙与路堤之间采用锥坡交接。

3.挡墙一般采用C20片石砼砌筑，墙后填料采用内磨擦角φ≥35°的填料。

4.泄水孔采用d10cm 的PVC 管，设置间距水平向和垂直向均为2m ，上下排交错设置，最低一排孔口离地面或常水

位以上30cm。

5.挡墙沉降缝间距 10 ~15m，地形及地质条件变化大处应增设，缝宽 2 ~3cm ，采用沥青麻絮或油浸木屑。

6.挡墙基底应力需满足设计要求，基础设置在微风化基岩上，入岩不小于25cm；中风化基岩上，入岩深度不

小于60cm，其他岩质、土质埋入深度不小于100cm。

挡墙尺寸及每延米工程数量表

适用于一般路段
重力式挡墙

基底线

锥坡沉降缝

地面线

挡墙纵断面示意图

路线纵坡 泄水孔

QH

B

C20片石砼

1:
0.
3

1:0.1

地面线

路 基

60

泄水孔

＞
30

30厘米厚胶泥

挡墙尺寸及每延米工程数量表 设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线 S3-15

1/1

30厘米厚胶泥

级配砂石

反滤层

粘 土

A

A  大样图

Φ100PVC管

端部用土工布包裹

Φ100PVC管

30

50

40

40
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宽度 面积 宽度 面积 宽度 面积 宽度 面积

m m m2 m m2 m m2 m m2 m2 m2 m2 m2 m³

K0+006.9 ～ K0+83.9 77.0 10.8 756 10.8 756 2.5 131 11.6 137 756.0 756.0 77.0 218.3 46.2

K0+083.9 ～ K0+126.9 43.0 9.5 393 9.5 393 392.6 392.6 43.0 45.2 25.8

K0+134.0 ～ K0+765.0 631.0 16.0 9150 16.0 9150 8.0 4228 8.0 4439 9149.5 9149.5 946.5 5101.6 378.6

K0+842.0 ～ K0+978.3 136.3 16.0 1976 13.8 1976 8.0 913 8.0 959 1976.4 1976.4 204.5 1102.0 81.8

12274.5 12274.5 5271.8 5535.4 12274.5 12274.5 1271.0 6467.1 532.4

编制： 复核：

行 车 道

本页小计

长度
粘层

水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）-水埭线                                                                         

起  讫  桩  号 下封层

4%水泥稳定碎石基层
(20cm)

细粒式沥青砼面层
（AC-13C 4cm）

土工格栅26406m2

3%水泥稳定碎石基层
(20cm)

中粒式沥青砼面层
（AC-20C 6cm） 级配碎石

（15cm）

路面工程数量表

土路肩

备   注
双层沥青
面层

培土
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宽度 面积 宽度 面积 宽度 面积

m m m2 m m2 m m2 m2 m2 m2 m2 m³

K0+765.0 ～ K0+842.0 77.0 16.0 756 8.0 554 11.6 582 756.0 77.0 663.0 46.2

756.0 554.4 582.1 756.0 77.0 663.0 46.2

编制： 复核：

钢筋混凝土路面
(22cm) 双层沥青

面层
级配碎石
（15cm）

路面工程数量表
水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建） -水埭线                                                                          

起  讫  桩  号
长度

行 车 道 土路肩

备   注

细粒式沥青砼面层
（AC-13C 4cm）

本页小计

培土

φ12钢筋重15214.94kg
φ8钢筋重1764.88kg

3%水泥稳定碎石基层
(20cm) 粘层 下封层



注：

1.本图尺寸均以厘米计,适用于主线行车道、硬路肩、土路肩。

3.挖方路段土路肩的路面结构与行车道一致，填方路段土路肩表层采用双层沥青加铺，

下层设置级配碎石。

4.填方路段防护只为示意，本项目防护形式根据不同的地质状况和地理位置，共有边坡

防护、片石砼挡墙。

自然区划

所属区段

累计轴次

路基土种类

干湿类型

设计弯沉值

路段类型

Ⅳ4

主线行车道、硬路肩、土路肩

4.65×10

宕 渣

干 燥、中  湿

27.8(0.01mm)

6

填方路段 挖方路段

结

构

图

式

细粒式沥青混凝土

(AC-13)
中粒式沥青混凝土

（AC-20）

4.0%水泥稳定碎石

3.0%水泥稳定碎石 级配碎石 沥青下封层

备 注

4

6

20

20

4

6

20

E0≥40MPa
E0≥40MPa

沥青混凝土路面结构边缘构造图（挖方路段）

2%

1:1

1:1

边坡防护

1:1.5

沿基层表面涂沥青防水

10

培土

10

2%

3%

15

20

27.3
31.8

38.9

87.7

232.9

弯沉值/0.01mm

土路肩行车道

土路肩行车道

沥青混凝土路面结构边缘构造图（填方路段）

2%

1:1

1:1

沿基层表面涂沥青防水

10

10

3%
挡墙防护

路面结构方案设计图 S3-17设计水萧线道路提升改造工程
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弯沉值/0.01mm
27.3
31.8

38.9

87.7

232.9

2.沥青混凝土面层与基层间设置的下封层采用改性沥青ES-2型厚度不小于6mm，矿料用量

喷洒量为0.6L/m2；下封层、透层、粘层的施工均应符合《公路沥青路面施工技术规范》

5～8m3/1000m2，透层采用改性乳化沥青AL（M）-2型，用量0.6～1.5L/m2，透层油宜

采用沥青洒布车一次性喷洒均匀；沥青面层间设粘层，粘层结合料采用乳化沥青(PC-3)，

（JTGF40-2004）的要求。

引水隧洞顶

4

22

E0≥40MPa

20

钢筋混凝土

5.引水隧洞顶钢筋混凝土路面结构适用于K0+765～K0+842。
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U型钉构造图
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土工格栅搭接处U型钉布置图

U型钉

10

20

10

300

新建道路面层
老路基边缘玻纤格栅(自粘型)

1:50

经.纬向抗拉强度（≥）

经.纬向拉伸率（≤）

弹性模量（Kpa）

网格尺寸（mm）

耐温性能（摄氏度）

耐腐蚀性

表面处理

50KN/m

3%

6.7×10

20×20

-100～280

优异

优质改性沥青.高分子
弹性材料.胶粘剂

项目
型号

玻璃纤维土工格栅

新老路基相接纵向处理图

新建道路水泥稳定碎石基层

老道路路基

新建道路边缘

Ф10mm@50cm

老路路面边缘

老路面铣除加铺区

300

注:

 1、本图尺寸除注明外,均以厘米计.

 2、新老路基相接时,挖除老路路面基层及路床顶部分，根据纵断面及相交道

    路路面标高控制施工。

 4、玻璃纤维格栅要求：

   1）玻璃纤维格栅铺设于道路下面层上方。规格见左表。(可加适当的级配

    碎石)。基层若达不到标准，应在加铺之前作处理。铺设的基层有局部松散，

    坑洞及扩散型裂缝，应事先用沥青灌缝修补，以保持表面状况完好。

   2）浇洒粘层沥青用作粘层的沥青宜采用快裂的洒布型乳化沥青，也可采用快，

    中凝液体石油沥青，其规格与质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40

    -2004中表9.2.3中的要求。粘层沥青洒布后，应立即铺设玻璃纤维土工格栅。

3）铺设方法

   玻纤土工格栅采用自粘法，玻纤土工格栅铺设时，要求路面温度在5℃-

   60℃之间。纵向接头搭接距搭接距离不小于15cm,横向接头搭接距搭接距

   离不小于10cm.纵向搭接应根据沥青摊铺方向将前一幅置于后一幅之上。

  玻纤土工格栅铺设固定完毕后，须用浇胶辊压路机适度碾压稳定，格栅

  与原路表面粘结牢固。严格控制运送混合料车辆出入，在格栅层上禁止

  车辆急转向，急刹车和倾泻混合料脚料，以防止对玻纤格栅的施工损伤。

4、搭接处3m范围路面基层必须刨洗干净，不得有细颗粒。

老路面层

老路水泥稳定碎石基层

老路路基

新建沥青路面与已建沥青路面相接处

老路基边缘

100 100200

500

土工格栅

搭接接缝避开轮迹带

设计水萧线道路提升改造工程
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新老路基相接纵向处理图 S3-18
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沥青面层

沥青路面 钢筋混凝土+沥青复合路面

拉杆（可由面板横向配筋延伸）

道路基层

钢筋混凝土

老路路基

20cm水泥稳定碎石

钢筋混凝土

400

设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线

注：

1:50
复合路面与沥青路面相接处理

路面横向、纵向相接处

1、本图无比例，图中单位均以cm计。
2、拉杆钢筋参照钢筋配筋图。

1/1

复合路面于沥青路面相接图 S3-19

210

2
2



钢筋网布置图 S3-20

每根长

800  121

52 500  12490 5

编号

55 790

(cm)(cm)
直径

钢筋略图
总重总长

464 412.0358

173.1619539

(kg)(m)
根数

钢筋网平面布置图
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一块板钢筋明细表

注：

   1. 本图如图示，尺寸单位除钢筋直径以毫米计外,其余均以厘米计。

   2. 本图 表示HPB300级钢筋， 表示HRB400级钢筋，钢筋净保护长

      度为5cm，施工时手工结扎钢筋网。

6

3 26  8 67.88171.86661 0.39510
88

6

500

10

48  12@100 1

39  12@200 2

661  8@300
3

10×48=480
10

20
×

39
=7

80

22

1

1

600

1010 10×48=480

3
  8@600

10

设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线

1/1

10
10

80
0



水泥路面平面分块布置图
单位:cm 1:100

注:

  1、本图尺寸及比例见标注。

  2、传力杆采用圆钢筋Φ28@250，长40cm。外边的传力杆距纵向接缝或自由边的距离为30cm。

  3、横向施工缝位置尽可能选在缩缝和胀缝处。

  4、胀缝接缝板选用沥青纤维板，接缝填缝料选聚氨酯填缝料。

  5、不详之处请参见《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011。

平面分块布置图 S3-21

在横向胀缝

与沥青路面连接处 横向缩缝

传力杆Φ28@25cm

25
25

25

处设置

500

80
0

500 500

拉杆采用纵向钢筋延伸

设计水萧线道路提升改造工程
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m m ( m3 ) ( m3 ) kg kg ( m3 ) ( m3 ) m m ( m3 ) ( m3 )

1 K0+007 ～ K0+580 边沟 C25片石砼边沟 573 58.5 33.2 917.0 5864.0 361.1 103.2 573.1 57.3 894.0

2 K0+580 ～ K0+860 排水沟 C25片石砼边沟 280 201.6 336.0

3 K0+007 ～ K0+500 排水沟 C25片石砼边沟 493 355.0 591.6

4 K0+500 ～ K0+720 沟渠 C25片石砼边沟 220 2222.0 5742.0

58.5 33.2 917.0 5864.0 3139.6 103.2 573.1 57.3 7563.6

编制： 复核：

备   注Ф5cm软式
透水管

砂砾
垫层

C25
预制砼

序
号

工程名称起  迄  桩  号 C25片石砼

本页小计 1566

C25
现浇砼

结   构
说   明

右侧左侧

长度

碎石
盲沟

Ф
10cmHDPE
双壁打孔
波纹管

水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）-水埭线

  路 基 、路 面 排 水 工 程 数 量 表

挖基

工程项目及数量

第1页共1页

Ф12钢筋Ф8钢筋



1.56 0.102 1.0

26.1沟渠

边沟

10.1

开挖土石方

工程名称 (立方米)

工程材料

(立方米) (立方米) (米)

C25混凝土C25片石混凝土

每延米材料数量表

1:50

沟渠新建

3
0

D5软式透水管

6
0
-
8
0

3.

6.边沟盖板采用C25混凝土，采用标准钢模板预制。

边沟、排水沟及截水沟每隔10米设置一道宽1cm的伸缩缝，其间填塞沥青麻絮。

当路线经过砂土地段时，C25片石混凝土结构底部的碎石垫层可不设。

所有排水工程的片石强度应大于20MPa,采用C25砌筑。

5.

4.

HDPE双壁打孔波纹管

碎石盲沟

注:

2.m为挖方路堑边坡坡率;
1.本图尺寸以厘米为单位；

1006030

30

1
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1515

边沟
1:50

碎石

(立方米)

0.18
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C25片石混凝土

6030

5
0
-
7
0

排水沟
1:50

1.2 0.72排水沟

70

2
5

3
05

C25现浇混凝土基座
6%

1
0

0.63

HDPE双壁
打孔波纹管 备注

沟深按0.6m计

未计盖板，沟深按0.6m计

路基排水设计图 S3-23设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线

1/2

改沟断面图

40 40500

40
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50

4:1

4:
1

C25片石混凝土

(K0+500～K0+720处改沟)

AutoCAD SHX Text
^100

AutoCAD SHX Text
^100



注:

  1.本图为边沟盖板设计图，尺寸除钢筋直径以mm计外，余均均以cm计，比例为示意。
2.边沟盖板采用C25混凝土，采用标准钢模板预制。
3.盖板内钢筋绑扎必须牢固，安放准确，不许外露。

水泥砼（C25）（m ） 0.0583

5.906
2 0.83 4

3 φ8 0.435 2

φ12 2.43 11

3.32 2.948

0.87 0.344

2.43 2.158

0.5延米钢筋砼盖板材料数量表

总长度(m)钢筋编号 直径(mm) 长度(m)  根数  重量(Kg)

0.4561.15530.385φ84

1
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6
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6
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6
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5.5 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7

6
6

6
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6
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8
9

3
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6
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1

49.5 49.5 14

3

5.57.7 7.7 7.7 7.7 7.75.5

1
4

5

5.5

总重(Kg)

φ12

路基排水设计图 S3-23设计水萧线道路提升改造工程
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水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）-水埭线    

1

说  明 

一、初步设计批复意见执行情况 

/ 

二、施工图设计专家组意见执行情况 

无 

三、路线交叉设计 

水埭线项目全线长度为 978.2966m，全线设交叉工程合计为 3处，为平面交叉；K0+360、

K1+245、终点交叉因存在改路工程，故纳入其它工程中。 

本工程路线按照三级公路(隧道按照二级公路)标准设计。 

根据各相交公路的交通量、被交道路的实际情况等因素，本项目交叉均采用加铺转角

式交叉形式。其中主要交叉口路面面层采用 5cmAC-16C中粒式沥青砼+20cm 水泥稳定碎石

+15cm 级配碎石。为保证交叉口附近视距要求，视距平台处不得种植过高植被。
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路基宽(m) 路面类型

1 K0+000 水头镇蒲潭村 12.0 沥青路面 水萧线交叉口

2 K0+134.0789 水头镇蒲潭村 7.0 沥青路面 接望雁西路

3 K0+885.76 水头镇蒲潭村 8.5 沥青路面 接吴山风情小镇

平面交叉设置一览表
水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）-水埭线                   

序号 交叉桩号 归属区域
被交道路概况

备注
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设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线 路线交叉平面图 S5-02
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注：

1、本图比例1：1000，图中单位均以米计，坐标系为1980西安坐标系，高程系为国家1985高程；
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设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线
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N

注：

1、本图比例1：1000，图中单位均以米计，坐标系为1980西安坐标系，高程系为国家1985高程；

路线交叉平面图 S5-02



注:

    1.图中尺寸除注明外均以厘米计。

    2.图中路基的防护、排水、路面结构仅为示意，具体另见详图。

    3.本图适用于起点交叉。

1075

行

车

道

行

车

道

路

肩

325
25

375

3%2%

25

3% 2%

路

肩

I-I路基标准横断面图

水埭线测设设计线

6
0

100

325

100

行

车

道

设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线 起点交叉路基横断面图 S5-03
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水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）—水埭线

长度 断面形式
4cm厚AC-
13C沥青
砼

6cm厚AC-
13C沥青
砼

30cm钢筋混
凝土路面

15cm级配
碎石

拉杆（直
径16）

1.5m宽土工
格栅

M7.5浆砌片石
边沟排水沟

φ600球墨铸铁
管（雨水过
街）

填方 挖土方

(m) (m) (m
2
) (m2) (m2) (m2) (m) (m) (m3) (m) (m3) (m3)

1 右转车道 AK0+000～AK0+102.366 文平公路 100.3 10.5m 995.4 995.4 995.4 995.4 117.0 117.0 63.4 30.0 796.3 876.0

2 路口拓宽 - 交叉口 188.2 - 556.3 556.3 556.3 556.3 219.6 219.6 135.5 445.0 890.1

1551.7 1551.7 1551.7 1551.7 336.6 336.6 198.9 30.0 1241.4 1766.1

编制： S7-1
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其他工程数量表
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注：本图比例1：1000，坐标系为1980西安坐标系，中央子午线120°30′，高程系为国家1985高程。
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注：本图比例1：500，坐标系为1980西安坐标系，中央子午线120°30′，高程系为国家1985高程。
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H1

1.5H2 1.5H1

H2

以实际旧路基础边为准

基层

基层

基层
新建道路

旧路水泥基层

原有路面

沥青混凝土找平

沥青粘层油

土工合成材料

沥青混凝土面层

注：

1.新建道路和旧路搭接时，先将旧路边坡表面松土清除，然后

将旧路基分层破除，挖成合阶型，合阶高度宣为一层填土的压实

厚度，其高宽比宣为1:1.5,台阶底面应稍向内倾斜.

2.在新旧路面交接处，新路面层与基层之间，铺筑不小于1.5m宽

的路面防裂合成材料.

面层

新旧沥青路面基层搭接处理图

L=70@60

植筋&16

S7-04

1/1

文新旧沥青路面基层搭接处理图
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注:
1、图中尺寸为mm;
2、加劲肋和法兰盘、加劲肋和圆钢均以焊缝连接;其双面焊hf> 6mm,选材为
4301或E4303焊条;
3、小圆钢管内插大圆钢管处以焊缝全焊，选材同上;
4、钢构件应作镀锌处理，镀锌量为钢管600g/m2，紧固件350g/m2 ;
5、标牌角铝L30X 20X 3围边;
6、基础施工位置参阅标志平面布设图，基础高程与地表高程相同;
7、基础采用明挖法施工，基底应先整平、夯实并垫以20cm的沙砾层;
8、基础采用C25砼现浇筑，钢筋保护层厚度不小于25mm;
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SⅣ-01 1

涵洞设计说明 

一、对业主专家意见执行情况 

1、专家组意见： 

要求实际调查现状排水涵洞设置情况，核查涵洞设置是否满足泄洪要求。 

2、执行情况： 

根据专家组的意见，本次对现场涵洞位置、尺寸及水纹进行专门的测量记录，进一步

完善设计。 

二、涵洞施工要点 

1、涵洞设计、施工要点 

1）盖板采用简支板计算图式进行设计。按承载能力极限状态和正常使用极限状态分

别进行计算和验算。计算时土重按土柱理论计算，土容重 18KN/m3、内摩擦角 35°。 

2）盖板底层设受力主筋，顶层设架力钢筋，各种钢筋沿板长和板宽方向均匀布置。 

3）当地基承载力不足时，应进行换填等措施。 

4）涵洞施工采用二次开挖法，施工期应安排在路基预压期之后进行。 

5）涵台台后的填土应在盖板安装完毕后进行，并严格按水平分层填筑碾压，对涵台

较高，不易达到碾压效果的涵洞，可采用在该范围内填筑碎石或砂性材料。 

6）墙背填土应在涵身混凝土强度达到 100%设计强度时方可进行，要求分层压实，不

得采用大型机械推土筑高一次压实法，也不得只在一侧压填，必须两侧对称进行。 

7）凡在地基土质变化较大、地基允许承载力发生较大变化以及路基填挖、挡墙填方

交界处、新老涵洞搭接处均应设置沉降缝。 

8）涵台台身的沉降缝一般沿涵长方向每隔 4～6m 设置一道，沉降缝必须贯穿整个涵

台断面（包括基础），缝宽 2cm，沉降缝的设置应与板方向平行。沉降缝应用沥青麻絮或其

它具有弹性的防水材料填塞。盖板涵沉降缝的防水措施在基础顶面以下，填嵌涂沥青木板

或沥青砂。在基础顶面以上，接缝外侧以热沥青浸制麻筋填塞，深度大于 5cm，内侧以水

泥砂浆填塞，深度约为 15cm，中间空隙填以粘土。 

9）涵外层防水措施在涵洞与填土接触部分均涂热沥青两道，每道厚约 1.5mm，两度间

铺油毡纸一层。涂后不再另抹砂浆。 

10）盖板涵施工期间严禁任何重型机械和车辆通过。设计图纸中的涵洞桩号和涵底标

高若与实际存在差异，施工时应根据实际情况做适当调整，但要与路面接顺。 

11）盖板涵建成后应及时清理涵洞内杂物、做好涵洞与原有的河道或水渠的接顺工作，

以保证盖板涵的正常使用。施工过程中若发现涵洞所在水流方向与设计方向不符，应及时

联系设计方根据实际情况调整。 

12）本次设计盖板涵底坡度均为估算值，应该根据涵洞标高以及实际开挖坡度进行相

应的调整。 

13）未尽事项按照《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)办理。 
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涵洞一览表

S-QL-01涵洞一览表
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涵洞数量表

1、本工程量表及后序图中数量表仅供设计做概算参考，招标清单以及决算工程量均应自行计算、校核。

注:

S-QL-02涵洞数量表
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平面

立面

涵底标高

4:1

注:

1.本图尺寸除标高以米计外,余者均以厘米为单位。本图为明盖板涵，α指涵洞与路线右偏角。

2.涵洞填土高度小于50cm，设置6米搭板。

3.涵洞每4～6m设一道沉降缝,沉降缝贯穿整个断面,缝宽1厘米,缝内用油浸木板填塞。盖板支承

  处用M7.5砂浆抹平,盖板顶,台顶防水层采用涂料热沥青三度,每度厚1毫米,每两度间铺油毡纸一

  层。盖板涵墙背等与土接触面，均需涂防水沥青进行防水处理。涵背填土顺路线方向长度，应自

  台身起，底面不小于2m,顶面不小于桥台高度加2m,锥坡填土应与台背同时进行。

4.材料：盖板采用C40钢筋砼,台帽、涵身、基础采用C30钢筋砼。

大桩号侧

A-A

10cm厚沥青混凝土铺装层

10cm厚C50钢筋混凝土铺装层

C30混凝土基础

C30混凝土涵身油毛毡1cm

10cm厚C30防水砼

10cm厚沥青混凝土铺装层

涵背回填

小桩号侧

1:1

1:1

路基
路基

搭板 搭板  路面
结构层

 路面
结构层

防水层
防水层

5.进出口为排水通畅可作适当开挖，接涵坡度应与原涵洞一致。

6.地基承载力不满足要求应进行换土或其它加固措施。

入口侧出口侧

涵身尺寸

7.本图L1、L2请查看涵洞一览表。

老路基宽L扩宽路基L1

路线设计标高i% i%

现状老涵

i2%

截水墙
砂砾垫层厚20cm

H1 H2 H3 H4i1% i3%

新建涵洞

老路基宽L

扩宽路基L1

扩宽路基L2

老路基宽L 扩宽路基L1

40

10
0

40

10
0

θ

h

h+200

h

≥200

C3

L搭板600 搭板600

涵背回填
a/cos(90-α)

c/cos(90-α)

L0/cos(90-α)

HD

(L0+2a+2c)/cos(90-α)

h+200

35
5×5

20
Hn

40
60

5 50

25 C3 25

H0
HB

级配碎石 级配碎石

S-QL-03涵洞布置图

8.端墙长度(2Ho+2HB+Lo)/cos(90°-θ) 。

9.部分洞口接入现状沟渠，洞口形式根据实际情况调整。

AutoCAD SHX Text
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2

4

立面图

5
间
距
10

5
L

1m盖板底平面图

1m盖板断面图

25

25400

20
450

16
430

100

12
100

编号 直径 每根长度 根数 总长 每米重 重量 型号

单位 mm cm 根 m Kg/m Kg

合计

1

2

3

4

20

16

12

12

450

430

100

114

11

6

36

216

49.50

25.80

36.00

246.24

2.47

1.58

0.89

0.89

122.27

40.76

32.04

219.15

HRB400

HRB400

HRB400

HRB400

每延米盖板:C40砼:1.44m3    HRB400:195.1Kg 

盖板工程数量表

注：

1.图中尺寸除钢筋直径以毫米计及注明者外,其余均以厘米计。

5 12*10 12.5+9*15+12.5 12*10 5

410
1

1

1

2

15

15

400

2

1

盖板端部箍筋加强断面图

1

2

3

3

5

4

12
114 4

3 32

20

25 37

35

5
25

5

间距20

间距10

35

5
25

5

S-QL-04涵洞盖板钢筋图1

2.本图适用于净孔径L0=3.6m涵洞。
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立面图

5
间
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5
L

1m盖板底平面图

1m盖板断面图

25

25320

16
370

12
350

100

12
100

编号 直径 每根长度 根数 总长 每米重 重量 型号

单位 mm cm 根 m Kg/m Kg

合计

1

2

3

4

16

12

12

12

370

350

100

114

11

6

36

216

40.70

21.00

36.00

246.24

1.58

0.89

0.89

0.89

64.31

18.69

32.04

219.15

HRB400

HRB400

HRB400

HRB400

每延米盖板:C40砼:1.16m3    HRB400:115.04Kg 

盖板工程数量表

注：

1.图中尺寸除钢筋直径以毫米计及注明者外,其余均以厘米计。

5 8*10 12.5+9*15+12.5 8*10 5

330
1

1

1

2

15

15

320

2

1

盖板端部箍筋加强断面图

1
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3
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5

4

12
114 4

3 32

20

25 37

35

5
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S-QL-05涵洞盖板钢筋图2

2.本图适用于净孔径L0=2.8m涵洞。



设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线
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立面图

5
间
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1m盖板底平面图

1m盖板断面图
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10140

12
190

10
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100

10
100

编号 直径 每根长度 根数 总长 每米重 重量 型号

单位 mm cm 根 m Kg/m Kg

合计

1

2

3

4

12

10

10

10

190

170

100

114

11

6

36

216

20.90

10.20

36.00

246.24

0.888

0.617

0.617

0.617

18.56

6.29

22.21

151.93

HRB400

HRB400

HRB400

HRB400

每延米盖板:C40砼:0.53m3    HRB400:47.06Kg 

盖板工程数量表

注：

1.图中尺寸除钢筋直径以毫米计及注明者外,其余均以厘米计。
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S-QL-06涵洞盖板钢筋图3

2.本图适用于净孔径L0=1.0m涵洞。
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注：

1、本图除钢筋直径以毫米计外，余均以厘米计。

2、N3钢筋沿墙身方向在沉降缝处断开。

3、N2钢筋为定位钢筋，间距30×30cm，矩形布置。

4、施工时涵身根据设计表中长度调整,注意基础预埋涵身钢筋，涵身

   预留伸入台帽的钢筋钢筋长度。

5、N2钢筋为盖板、搭板的栓钉，间距20cm，台帽施工时注意预埋。
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设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线

N9

3a 6

S-QL-07涵洞涵身钢筋图

6、净孔径L0=1.0m涵洞台帽。



设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线
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A A 每延米搭板材料数量表

编

号

直 径 单根长度 根 数 共 长 共 重 总 重

(mm) (cm) (m) (kg) (kg)

1

2

3

4

5

641

632

132

123

55

6

6

31

31

48

38.46

37.92

40.92

38.13

26.40

95.00

59.91

64.65

33.86

23.44

20

16

16

12

12

95.00

124.56

57.30

C30 混 凝 土 (m3) 2.040

注：
1、图中尺寸除钢筋直径以毫米计，余均以厘米为单位。
2、搭板横向布置在桥面净宽内。

S-QL-08涵洞搭板钢筋图



Ⅰ

Ⅱ-Ⅱ

Ⅰ

10带肋钢筋网片

(kg)

C30防水砼

m3

水泥混凝土层

12.34 0.1

路
宽

n×10

ⅡⅡ

净
2.

5

n×10

10

α°

桥面铺装材料数量表(每平方米)

沥青砼

0.1

Ⅰ-Ⅰ

注：

1、本图尺寸除钢筋直径以毫米为单位，余均以厘米计。

2、桥面铺装钢筋采用表面带肋D10冷轧定型钢筋网，间距10cm×10cm。

3、浇筑桥面现浇层混凝土前，必须将预制板顶面进行凿毛处理并清洗干净

   以利有效结合。

4、表中沥青砼采用与道路相同的形式。

   定型钢筋网的搭接应严格按产品的有关注执行，搭接数量未计。

5、沥青混凝土桥面铺装施工前，要对混凝土铺装顶面做抛丸处理。

m3

设计水萧线道路提升改造工程
复核 审核 图号 日期 2022.04华汇工程设计集团股份有限公司 （美丽经济交通走廊创建）—水埭线 S-QL-09涵洞桥面钢筋图
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表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）—水埭线
编制范围：水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）—水埭线 共 5 页第 1 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

1.0807 16247301.41 15034053.31 57.47公路公里
建设项目路线总长度（主线长度
）

1 第一部分 建筑安装工程费

临时工程 1.0807 1079095.44 998515.26 3.82公路公里101

1 1079095.44 1079095.44 3.82座10105 拌和设施安拆及场地处理

1 1079095.44 1079095.44 3.82座1010502 拌合场安拆

路基工程 1.0807 7202280.8 6664458.96 25.48km102

10931 1037704.82 94.93 3.67m3LJ02 路基挖方

4598 265200.72 57.68 0.94m3LJ0201 挖土方

3910 216638.51 55.41 0.77m3LJ0202 挖石方

2423 555865.59 229.41 1.97m3LJ0202 陡坡路堤及填挖交界处理工程

10463.6 1415435.67 135.27 5.01m3LJ03 路基填方

6099 561174.65 92.01 1.99m3LJ0304 借石方填筑

4364.6 401590.9 92.01 1.42m3LJ0305 低填浅挖处理

85 452670.12 5325.53 1.60mLJ0306 高填深挖路基工程

85 452670.12 5325.53 1.60mLJ030601 SNS主动防护网

1.566 3056271.44 1951642.04 10.81kmLJ06 排水工程

555.9 / 573 535812.03 963.86 / 935.1 1.90m3/mLJ0601 边沟

556.6 / 773 474202.14 851.96 / 613.46 1.68m3/mLJ0602 排水沟

2222 / 220 2046257.27 920.91 / 9301.17 7.24m3/mLJ0603 沟渠

0.398 1692868.87 4253439.38 5.99kmLJ07 路基防护与加固工程

0.398 1692868.87 4253439.38 5.99kmLJ0701 重力式挡墙

路面工程 0.964 2915617.5 3024499.48 10.31km103

13030.5 2271187.24 174.3 8.03m2LM01 沥青混凝土路面

6117.5 664145.38 108.56 2.35m2LM0103 路面基层

6117.5 356730.12 58.31 1.26m2LM010302 水泥稳定类基层

5271.8 307415.26 58.31 1.09m2LM010303 水泥稳定类基层

13030.5 1607041.86 123.33 5.68m2LM0105 沥青混凝土面层

13030.5 107204.27 8.23 0.38m2LM010501 透层、黏层、封层

13030.5 24475.69 1.88 0.09m2LM01010301 黏层

12274.5 82728.58 6.74 0.29m2LM01010302 封层

13030.5 836827.11 64.22 2.96m2LM010502 中粒式沥青混凝土面层

13030.5 663010.49 50.88 2.35m2LM010504 细粒式沥青混凝土面层

554.4 189964.29 342.65 0.67m2LM02 钢筋混凝土路面

0.964 454465.97 471437.73 1.61kmLM04 路槽、路肩及中央分隔带

0.964 454465.97 471437.73 1.61kmLM0402 路肩

2011 454465.97 225.99 1.61m2LM040202 土路肩

桥梁涵洞工程 1.0807 641951.96 594014.95 2.27km104

30.7 / 4 641951.96 20910.49 / 160487.99 2.27m/道10401 涵洞工程

30.7 / 4 641951.96 20910.49 / 160487.99 2.27m/道HD02 盖板涵

8.2 188624.94 23003.04 0.67mHD0201 1号盖板涵

11.81 25225.57 2135.95 0.09m3HD020101 盖板

复核：编制：



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）—水埭线
编制范围：水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）—水埭线 共 5 页第 2 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

9.27 17029.22 1837.02 0.06m3HD020102 台帽

35.1 50750.9 1445.89 0.18m3HD020103 墙身

50.2 36605.86 729.2 0.13m3HD020104 基础

16.73 29595.83 1769.03 0.10m3HD020105 搭板

5.76 16604.43 2882.71 0.06m3HD020106 桥面

36.9 8477.05 229.73 0.03m3HD020107 涵背回填

116.88 4336.09 37.1 0.02m3HD020108 混凝土拌合及运输

5.4 95771.79 17735.52 0.34mHD0202 2号盖板涵

2.86 5473.63 1913.86 0.02m3HD020201 盖板

6.1 11209.89 1837.69 0.04m3HD020202 台帽

23.11 33416.3 1445.97 0.12m3HD020203 墙身

18.9 13752.67 727.65 0.05m3HD020204 基础

11.02 19491.61 1768.75 0.07m3HD020205 搭板

1.6 4592.25 2870.16 0.02m3HD020206 桥面

24.3 5582.45 229.73 0.02m3HD020207 涵背回填

60.73 2253 37.1 0.01m3HD020208 混凝土拌合及运输

5.4 117807.59 21816.22 0.42mHD0203 3号盖板涵

6.26 11628.7 1857.62 0.04m3HD020301 盖板

6.1 11209.89 1837.69 0.04m3HD020302 台帽

23.11 33416.3 1445.97 0.12m3HD020303 墙身

28.62 20853.68 728.64 0.07m3HD020304 基础

11.02 19491.61 1768.75 0.07m3HD020305 搭板

4.48 12904.54 2880.48 0.05m3HD020306 桥面

24.3 5582.45 229.73 0.02m3HD020307 涵背回填

73.33 2720.45 37.1 0.01m3HD020308 混凝土拌合及运输

11.7 239747.64 20491.25 0.85mHD0204 4号盖板涵

13.57 24935.83 1837.57 0.09m3HD020401 盖板

13.22 24291.1 1837.45 0.09m3HD020402 台帽

50.08 72410.44 1445.9 0.26m3HD020403 墙身

62.01 45182.57 728.63 0.16m3HD020404 基础

23.87 42227.28 1769.05 0.15m3HD020405 搭板

4.48 12904.54 2880.48 0.05m3HD020406 桥面

52.65 12095.3 229.73 0.04m3HD020407 涵背回填

153.66 5700.58 37.1 0.02m3HD020408 混凝土拌合及运输

交通工程及沿线设施 1.0807 2693757.16 2492604.02 9.53公路公里107

1.0807 675881.16 625410.53 2.39公路公里10701 交通安全设施

628 481621.26 766.91 1.70mJA01 护栏

628 481621.26 766.91 1.70mJA0105 钢护栏

628 472254.24 752 1.67mJA010501 波形钢板护栏Gr-SB-2E

4 9367.02 2341.76 0.03个JA010504 端头

复核：编制：



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）—水埭线
编制范围：水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）—水埭线 共 5 页第 3 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

17 126556.07 7444.47 0.45处JA03 标志牌

17 126556.07 7444.47 0.45块JA0301 铝合金标志牌

12 81281.72 6773.48 0.29块JA030101 单柱式铝合金标志牌

5 45274.35 9054.87 0.16块JA030103 单悬臂铝合金标志牌

1105 52372.99 47.4 0.19m2JA04 标线

1105 52372.99 47.4 0.19m2JA0401 路面标线

1070 47385.76 44.29 0.17m2JA040101 热熔标线

35 4987.22 142.49 0.02m2/mJA040102 震荡标线

46 7081.68 153.95 0.03个JA05 里程牌、百米桩、界碑、道口标柱

46 7081.68 153.95 0.03个JA0501 混凝土里程牌、百米桩、界碑、道口标柱

2 299.85 149.92 0.00个JA050101 混凝土里程牌

10 160.48 16.05 0.00个JA050102 混凝土百米桩

10 1001.14 100.11 0.00个JA050103 混凝土界碑

24 5620.21 234.18 0.02个JA050104 道口标柱

51 8249.17 161.75 0.03个JA06 轮廓标

51 8249.17 161.75 0.03个JA0601 钢板柱轮廓标

1.0807 2017876 1867193.49 7.14公路公里10703 交叉口智能设施

576220 2.041070301 水萧线与水埭线交叉口

461920 1.63107030101 前端设备

4 60000 15000 0.21台10703010101 900W生态抓拍单元

4 10000 2500 0.04台10703010102 四合一红外闪光灯

2 3200 1600 0.01台10703010103 暖光LED频闪灯

1 28000 28000 0.10套10703010104 L型监控杆

1 45000 45000 0.16台10703010105 AR高空鹰眼监控

1 800 800 0.00台10703010106 网络箱

3 6000 2000 0.02套10703010107 智能大喇叭

308920 1.0910703010108 智慧车道线系统

68 64600 950 0.23个1070301010801 灯砖式道钉-斑马线

105 73500 700 0.26个1070301010802 灯砖式道钉-车道分隔线

39 62400 1600 0.22个1070301010803 全透发光地砖

39 10920 280 0.04个1070301010804 地笼预埋件

6 42000 7000 0.15对1070301010805 行人过街语音警示系统

3 55500 18500 0.20台1070301010806 室外机柜

114300 0.40107030102 施工及辅材

1 4300 4300 0.02项10703010201 接入交警视频专网

1 30000 30000 0.11批10703010202 辅材(含线缆、管材)

1 80000 80000 0.28项10703010203 施工及维护

923156 3.271070302 水萧线与占山线交叉口

732380 2.59107030101 前端设备

6 90000 15000 0.32台10703010101 900W生态抓拍单元

复核：编制：



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）—水埭线
编制范围：水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）—水埭线 共 5 页第 4 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

9 22500 2500 0.08台10703010102 四合一红外闪光灯

1 45000 45000 0.16台10703010105 AR高空鹰眼监控

1 800 800 0.00台10703010106 网络箱

4 17200 4300 0.06套10703010107 智能大喇叭

556880 1.9710703010108 智慧车道线系统

164 155800 950 0.55个1070301010801 灯砖式道钉-斑马线

210 147000 700 0.52个1070301010802 灯砖式道钉-车道分隔线

66 105600 1600 0.37个1070301010803 全透发光地砖

66 18480 280 0.07个1070301010804 地笼预埋件

8 56000 7000 0.20对1070301010805 行人过街语音警示系统

4 74000 18500 0.26台1070301010806 室外机柜

190776 0.67107030102 施工及辅材

1 4300 4300 0.02项10703010201 交警视频专网

1 40000 40000 0.14批10703010202 辅材(含线缆、管材)

1 146476 146476 0.52项10703010203 施工及维护

518500 1.831070303 平阳智慧交通智能诱导

5 160000 32000 0.57套107030301
指示牌(IV类3M超强膜，光带路网式复合屏，每块约
9平方左右，接入交警智慧交通平台)

5 130000 26000 0.46套107030302 杆件(∮273F杆*8900)

5 40000 8000 0.14个107030303 基础2.2*2*1.8

5 12000 2400 0.04套107030304 预埋件∮螺杆30*1600*12、底盘800*800*20

5 4000 800 0.01个107030305 工作井500*500

200 60000 300 0.21m107030306 预埋管∮89镀锌管

300 36000 120 0.13m107030307 预埋管60PVE管

500 11000 22 0.04m107030308 电缆

5 4000 800 0.01班107030309 随车吊

5 21500 4300 0.08条107030310 链路(一年)

5 40000 8000 0.14条107030311 施工及维护（现场施工及一年维护费）

其他工程 0.2906 879497.71 3026489.03 3.11公路公里109

1766.1 102488.47 58.03 0.36m31090101 挖土方

1241.4 114222.37 92.01 0.40m31090102 填方

198.9 144549.47 726.74 0.51m31090103 边沟排水沟

1551.7 35704.04 23.01 0.13m21090104 级配碎石

30 39000.84 1300.03 0.14m1090105 φ600球墨铸铁管（雨水过街）

336.6 6033.25 17.92 0.02m21090106 土工格栅

0.4066 3263.82 8027.09 0.01t1090107 拉杆

1551.7 99652.86 64.22 0.35m21090108 中粒式沥青混凝土面层

1551.7 79687.6 51.36 0.28m21090109 细粒式沥青混凝土面层

1551.7 254895 164.27 0.90m21090110 30cm钢筋混凝土路面

专项费用 1 835100.84 835100.84 2.95元110

1 516526.3 516526.3 1.83元11001 施工场地建设费
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表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）—水埭线
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

1 318574.54 318574.54 1.13元11002 安全生产费

9143005 32.34公路公里2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费

24.5 9143005 373183.88 32.34亩201 土地使用费

24.5 8569505 349775.71 30.31亩20101 永久征用土地

10.5148 3680180 350000 13.02亩2010101 老路

2.5793 902755 350000 3.19亩2010102 宅基

6.8863 2410205 350000 8.53亩2010103 经济林

4.5039 1576365 350000 5.58亩2010104 山地

971.397 365500 376.26 1.29m20102 赔偿树木、青苗费

53 53000 1000 0.19株2010201 <5cm材树

75 187500 2500 0.66株2010202 5~20cm材树

25 125000 5000 0.44株2010203 >20cm材树

971.1 208000 214.19 0.74m20103 拆迁电力、电讯及其它管线设施

10 80000 8000 0.28根2010301 拆迁电力线(混凝土电杆)

8 48000 6000 0.17根2010302 路灯

80 80000 1000 0.28m2010303 通讯光缆

1.0807 2055240.72 1901768.04 7.27公路公里3 第三部分 工程建设其他费

1.0807 549133.45 508127.56 1.94公路公里301 建设项目管理费

1.0807 255643.64 236553.75 0.90公路公里
${部颁2018建设单位（业主）管
理费}

30101 建设单位（业主）管理费

1.0807 31129.38 28804.83 0.11公路公里 ${部颁2018建设项目信息化费}30102 建设项目信息化费

1.0807 231563.59 214271.85 0.82公路公里 ${部颁2018工程监理费}30103 工程监理费

1.0807 8417.84 7789.25 0.03公路公里 ${部颁2018设计文件审查费}30104 设计文件审查费

1.0807 22379 20707.87 0.08公路公里30105 竣（交）工验收试验检测费

1.0807 1000000 925326.18 3.54公路公里302 研究试验费

1.0807 368813.74 341273.01 1.30公路公里303 建设项目前期工作费

1.0807 35419.12 32774.24 0.13公路公里304 专项评价（估）费

1.0807 4907.79 4541.31 0.02公路公里305 联合试运转费

1.0807 27114.26 25089.54 0.10公路公里306 交通组织措施费

1.0807 4863.15 4500 0.02公路公里307 生产准备费

1.0807 4863.15 4500 0.02公路公里30702 办公和生活用家具购置费

1.0807 64989.21 60136.21 0.23公路公里308 工程保险费

823366.41 2.91公路公里4 第四部分 预备费

823366.41 2.91元401 基本预备费

元402 价差预备费

28268913.54 100.00公路公里5 第一至四部分合计

公路公里6 建设期贷款利息

28268913.54 100.00公路公里7 公路基本造价
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产路面工程
桥梁涵洞工
程

交通工程及
沿线设施

其他工程临时工程 路基工程
单价(元)

1001001 11901.203工日人工 214.2798229.976 734.115361.765 402.9671958.1127.66

1051001 1322.943工日机械工 48.513753.477 67.579212.449 78.875162.05127.66

0001110001 54.836工日一类人工 51.365 3.472127.66

0001110003 19.393工日二类人工 12.613 6.78127.66

12121 18910m3宕渣 17358.25 1551.7555

2001001 27.771tHPB300钢筋 0.2276.951 2.93817.406 0.2495100

2001002 30.007tHRB400钢筋 1.67 28.119 0.2184766

2001019 3.197t
钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股
丝6×37，绳径14.1～15.5mm） 0.19835970.09

2001021 519.775kg8～12号铁丝（镀锌铁丝） 518.461 1.3148.2

2001022 194.603kg20～22号铁丝（镀锌铁丝） 0.85324.412 82.45786.597 0.2858.2

2001028 3113m2格栅网 311318.8

2001029 3113m2钢绳网 311338.46

2003004 0.139t型钢（工字钢,角钢） 0.0110.040.001 0.0020.0865000

2003005 0.457t钢板（Q235，δ＝5～40mm） 0.4575304

2003008 0.092t钢管（无缝钢管） 0.0925705

2003015 18.592t钢管立柱 18.5928142

2003016 0.607t型钢立柱（镀锌(包括斜撑) 0.6078142

2003017 24.937t波形钢板（镀锌(包括端头板、撑架) 24.9378628

2003025 0.989t钢模板（各类定型大块钢模板） 0.133 0.8565332

2003026 12.793t组合钢模板 0.02112.05 0.019 0.5170.1865300

2003027 0.039t门式钢支架 0.0394700.85

2009003 95.188kg空心钢钎（优质碳素工具钢） 95.1886.84

2009004 111.827个Φ50mm以内合金钻头（Φ43mm） 111.82731.88

2009010 1.373t钢绳锚杆 1.3737692.31

2009011 154.99kg
电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0）

86.73768.009 0.2445.73

2009013 1341.407kg螺栓（混合规格） 1320.90520.5027.35

2009028 14669.456kg铁件（铁件） 10.30214327.976 35.296 155.142140.744.53

2009029 1465.898kg镀锌铁件 1465.8985.73

2009030 1.314kg铁钉（混合规格） 1.3144.7

2009034 193.314kgU形锚钉 182.408 10.9064.27

3001001 111.603t石油沥青 4.201 1.11795.191 11.0954529.91

3001002 72.734t改性沥青（SBS、SBR、SR复合） 0.80564.275 7.6545470.09

3001005 13.453t
乳化沥青（阳离子类乳化沥青、阳离子类乳
化改性沥青、阴离子类乳化改性沥青） 13.4533333.33

3001006 5.277t改性乳化沥青 0.0655.2123589.74

3003001 26290.691kg重油 461.18623080.972 2748.5323.59

3003002 1255.407kg汽油（92号） 861.26522.457 2.672213.31 25.401130.3029.9
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）—水埭线
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产路面工程
桥梁涵洞工
程

交通工程及
沿线设施

其他工程临时工程 路基工程
单价(元)

3003003 41543.389kg柴油（0号,－10号,－20号） 742.41925693.379 964.4428393.142 2597.2613152.7458.32

3005001 1.218t煤 1.171 0.047561.95

3005002 24241.833kW�h电 854.1599406.81 2627.0169361.406 1652.609339.8340.88

3005004 8795.198m3水 33.0026368.349 545.832337.75 316.26511943.39

4003001 9.476m3原木（混合规格） 0.0029.336 0.1381486

4003002 0.33m3锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格） 0.0030.1820.033 0.0930.021699

5001013 420.12mPVC塑料管(Φ50mm)（Φ50mm） 420.126.41

5001031 693.982m塑料打孔波纹管(Φ100mm) 693.98215.38

5005002 1108.962kg硝铵炸药（1号、2号岩石硝铵炸药） 1108.96211.97

5005008 1229.95个非电毫秒雷管（导爆管长3～7m） 1229.953.16

5005009 651.84m导爆索（爆速6000～7000m/s） 651.842.05

5007001 16.894m2土工布（宽4～5m） 16.8949.42

5007003 6493.824m2
土工格栅（宽6m,聚乙烯单向、双向拉伸、
聚丙烯双向、玻璃纤维） 6125.382 368.4429.7

5009002 2.722kg油漆 2.72215.38

5009007 8.05kg底油 8.0511.37

5009008 5018.3kg热熔涂料 5018.33.89

5503004 8.169m3砂（路面用堆方） 8.16983

5503005 3978.293m3中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） 13.5212776.306 205.60357.225 315.768609.87175

5503006 245.517m3路面用机制砂 2.717216.963 25.836126

5503013 175.335t矿粉（粒经＜0.0074cm,重量比＞70%） 1.905155.321 18.109256

5503015 354.675m3路面用石屑 3.682315.984 35.00992

5505005 3849.421m3片石（码方） 3063.359 162.302623.7683

5505012 468.59m3碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方） 0.349114.542 353.699116

5505013 819.781m3碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方） 22.157171.859103.263 394.163128.34103

5505015 1633.041m3碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方） 0.6951632.347103

5505016 6621.913m3碎石（未筛分碎石统料堆方） 113.52 6218.753 289.6497

5505017 1267.823m3
路面用碎石（1.5cm）（最大粒经1.5cm堆方
） 13.721123.657 130.446138

5505018 381.53m3
路面用碎石（2.5cm）（最大粒经2.5cm堆方
） 4.181337.598 39.751138

5505019 24.547m3
路面用碎石（3.5cm）（最大粒经3.5cm堆方
） 24.547138

5505025 784.93m3块石（码方） 784.93141

5507003 73.52千块青（红）砖（240mm×115mm×53mm） 73.52460

5509001 2760.142t32.5级水泥 9.2181847.782 167.627303.912 253.66177.942593

5509002 15.436t42.5级水泥 15.436637

6007002 0.883t
铝合金标志（包括板面、垫板及其他金属附
件） 0.88316666.67
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产路面工程
桥梁涵洞工
程

交通工程及
沿线设施

其他工程临时工程 路基工程
单价(元)

6007003 1033.265kg
反光玻璃珠（JT/T280--1995   1、2号(A类)

1033.2653.45

6007004 122.262m2反光膜 122.262381

6007010 274.715kg震动标线涂料 274.7159.6

7801001 30503.367元其他材料费 2519.76121752.321 838.3144204.714 842.357345.91

7901001 23980.684元设备摊销费 46.3443763.466 432.875197381

0205330043 5.16个橡胶圈 DN600 5.1660

324235345 155.65m2爬藤植物 155.65144

0403120009 111.985t黄砂（净砂） 111.98583

1407120021 0.654kg润滑油 0.6544.33

1439120029 1.899m3氧气 1.8993.62

1439120041 0.633m3乙炔气 0.6338.9

1711330067 30m离心球墨铸铁上水管 综合 301059.5

2332345555 62.685m3黏土 62.68535

3229120001 590.172m3种植土 590.17275

3411120015 91.975m3水 91.9753.39

5001023001 578.831mΦ10cm以内双壁波纹管 578.83165.06

浙2010006 0.628个钻头φ155（Φ155） 0.6281293.1

8001002 2.751台班功率75kW以内履带式推土机（TY100） 2.751975.34

8001004 22.995台班
功率105kW以内履带式推土机（T140-1带松
土器） 21.108 1.8871290.01

8001025 47.376台班
斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机（WY60液压
） 36.49610.88908.16

8001027 16.581台班
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100液
压） 13.084 3.4971303.69

8001047 32.771台班斗容量2.0m3轮胎式装载机（ZL40） 11.605 0.1219.91 1.1371089.66

8001058 4.269台班功率120kW以内平地机（F155） 3.85 0.4191304.86

8001060 3.189台班功率150kW以内平地机（F205） 3.1891607.92

8001081 5.208台班
机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-
12/15） 4.852 0.357643.67

8001083 6.957台班
机械自身质量18～21t光轮压路机（3Y-
18/21） 6.274 0.683826.4

8001089 29.953台班
机械自身质量15t以内振动压路机
（CA25PD） 27.495 2.4581185.8

8001090 3.986台班
机械自身质量20t以内振动压路机
（YZ18A,YZJ19A） 3.9861602.17

8001102 20.595台班手持式风动凿岩机 20.59517.24

8003009 9.339台班
生产能力100t/h以内稳定土厂拌设备（WBC-
100） 9.339864.44

8003030 0.175台班撒布宽度1～3m石屑撒布机（SA3） 0.175759.76

8003031 2.455台班
容量4000L以内液态沥青运输车（LYZ-
4000） 2.455446.35
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产路面工程
桥梁涵洞工
程

交通工程及
沿线设施

其他工程临时工程 路基工程
单价(元)

8003040 0.692台班容量8000L以内沥青洒布车（LS-7500） 0.0050.687899.56

8003050 5.052台班
生产能力120t/h以内沥青混合料拌和设备
（LB1500） 0.0564.464 0.53223805.29

8003058 3.855台班
最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机
(带自动找平)（S1500,S1502） 0.043.182 0.6331966.57

8003060 0.776台班
最大摊铺宽度12.5m以内沥青混合料摊铺机
(带自动找平)（S2000） 0.010.7663984.44

8003062 2.332台班
摊铺宽度2.5～3.5m稀浆封层机（RF80
47kW） 2.3323097.74

8003063 10.907台班
机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机
（YZC-10） 0.1139.007 1.7881186.11

8003065 3.261台班
机械自身质量15t以内双钢轮振动压路机
（YZC-15） 0.043.2211753.81

8003067 8.782台班
机械自身质量16～20t轮胎式压路机（YL20）

0.0677.864 0.852824.21

8003068 5.253台班
机械自身质量20～25t轮胎式压路机（YL27）

0.0494.84 0.3641019.47

8003070 5.029台班
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂
抹器动力等) 5.029908.98

8003075 0.469台班凸起振动标线机 0.469671.06

8003077 1.196台班
摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机
（HTG4500含模轨400m） 0.249 0.9471447.41

8003083 15.206台班混凝土电动刻纹机（RQF180） 4.003 11.203287.31

8003085 5.267台班
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF）

1.387 3.881232.23

8005002 163.042台班
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
（JD250） 0.013150.457 0.932 5.376.27200.87

8005031 4.37台班容量6m3以内混凝土搅拌运输车（MR45） 4.371384.01

8005057 2.873台班
生产能力25m3/h以内混凝土搅拌站
（HZQ25含水泥输送器水泥仓各2套） 2.873985.64

8007001 6.371台班装载质量2t以内载货汽车 6.371396.08

8007003 10.835台班装载质量4t以内载货汽车（CA10B） 7.0353.8546.98

8007004 5.603台班装载质量5t以内载货汽车 5.0870.516641.96

8007005 1.137台班
装载质量6t以内载货汽车
（CA141K,CA1091K） 1.137548.8

8007007 0.143台班装载质量10t以内载货汽车（JN161,JN162） 0.143734.11

8007012 5.76台班装载质量5t以内自卸汽车（CA340） 0.0645.09 0.606663.5

8007015 321.691台班装载质量10t以内自卸汽车（QD361） 270.927 26.993 23.772830.05

8007016 20.85台班装载质量12t以内自卸汽车（T138,SX360） 0.23118.425 2.194917.93

8007023 10.99台班装载质量15t以内平板拖车组（JN462） 10.99862.94

8007043 10.131台班容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN） 0.0077.501 2.6221173.52

8007046 3.559台班装载质量1.0t以内机动翻斗车（F10A） 3.559242.1

8009025 1.005台班提升质量5t以内汽车式起重机（QY5） 1.005722.06

8009026 44.69台班提升质量8t以内汽车式起重机（QY8） 0.15344.537781.94

复核：编制：



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）—水埭线
编制范围：水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）—水埭线 共 5 页第 5 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产路面工程
桥梁涵洞工
程

交通工程及
沿线设施

其他工程临时工程 路基工程
单价(元)

8009027 12.928台班提升质量12t以内汽车式起重机（QY12） 9.8483.08919.16

8009029 29.928台班提升质量20t以内汽车式起重机（QY20） 2.62827.31287.34

8009030 2.29台班提升质量25t以内汽车式起重机（QY25） 2.291436.79

8009032 23.74台班提升质量40t以内汽车式起重机（QY40） 23.742313.63

8009046 0.007台班
最大作业高度10m以内高空作业车
（QYJ5040JGKZ10） 0.007576.84

8009080 33.96台班
牵引力30kN以内单筒慢动电动卷扬机（JJM-
3） 33.96176.5

8011087 5.903台班护栏液压打桩(钻孔)机（27.2kW） 5.903367.43

8015007 3.073台班数控立式钢筋弯曲中心 3.073903.43

8015013 0.573台班锯片直径500mm以内木工圆锯机（MJ-106） 0.573156.06

8015028 20.872台班容量32kV�A以内交流电弧焊机（BX1-330） 9.96810.868 0.037208.18

8017049 39.329台班
排气量9m3/min以内机动空气压缩机（VY-
9/7） 39.329772.2

8017051 5.746台班
排气量17m3/min以内机动空气压缩机
（LGY25-17/7） 5.7461094.08

8099001 7448.319元小型机具使用费 759.5845134.514 409.985256.762 4.4738831

9901140007 3.472台班履带式推土机（90kW） 3.472900.94

9905140059 0.36台班汽车式起重机（8t） 0.36725.63

9907140007 0.15台班载货汽车（5t） 0.15478.93

ZJ_02ZJ 412.332元折旧费 381.598 30.7341

ZJ_03JX 184.36元检修费 166.255 18.1051

ZJ_04WH 473.312元维护费 432.249 41.0631

ZJ_05RG 4.342工日机械人工 3.472 0.87127.66

ZJ_07QT 6.773元其他费用(机械) 6.7731

ZJ_09CY 219.922kg柴油(机械) 204.859 15.0638.32

复核：编制：



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）—水埭线

编制范围：水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）—水埭线 共 6 页第 1 页 03表

企业管理费
定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

1079095.4489099.62603584.32 27517.4112864.78 87422.65 47782.32249971.05 447951.18 116486.44 814408.67公路公里 1.0807临时工程1 998515.26101

1079095.4489099.62603584.32 27517.4112864.78 87422.65 47782.32249971.05 447951.18 116486.44 814408.67座 1拌和设施安拆及场
地处理

2 1079095.4410105

1079095.4489099.62603584.32 27517.4112864.78 87422.65 47782.32249971.05 447951.18 116486.44 814408.67座 1拌合场安拆3 1079095.441010502

7202280.8545061.864793669.14 169541.760144.18 373063.36 328140.521058806.09 4212639.47 454883.61 5726329.17km 1.0807路基工程4 6664458.96102

1037704.8262493.43877961.89 18784.746682.39 34833.3 46196.1180609.35 598983.26 189122.26 868714.87m3 10931路基挖方5 94.93LJ02

265200.726711.25242192.39 1343.041111.02 3772.55 4505.91663.35 183920 62173.62 247756.96m3 4598挖土方6 57.68LJ0201

216638.5117887.58143337.37 4233.972462.54 21594.34 11132.5158085.45 22367.55 78874.56 159327.57m3 3910挖石方7 55.41LJ0202

555865.5937894.59492432.13 13207.733108.83 9466.41 30557.6920860.55 392695.71 48074.08 461630.34m3 2423陡坡路堤及填挖交
界处理工程

8 229.41LJ0202

1415435.67116870.831231919.47 45721.389403.95 19544.07 95498.7246822.15 1019628.4 61946.16 1128396.71m3 10463.6路基填方9 135.27LJ03

561174.6546335.52530368.05 18478.022923.93 3017.85 40941.333892.99 419306.25 26278.76 449478m3 6099借石方填筑10 92.01LJ0304

401590.933158.88379544.91 13223.352092.44 2159.65 29298.662785.92 300066.25 18805.75 321657.92m3 4364.6低填浅挖处理11 92.01LJ0305

452670.1237376.43322006.51 14020.024387.58 14366.58 25258.7340143.24 300255.9 16861.65 357260.79m 85高填深挖路基工程12 5325.53LJ0306

452670.1237376.43322006.51 14020.024387.58 14366.58 25258.7340143.24 300255.9 16861.65 357260.79m 85SNS主动防护网13 5325.53LJ030601

3056271.44227371.991754609.87 6375927155.99 198402.86 114489.18579768.43 1699522.6 145801.39 2425092.42km 1.566排水工程14 1951642.04LJ06

535812.0341288.7313322.93 12040.854752.08 32770.27 21841.2196977.44 307793.26 18348.23 423118.93m3/m 555.9边沟15 963.86LJ0601

474202.1436090.67263172.27 10052.294266.84 31644.9 17836.7593212.48 262449.35 18648.87 374310.69m3/m 556.6排水沟16 851.96LJ0602

2046257.27149992.621178114.67 41665.8618137.07 133987.7 74811.23389578.52 1129279.99 108804.29 1627662.8m3/m 2222沟渠17 920.91LJ0603

1692868.87138325.61929177.91 41276.5916901.86 120283.13 71956.52351606.15 894505.22 58013.81 1304125.18km 0.398路基防护与加固工
程

18 4253439.38LJ07

1692868.87138325.61929177.91 41276.5916901.86 120283.13 71956.52351606.15 894505.22 58013.81 1304125.18km 0.398重力式挡墙19 4253439.38LJ0701

2915617.5240739.062042990.37 64539.722270.01 23820.13 158031.1746625.7 2095863.85 263727.89 2406217.44km 0.964路面工程20 3024499.48103

2271187.24187529.221627242.97 51156.2518452.73 16932.79 125906.4128988.14 1601734.74 240486.94 1871209.83m2 13030.5沥青混凝土路面21 174.3LM01

664145.3854837.69401870.12 12501.244415.43 7166.55 31073.9811340.87 484732.8 58076.83 554150.5m2 6117.5路面基层22 108.56LM0103

356730.1229454.78215855.08 6714.752371.64 3849.34 16690.666091.49 260363.05 31194.42 297648.96m2 6117.5水泥稳定类基层23 58.31LM010302

307415.2625382.91186015.04 5786.492043.78 3317.21 14383.325249.38 224369.75 26882.41 256501.54m2 5271.8水泥稳定类基层24 58.31LM010303

1607041.86132691.531225372.85 38655.0214037.31 9766.24 94832.4417647.27 1117001.94 182410.11 1317059.33m2 13030.5沥青混凝土面层25 123.33LM0105

107204.278851.7383552.3 2647.771047.08 2819.3 6473.747550.37 67052.88 10761.39 85364.64m2 13030.5透层、黏层、封层26 8.23LM010501

24475.692020.9319828.47 628.36180.11 177.31 1531.26499.04 19014.05 424.62 19937.72m2 13030.5黏层27 1.88LM0101030
1

82728.586830.863723.84 2019.41866.97 2641.99 4942.487051.33 48038.83 10336.77 65426.93m2 12274.5封层28 6.74LM0101030
2

836827.1169095.82638744.97 20135.67464.38 4544.43 49442.86577.12 574608.17 104958.79 686144.08m2 13030.5中粒式沥青混凝土
面层

29 64.22LM010502

663010.4954743.99503075.58 15871.655525.85 2402.51 38915.93519.78 475340.89 66689.94 545550.6m2 13030.5细粒式沥青混凝土
面层

30 50.88LM010504

189964.2915685.13102846.99 3329.84964.96 5240.99 7949.9215337.68 138493.36 2962.42 156793.45m2 554.4钢筋混凝土路面31 342.65LM02

454465.9737524.71312900.42 10053.62852.32 1646.35 24174.832299.88 355635.75 20278.53 378214.16km 0.964路槽、路肩及中央
分隔带

32 471437.73LM04

454465.9737524.71312900.42 10053.62852.32 1646.35 24174.832299.88 355635.75 20278.53 378214.16km 0.964路肩33 471437.73LM0402

454465.9737524.71312900.42 10053.62852.32 1646.35 24174.832299.88 355635.75 20278.53 378214.16m2 2011土路肩34 225.99LM040202

复核：编制：



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）—水埭线
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企业管理费
定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

641951.9653005.21355685.05 15606.376069.46 33057.73 28000.1893718 376544.39 35950.63 506213.02km 1.0807桥梁涵洞工程35 594014.95104

641951.9653005.21355685.05 15606.376069.46 33057.73 28000.1893718 376544.39 35950.63 506213.02m/道 30.7涵洞工程36 20910.4910401

641951.9653005.21355685.05 15606.376069.46 33057.73 28000.1893718 376544.39 35950.63 506213.02m/道 30.7盖板涵37 20910.49HD02

188624.9415574.54104577.35 4553.651755.4 9556.39 8227.7727173.08 111655.22 10128.9 148957.2m 8.21号盖板涵38 23003.04HD0201

25225.572082.8513881.04 524.44175.15 1384.98 1081.884247.16 15646.31 82.8 19976.27m3 11.81盖板39 2135.95HD020101

17029.221406.089492.06 433.3178.05 807.77 749.672277.15 10071.36 1105.83 13454.34m3 9.27台帽40 1837.02HD020102

50750.94190.4427972.5 1155.15469.19 3217.98 2196.098908.23 26707.91 3905.92 39522.05m3 35.1墙身41 1445.89HD020103

36605.863022.518306.52 989346.37 1356.61 1457.434186.35 25220.26 27.35 29433.96m3 50.2基础42 729.2HD020104

29595.832443.6916033.23 704.15268.07 1508.38 1261.84460.54 18305.73 643.47 23409.74m3 16.73搭板43 1769.03HD020105

16604.431371.0110435.28 333.25120.44 527.88 807.961444.91 10975.58 1023.39 13443.89m3 5.76桥面44 2882.71HD020106

8477.05699.945339.14 314.21124.82 532.54 428.741648.73 4728.07 6376.8m3 36.9涵背回填45 229.73HD020107

4336.09358.033117.6 100.1773.3 220.25 244.23340.16 3340.16m3 116.88混凝土拌合及运输46 37.1HD020108

95771.797907.7653120.82 2347.57925.73 5073.69 4184.4414306.75 55254.36 5771.49 75332.59m 5.42号盖板涵47 17735.52HD0202

5473.63451.952999.53 115.1539.22 308.71 234.02945.9 3359.18 19.5 4324.58m3 2.86盖板48 1913.86HD020201

11209.89925.596248.45 285.2117.18 531.68 493.491498.84 6630.12 727.78 8856.74m3 6.1台帽49 1837.69HD020202

33416.32759.1418418.19 760.59308.93 2118.81 1445.995865.42 17585.69 2571.75 26022.85m3 23.11墙身50 1445.97HD020203

13752.671135.546875.85 371.81130.25 509.29 547.441571.68 9476.5 10.16 11058.33m3 18.9基础51 727.65HD020204

19491.611609.410559.26 463.76176.56 993.47 831.012937.87 12055.78 423.77 15417.41m3 11.02搭板52 1768.75HD020205

4592.25379.182883.65 92.0933.31 146.6 223.27401.3 3033.49 283.02 3717.8m3 1.6桥面53 2870.16HD020206

5582.45460.943516.02 206.9282.2 350.7 282.341085.75 3113.61 4199.36m3 24.3涵背回填54 229.73HD020207

2253186.031619.88 52.0538.08 114.44 126.881735.52 1735.52m3 60.73混凝土拌合及运输55 37.1HD020208

117807.599727.2365599.21 2847.281105.89 5976.86 5160.7916920.42 69397.95 6671.18 92989.54m 5.43号盖板涵56 21816.22HD0203

11628.7960.176364.75 245.4784.07 660.92 496.722024.61 7114.37 42.38 9181.36m3 6.26盖板57 1857.62HD020301

11209.89925.596248.45 285.2117.18 531.68 493.491498.84 6630.12 727.78 8856.74m3 6.1台帽58 1837.69HD020302

33416.32759.1418418.19 760.59308.93 2118.81 1445.995865.42 17585.69 2571.75 26022.85m3 23.11墙身59 1445.97HD020303

20853.681721.8610427.87 563.55197.39 772.63 830.212384.27 14368.25 15.52 16768.04m3 28.62基础60 728.64HD020304

19491.611609.410559.26 463.76176.56 993.47 831.012937.87 12055.78 423.77 15417.41m3 11.02搭板61 1768.75HD020305

12904.541065.518108.7 258.9593.58 410.48 627.821123.67 8530.13 794.4 10448.2m3 4.48桥面62 2880.48HD020306

5582.45460.943516.02 206.9282.2 350.7 282.341085.75 3113.61 4199.36m3 24.3涵背回填63 229.73HD020307

2720.45224.621955.97 62.8545.99 138.18 153.212095.6 2095.6m3 73.33混凝土拌合及运输64 37.1HD020308

239747.6419795.68132387.68 5857.872282.44 12450.8 10427.1835317.76 140236.88 13379.05 188933.68m 11.74号盖板涵65 20491.25HD0204

24935.832058.9213642.02 527.04180.87 1421.26 1064.764353.41 15237.94 91.62 19682.98m3 13.57盖板66 1837.57HD020401

24291.12005.6913539.93 618.04253.95 1152.16 1069.363248.01 14366.73 1577.17 19191.91m3 13.22台帽67 1837.45HD020402

72410.445978.8439910.64 1648.15669.43 4591.36 3133.3312710.09 38106.35 5572.89 56389.33m3 50.08墙身68 1445.9HD020403

45182.573730.6722593.51 1221.02427.67 1674 1798.775165.86 31130.95 33.62 36330.44m3 62.01基础69 728.63HD020404

42227.283486.6622876.2 1004.67382.49 2152.14 1800.346364.26 26118.63 918.1 33400.99m3 23.87搭板70 1769.05HD020405

12904.541065.518108.7 258.9593.58 410.48 627.821123.67 8530.13 794.4 10448.2m3 4.48桥面71 2880.48HD020406
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企业管理费
定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

12095.3998.77618.04 448.32178.1 759.84 611.742352.46 6746.15 9098.61m3 52.65涵背回填72 229.73HD020407

5700.58470.694098.65 131.6996.36 289.56 321.044391.24 4391.24m3 153.66混凝土拌合及运输73 37.1HD020408

675881.1655806.7383972.57 12998.143148.09 10835.93 29688.8127354.74 508655.09 27393.65 563403.48公路公里 1.0807交通工程及沿线设
施

74 625410.53107

675881.1655806.7383972.57 12998.143148.09 10835.93 29688.8127354.74 508655.09 27393.65 563403.48公路公里 1.0807交通安全设施75 625410.5310701

481621.2639766.89266942.27 8637.021886.58 6559.32 20587.9716690.7 369795.1 17697.68 404183.48m 628护栏76 766.91JA01

481621.2639766.89266942.27 8637.021886.58 6559.32 20587.9716690.7 369795.1 17697.68 404183.48m 628钢护栏77 766.91JA0105

472254.2438993.47258942.27 8637.021886.58 6559.32 19994.3716690.7 361795.1 17697.68 396183.48m 628波形钢板护栏Gr-
SB-2E

78 752JA010501

9367.02773.428000 593.68000 8000个 4端头79 2341.76JA010504

126556.0710449.5868213.67 2354.41524.02 1734.46 5275.034904.79 99720.15 1593.63 106218.57处 17标志牌80 7444.47JA03

126556.0710449.5868213.67 2354.41524.02 1734.46 5275.034904.79 99720.15 1593.63 106218.57块 17铝合金标志牌81 7444.47JA0301

81281.726711.3442561.28 1422.5281.72 595.68 3284.51441.43 66191.34 1353.22 68985.99块 12单柱式铝合金标志
牌

82 6773.48JA030101

45274.353738.2525652.39 931.91242.3 1138.78 1990.533463.37 33528.8 240.41 37232.58块 5单悬臂铝合金标志
牌

83 9054.87JA030103

52372.994324.3839116.16 1783.31657.55 2128.06 3083.534542.78 27960.65 7892.74 40396.17m2 1105标线84 47.4JA04

52372.994324.3839116.16 1783.31657.55 2128.06 3083.534542.78 27960.65 7892.74 40396.17m2 1105路面标线85 47.4JA0401

47385.763912.5935738.94 1629.34600.11 1972.19 2817.254234.48 25131.89 7087.92 36454.29m2 1070热熔标线86 44.29JA040101

4987.22411.793377.22 153.9757.45 155.87 266.28308.3 2828.76 804.82 3941.88m2/m 35震荡标线87 142.49JA040102

7081.68584.735588.55 35.9515.71 128.73 418.5389.62 5474.57 33.86 5898.05个 46里程牌、百米桩、
界碑、道口标柱

88 153.95JA05

7081.68584.735588.55 35.9515.71 128.73 418.5389.62 5474.57 33.86 5898.05个 46
混凝土里程牌、百
米桩、界碑、道口
标柱

89 153.95JA0501

299.8524.76162.82 7.423.37 28.25 12.8884.51 127.22 11.44 223.17个 2混凝土里程牌90 149.92JA050101

160.4813.2589.37 4.071.8 15.09 7.0745.96 70.27 2.98 119.2个 10混凝土百米桩91 16.05JA050102

1001.1482.66536.36 24.4510.55 85.4 42.4259.15 477.09 19.44 755.68个 10混凝土界碑92 100.11JA050103

5620.21464.054800 356.164800 4800个 24道口标柱93 234.18JA050104

8249.17681.124111.93 187.4664.22 285.37 323.78826.85 5704.62 175.74 6707.21个 51轮廓标94 161.75JA06

8249.17681.124111.93 187.4664.22 285.37 323.78826.85 5704.62 175.74 6707.21个 51钢板柱轮廓标95 161.75JA0601

20178762017876公路公里 1.0807交叉口智能设施96 1867193.4910703

576220576220水萧线与水埭线交
叉口

97 1070301

461920461920前端设备98 107030101

6000060000台 4900W生态抓拍单元99 150001070301010
1

1000010000台 4四合一红外闪光灯100 25001070301010
2

32003200台 2暖光LED频闪灯101 16001070301010
3

2800028000套 1L型监控杆102 280001070301010
4

4500045000台 1AR高空鹰眼监控103 450001070301010
5
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企业管理费
定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

800800台 1网络箱104 8001070301010
6

60006000套 3智能大喇叭105 20001070301010
7

308920308920智慧车道线系统106
1070301010
8

6460064600个 68灯砖式道钉-斑马线107 9501070301010
801

7350073500个 105灯砖式道钉-车道分
隔线

108 7001070301010
802

6240062400个 39全透发光地砖109 16001070301010
803

1092010920个 39地笼预埋件110 2801070301010
804

4200042000对 6行人过街语音警示
系统

111 70001070301010
805

5550055500台 3室外机柜112 185001070301010
806

114300114300施工及辅材113 107030102

43004300项 1接入交警视频专网114 43001070301020
1

3000030000批 1辅材(含线缆、管材)
115 300001070301020

2

8000080000项 1施工及维护116 800001070301020
3

923156923156水萧线与占山线交
叉口

117 1070302

732380732380前端设备118 107030101

9000090000台 6900W生态抓拍单元119 150001070301010
1

2250022500台 9四合一红外闪光灯120 25001070301010
2

4500045000台 1AR高空鹰眼监控121 450001070301010
5

800800台 1网络箱122 8001070301010
6

1720017200套 4智能大喇叭123 43001070301010
7

556880556880智慧车道线系统124
1070301010
8

155800155800个 164灯砖式道钉-斑马线125 9501070301010
801

147000147000个 210灯砖式道钉-车道分
隔线

126 7001070301010
802

105600105600个 66全透发光地砖127 16001070301010
803

1848018480个 66地笼预埋件128 2801070301010
804

5600056000对 8行人过街语音警示
系统

129 70001070301010
805

7400074000台 4室外机柜130 185001070301010
806

190776190776施工及辅材131 107030102
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企业管理费
定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

43004300项 1交警视频专网132 43001070301020
1

4000040000批 1辅材(含线缆、管材)
133 400001070301020

2

146476146476项 1施工及维护134 1464761070301020
3

518500518500平阳智慧交通智能
诱导

135 1070303

160000160000套 5

指示牌(IV类3M超强
膜，光带路网式复
合屏，每块约9平方
左右，接入交警智
慧交通平台)

136 32000107030301

130000130000套 5杆件(∮273F杆
*8900)

137 26000107030302

4000040000个 5基础2.2*2*1.8138 8000107030303

1200012000套 5
预埋件∮螺杆
30*1600*12、底盘
800*800*20

139 2400107030304

40004000个 5工作井500*500140 800107030305

6000060000m 200预埋管∮89镀锌管141 300107030306

3600036000m 300预埋管60PVE管142 120107030307

1100011000m 500电缆143 22107030308

40004000班 5随车吊144 800107030309

2150021500条 5链路(一年)145 4300107030310

4000040000条 5
施工及维护（现场
施工及一年维护费
）

146 8000107030311

879497.7166786.09605382.31 17037.855780.72 19868.56 41370.7252308.58 614620.57 61724.64 728653.79公路公里 0.2906其他工程147 3026843.17109

102488.472629.3693451.92 530.59436.6 1494.34 1764.11698.93 70644 24290.55 95633.48m3 1766.1挖土方148 58.031090101

114222.379431.2107951.94 3761.05595.14 614.26 8333.26792.39 85346.25 5348.82 91487.46m3 1241.4填方149 92.011090102

144549.4711935.2873315.05 3342.431345.36 10063.21 5787.8130469.89 80526.75 1078.73 112075.37m3 198.9边沟排水沟150 726.741090103

35704.042948.0423529.99 745.67227.56 120.29 1818.1499.05 28095.11 1650.19 29844.34m2 1551.7级配碎石151 23.011090104

39000.843220.2533316.04 2472.05865.54 32109.94 333.07 33308.54m 30φ600球墨铸铁管
（雨水过街）

152 1300.031090105

6033.25498.164003.43 126.8752.26 344.21 310.351065.67 3635.74 4701.41m2 336.6土工格栅153 17.921090106

3263.82269.491841.84 60.315.33 112.16 142.28342.58 2309.58 12.09 2664.26t 0.4066拉杆154 8026.841090107

99652.868228.2276064.41 2397.83888.89 541.17 5887.85783.23 68426.73 12498.93 81708.9m2 1551.7中粒式沥青混凝土
面层

155 64.221090108

79687.66579.7160384.09 1905.13671.78 364.17 4671.71531.95 56635.97 8327.18 65495.1m2 1551.7细粒式沥青混凝土
面层

156 51.361090109

25489521046.38131523.59 4167.981547.79 6214.74 10183.1616659.37 186890.49 8185.09 211734.95m2 1551.730cm钢筋混凝土路
面

157 164.271090110

835100.84835100.84元 1专项费用158 835100.84110

516526.3516526.3元 1施工场地建设费159 516526.311001

318574.54318574.54元 1安全生产费160 318574.5411002

复核：编制：



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）—水埭线

编制范围：水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）—水埭线 共 6 页第 6 页 03表

企业管理费
定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

16247301.411050498.548785283.75 307241.17110277.23 548068.36 633013.711528784.16 8256274.55 960166.85 13598202.39合计

复核：编制：



第 1 页 04表编制范围：水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）—水埭线

表A.0.2-8 综合费率计算表

共 1 页
建设项目名称：水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）—水埭线

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费 Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

01 土方 0.191 0.192 0.06 0.271 3.4611.289 0.521 0.506 1.795 0.521 14 0.5 8 1.3 8.5 32.32.747

02 石方 0.175 0.204 0.054 0.259 3.4841.194 0.47 0.39125 1.58525 0.47 14 0.5 8 1.3 8.5 32.32.792

03 运输 0.192 0.132 0.065 0.264 2.0271.314 0.154 0.34025 1.65425 0.154 14 0.5 8 1.3 8.5 32.31.374

04 路面 0.13 0.159 0.049 0.404 3.1690.198 1.267 0.818 0.73425 2.19925 0.818 14 0.5 8 1.3 8.5 32.32.427

05 隧道 0.152 0.266 0.045 0.513 4.5451.195 0.591 0.591 1.195 14 0.5 8 1.3 8.5 32.33.569

06 构造物Ⅰ 0.167 0.274 0.065 0.466 4.5590.288 0.884 1.201 0.594 1.766 1.201 14 0.5 8 1.3 8.5 32.33.587

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.167 0.274 0.065 0.466 4.5590.884 1.201 0.594 1.478 1.201 14 0.5 8 1.3 8.5 32.33.587

07 构造物Ⅱ 0.196 0.348 0.07 0.545 5.8850.393 1.059 0.903 1.537 0.76025 3.11525 1.537 14 0.5 8 1.3 8.5 32.34.726

08 构造物Ⅲ(一般) 0.352 0.551 0.126 1.094 8.0990.721 1.996 1.702 2.729 1.417 5.836 2.729 14 0.5 8 1.3 8.5 32.35.976

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.352 0.551 0.126 1.094 8.0990.721 1.702 2.729 1.417 3.84 2.729 14 0.5 8 1.3 8.5 32.35.976

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.352 0.551 0.126 1.094 8.0990.721 1.996 1.702 2.729 1.417 5.836 2.729 14 0.5 8 1.3 8.5 32.35.976

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.352 0.551 0.126 1.094 8.0990.721 2.729 1.417 2.138 2.729 14 0.5 8 1.3 8.5 32.35.976

09 技术复杂大桥 0.165 0.208 0.059 0.637 5.2120.446 1.233 0.928 1.677 0.88025 3.48725 1.677 14 0.5 8 1.3 8.5 32.34.143

10 钢材及钢结构(一般) 0.168 0.164 0.047 0.653 3.2740.874 0.564 0.793 1.667 0.564 14 0.5 8 1.3 8.5 32.32.242

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.168 0.164 0.047 0.653 3.2740.874 0.564 0.793 1.667 0.564 14 0.5 8 1.3 8.5 32.32.242

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.168 0.164 0.047 0.653 3.2740.564 0.793 0.793 0.564 14 0.5 8 1.3 8.5 32.32.242
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表A.0.2-9 综合费计算表

共 3 页
建设项目名称：水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）—水埭线

工程名称

21

企业管理费

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
用

措施费

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费 Ⅰ Ⅱ

综合费用

规费

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
用

序号

8 9 10 11 12 13 15 16 1917 18143 23225 214 6 24207 25

1 拌合场安拆
21650.5

7
1007.99 1653.82 392.33 2812.7

27517.4
1

915.82 2811.05 7249.05 1888.87 5615.73 7249.05
37892.1

7
1353.29

21652.6
7

3518.56
23005.9

6
87422.6

5

2 挖土方 955.63 111.77 83.69 37.31 154.63 1343.04762.88 131.16 216.98 979.86 131.16 1635.16 58.4 934.38 151.84 992.78 3772.55

3 挖石方 3262.42 259.71 254.86 83.14 373.85 4233.971506.97 508.88 446.7 1953.66 508.88 9359.77 334.28 5348.44 869.12 5682.72
21594.3

4

4 陡坡路堤及填挖交界处理工程
10445.7

3
667.45 758.28 213.36 1122.91

13207.7
3

29.2 778.69 2015.62 285.32 1093.22 2015.62 4103.09 146.54 2344.62 381 2491.16 9466.41

5 借石方填筑
14807.8

8
928.14 1081.95 286.4 1373.65

18478.0
2

324.78 2492.73 106.42 431.2 2492.73 1308.05 46.72 747.45 121.46 794.17 3017.85

6 低填浅挖处理
10596.8

9
664.2 774.27 204.95 983.02

13223.3
5

232.42 1783.86 76.16 308.58 1783.86 936.07 33.43 534.9 86.92 568.33 2159.65

7 SNS主动防护网
10859.2

8
538.27 825.78 200.06 1596.63

14020.0
2

86.65 322.72 116.06 3539.99 322.16 847.59 3539.99 6227 222.39 3558.29 578.22 3780.68
14366.5

8

8 边沟 9358.08 466.4 715.01 175.2 1326.16
12040.8

5
235.19 857.96 46.98 3046.86 565.08 1705.22 3046.86

14203.8
3

507.28 8116.48 1318.93 8623.76
32770.2

7

9 排水沟 7888.47 380.21 604.91 146.88 1031.82
10052.2

9
241.33 881.92 2607.07 536.52 1659.77 2607.07

13716.0
5

489.86 7837.75 1273.63 8327.6 31644.9

10 沟渠
32654.8

3
1600.47 2508.85 616.08 4285.62

41665.8
6

1027.59 4027.97
10722.1

1
2359.41 7414.96

10722.1
1

58075.1
6

2074.11
33185.8

1
5392.69

35259.9
2

133987.
7

11 重力式挡墙
32469.9

8
1527.16 2478.76 591.76 4208.93

41276.5
9

975.18 3089.1
10796.5

4
2041.04 6105.32

10796.5
4

52135.1 1861.97
29791.4

9
4841.12

31653.4
6

120283.
13

12 水泥稳定类基层 5122.9 287.44 340.24 107.53 856.65 6714.7544.74 430.93 1692.61 203.37 679.03 1692.61 1668.44 59.59 953.4 154.93 1012.98 3849.34

13 水泥稳定类基层 4414.7 247.7 293.2 92.67 738.22 5786.4938.56 371.36 1458.62 175.25 585.17 1458.62 1437.8 51.35 821.6 133.51 872.95 3317.21

14 黏层 481.24 25.78 31.53 9.72 80.11 628.361.61 10.32 162.2 5.98 17.91 162.2 76.85 2.75 43.92 7.14 46.66 177.31

15 封层 1546.58 82.84 101.32 31.23 257.44 2019.4131.12 199.17 521.26 115.42 345.71 521.26 1145.14 40.9 654.36 106.33 695.26 2641.99

16 中粒式沥青混凝土面层
15404.3

9
836.14 1013.09 314.47 2567.51 20135.6193.33 1359.32 5163.17 748.57 2301.21 5163.17 1969.72 70.35 1125.56 182.9 1195.9 4544.43

17 细粒式沥青混凝土面层
12144.3

4
657.84 798.22 247.5 2023.74

15871.6
5

121.48 858.82 4073.98 471.58 1451.87 4073.98 1041.34 37.19 595.05 96.7 632.24 2402.51

18 钢筋混凝土路面 2371.67 159.26 166.89 49.05 582.97 3329.8413.27 84.88 77.16 670.45 119.2 294.51 670.45 2271.64 81.13 1298.08 210.94 1379.21 5240.99

19 土路肩 7745.1 435.56 513.08 158.51 1201.36 10053.634.25 256.88 2419.38 141.81 432.94 2419.38 713.59 25.49 407.76 66.26 433.25 1646.35

20 盖板 384.45 23.27 28.76 7.5 80.46 524.445.75 17.64 14.12 112.98 24.67 62.18 112.98 600.3 21.44 343.03 55.74 364.47 1384.98

21 台帽 329.38 17.26 24.2 5.54 56.91 433.38.1 21.84 26.29 99.2 22.63 78.86 99.2 350.12 12.5 200.07 32.51 212.57 807.77

22 墙身 877.65 46.81 66.36 16.5 147.83 1155.1525.41 77.99 19.39 276.41 70 192.79 276.41 1394.79 49.81 797.02 129.52 846.84 3217.98

23 基础 781.12 34.93 57.48 12.04 103.43 98910.69 28.82 31.47 248.45 26.94 97.92 248.45 588 21 336 54.6 357 1356.61

24 搭板 529.96 28.86 38.92 9.12 97.28 704.1510.58 28.5 38.47 157.21 33.31 110.86 157.21 653.79 23.35 373.59 60.71 396.94 1508.38

25 桥面 246.65 14.82 16.73 5.06 49.99 333.252.75 18.51 6.26 76.82 16.11 43.62 76.82 228.81 8.17 130.74 21.25 138.92 527.88

26 涵背回填 252.33 10.47 18.58 3.74 29.1 314.215.39 14.54 12.4 82.06 10.44 42.76 82.06 230.82 8.24 131.9 21.43 140.14 532.54

27 混凝土拌合及运输 75.15 5.62 6.19 2.03 11.18 100.174.21 34.69 20.09 14.31 53.21 20.09 95.46 3.41 54.55 8.87 57.96 220.25
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建设项目名称：水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）—水埭线

工程名称

21

企业管理费

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
用

措施费

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费 Ⅰ Ⅱ

综合费用

规费

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
用

序号

8 9 10 11 12 13 15 16 1917 18143 23225 214 6 24207 25

28 盖板 84.99 5.03 6.37 1.65 17.12 115.151.39 4.27 2.81 25.32 5.42 13.9 25.32 133.81 4.78 76.46 12.43 81.24 308.71

29 台帽 216.8 11.36 15.93 3.65 37.47 285.25.33 14.37 17.3 65.29 14.9 51.9 65.29 230.45 8.23 131.69 21.4 139.92 531.68

30 墙身 577.87 30.82 43.7 10.86 97.34 760.5916.73 51.35 12.77 181.99 46.09 126.93 181.99 918.37 32.8 524.78 85.28 557.58 2118.81

31 基础 293.72 13.12 21.61 4.52 38.83 371.814.03 10.85 11.81 93.45 10.11 36.8 93.45 220.75 7.88 126.14 20.5 134.03 509.29

32 搭板 349.05 19.01 25.64 6 64.07 463.766.97 18.78 25.34 103.55 21.94 73.02 103.55 430.61 15.38 246.06 39.99 261.44 993.47

33 桥面 68.15 4.1 4.62 1.4 13.82 92.090.76 5.13 1.74 21.22 4.47 12.09 21.22 63.54 2.27 36.31 5.9 38.58 146.6

34 涵背回填 166.17 6.89 12.24 2.46 19.16 206.923.55 9.57 8.16 54.04 6.87 28.16 54.04 152.01 5.43 86.86 14.12 92.29 350.7

35 混凝土拌合及运输 39.05 2.92 3.22 1.05 5.81 52.052.19 18.02 10.44 7.44 27.64 10.44 49.6 1.77 28.34 4.61 30.12 114.44

36 盖板 181.52 10.66 13.61 3.51 36.16 245.473.05 9.35 5.82 54.28 11.57 29.79 54.28 286.47 10.23 163.7 26.6 173.93 660.92

37 台帽 216.8 11.36 15.93 3.65 37.47 285.25.33 14.37 17.3 65.29 14.9 51.9 65.29 230.45 8.23 131.69 21.4 139.92 531.68

38 墙身 577.87 30.82 43.7 10.86 97.34 760.5916.73 51.35 12.77 181.99 46.09 126.93 181.99 918.37 32.8 524.78 85.28 557.58 2118.81

39 基础 445.13 19.9 32.76 6.86 58.91 563.556.1 16.43 17.92 141.6 15.35 55.79 141.6 334.88 11.96 191.36 31.1 203.32 772.63

40 搭板 349.05 19.01 25.64 6 64.07 463.766.97 18.78 25.34 103.55 21.94 73.02 103.55 430.61 15.38 246.06 39.99 261.44 993.47

41 桥面 191.66 11.52 13 3.93 38.85 258.952.14 14.37 4.87 59.69 12.52 33.9 59.69 177.92 6.35 101.67 16.52 108.02 410.48

42 涵背回填 166.17 6.89 12.24 2.46 19.16 206.923.55 9.57 8.16 54.04 6.87 28.16 54.04 152.01 5.43 86.86 14.12 92.29 350.7

43 混凝土拌合及运输 47.15 3.53 3.88 1.27 7.01 62.852.64 21.76 12.6 8.98 33.38 12.6 59.89 2.14 34.23 5.56 36.36 138.18

44 盖板 390.01 22.86 29.26 7.54 77.38 527.046.6 20.27 12.36 116.8 24.84 64.07 116.8 616.03 22 352.02 57.2 374.02 1421.26

45 台帽 469.8 24.62 34.52 7.9 81.19 618.0411.56 31.14 37.49 141.48 32.28 112.47 141.48 499.39 17.84 285.36 46.37 303.2 1152.16

46 墙身 1252.21 66.78 94.68 23.54 210.92 1648.1536.25 111.27 27.67 394.37 99.87 275.06 394.37 1990.06 71.07 1137.18 184.79 1208.25 4591.36

47 基础 964.44 43.12 70.97 14.86 127.63 1221.0213.21 35.59 38.83 306.79 33.25 120.88 306.79 725.57 25.91 414.61 67.37 440.53 1674

48 搭板 756.15 41.17 55.54 13 138.81 1004.6715.09 40.67 54.89 224.31 47.53 158.17 224.31 932.82 33.32 533.04 86.62 566.35 2152.14

49 桥面 191.66 11.52 13 3.93 38.85 258.952.14 14.37 4.87 59.69 12.52 33.9 59.69 177.92 6.35 101.67 16.52 108.02 410.48

50 涵背回填 360.03 14.93 26.51 5.33 41.52 448.327.7 20.74 17.69 117.09 14.89 61.01 117.09 329.34 11.76 188.2 30.58 199.96 759.84

51 混凝土拌合及运输 98.8 7.39 8.14 2.66 14.7 131.695.53 45.6 26.41 18.82 69.95 26.41 125.51 4.48 71.72 11.65 76.2 289.56

52 波形钢板护栏Gr-SB-2E 5972.17 434.9 438.3 123.93 1667.72 8637.0233 101.29 1539.38 212.91 347.21 1539.38 2843.05 101.54 1624.6 264 1726.14 6559.32

53 端头

54 单柱式铝合金标志牌 984.62 71.48 72.29 20.41 273.7 1422.52.43 7.46 254.44 17.38 27.27 254.44 258.19 9.22 147.54 23.98 156.76 595.68

55 单悬臂铝合金标志牌 671.48 43.03 49.95 13.35 154.11 931.917.71 23.65 1.35 190.31 19.28 51.99 190.31 493.59 17.63 282.05 45.83 299.68 1138.78

56 热熔标线 1281.96 59.68 97.93 23.23 166.54 1629.3427.87 85.54 429.23 57.48 170.88 429.23 854.82 30.53 488.47 79.38 519 1972.19

57 震荡标线 121.14 5.64 9.25 2.2 15.74 153.972.75 8.45 40.56 5.68 16.89 40.56 67.56 2.41 38.6 6.27 41.02 155.87

58 混凝土里程牌 5.84 0.27 0.45 0.11 0.76 7.420.23 0.71 1.96 0.48 1.42 1.96 12.24 0.44 7 1.14 7.43 28.25

59 混凝土百米桩 3.21 0.15 0.25 0.06 0.42 4.070.12 0.36 1.07 0.24 0.72 1.07 6.54 0.23 3.74 0.61 3.97 15.09

60 混凝土界碑 19.24 0.9 1.47 0.35 2.5 24.450.67 2.06 6.44 1.38 4.11 6.44 37.01 1.32 21.15 3.44 22.47 85.4

61 道口标柱
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工程名称
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企业管理费

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
用

措施费

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费 Ⅰ Ⅱ

综合费用

规费

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
用

序号

8 9 10 11 12 13 15 16 1917 18143 23225 214 6 24207 25

62 钢板柱轮廓标 147.5 6.87 11.27 2.67 19.16 187.462.42 7.43 49.38 4.99 14.84 49.38 123.69 4.42 70.68 11.49 75.1 285.37

63 挖土方 378.75 43.74 32.96 14.59 60.55 530.59298.51 52.6 85.5 384 52.6 647.7 23.13 370.12 60.14 393.25 1494.34

64 填方 3014.02 188.92 220.22 58.29 279.6 3761.0566.11 507.37 21.66 87.77 507.37 266.24 9.51 152.14 24.72 161.65 614.26

65 边沟排水沟 2629.81 122.44 200.88 47.66 341.65 3342.4375.81 232.69 880.51 156.35 464.85 880.51 4361.77 155.78 2492.44 405.02 2648.21
10063.2

1

66 级配碎石 571.07 30.59 37.41 11.53 95.06 745.673.16 20.22 192.48 11.72 35.09 192.48 52.14 1.86 29.79 4.84 31.66 120.29

67 φ600球墨铸铁管（雨水过街）

68 土工格栅 97.16 5.2 6.37 1.96 16.17 126.871.76 11.24 32.75 6.51 19.51 32.75 149.19 5.33 85.25 13.85 90.58 344.21

69 拉杆 41.29 3.09 3.02 0.87 12.03 60.32.59 10.39 2.35 4.94 10.39 48.62 1.74 27.78 4.51 29.52 112.16

70 中粒式沥青混凝土面层 1834.42 99.57 120.64 37.45 305.75 2397.8323.02 161.87 614.85 89.14 274.04 614.85 234.56 8.38 134.04 21.78 142.41 541.17

71 细粒式沥青混凝土面层 1457.74 78.96 95.81 29.71 242.92 1905.1315.35 107.95 489.04 59.45 182.74 489.04 157.85 5.64 90.2 14.66 95.84 364.17

72 30cm钢筋混凝土路面 3192.08 170.98 209.12 64.45 531.36 4167.9842.49 271.88 1075.86 157.56 471.93 1075.86 2693.7 96.2 1539.26 250.13 1635.46 6214.74

73 合计：
238535.

07
12872.0

7
17489.2

4
4621.38 33723.4

307241.
17

4486.49
21425.9

7
758.44

71112.6
1

12493.7
3

39164.6
2

71112.6
1

237552.
86

8484.02
135744.

49
22058.4

8
144228.

52
548068.

36
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表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称：水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）—水埭线
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序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

11001 施工场地建设费 {公路工程2019施工场地建设费} 516526.3 516526

11002 安全生产费 ({A}-{A}DESCDⅡ)*2% 318574.54 318575

复核：编制：



表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称：水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）—水埭线

08表编制范围：水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）—水埭线 共 1 页第 1 页

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

3 第三部分 工程建设其他费 2055240.72

301 建设项目管理费 549133.45

30101 建设单位（业主）管理费 0.0208357292*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用) 255643.64 ${部颁2018建设单位（业主）管理费}

30102 建设项目信息化费 0.0025371389*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用) 31129.38 ${部颁2018建设项目信息化费}

30103 工程监理费 0.0188731324*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用) 231563.59 ${部颁2018工程监理费}

30104 设计文件审查费 0.0006860795*(定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用) 8417.84 ${部颁2018设计文件审查费}

30105 竣（交）工验收试验检测费 {部颁2018竣（交）工验收试验检测费} 22379 22379

302 研究试验费 1000000 1000000 1000000

303 建设项目前期工作费 建安工程费*2.27% 368813.74 16247301.41*2.27%

304 专项评价（估）费 建安工程费*0.218% 35419.12 16247301.41*0.218%

305 联合试运转费 (定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用)*0.04% 4907.79 (11434382.76+835100.84)*0.04%

306 交通组织措施费 1.0807(公路公里) * 25089.54 27114.26

307 生产准备费 4863.15

30702 办公和生活用家具购置费 1.0807(公路公里) * 4500 4863.15

308 工程保险费 (建安工程费-设备费)*0.4% 64989.21 (16247301.41-0)*0.4%

4 第四部分 预备费 823366.41

401 基本预备费
(建安工程费+第二部分 土地使用及拆迁补偿费+第三部分 工程建设
其他费)*3%

823366.41 (16247301.41+9143005+2055240.72)*3%
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建设项目名称：水萧线道路提升改造工程（美丽经济交通走廊创建）—水埭线
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 127.66

2 机械工 工日 1051001 127.66

3 一类人工 工日 0001110001 127.66

4 二类人工 工日 0001110003 127.66

5 宕渣 m3 12121 55

6 HPB300钢筋 t 2001001 5100

7 HRB400钢筋 t 2001002 4766

8
钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝
6×37，绳径14.1～15.5mm

t 2001019 5970.09

9 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 2001021 8.2

10 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 8.2

11 格栅网 m2 2001028 18.8

12 钢绳网 m2 2001029 38.46

13 型钢工字钢,角钢 t 2003004 5000

14 钢板Q235，δ＝5～40mm t 2003005 5304

15 钢管无缝钢管 t 2003008 5705

16 钢管立柱 t 2003015 8142

17 型钢立柱镀锌(包括斜撑) t 2003016 8142

18 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) t 2003017 8628

19 钢模板各类定型大块钢模板 t 2003025 5332

20 组合钢模板 t 2003026 5300

21 门式钢支架 t 2003027 4700.85

22 空心钢钎优质碳素工具钢 kg 2009003 6.84

23 Φ50mm以内合金钻头Φ43mm 个 2009004 31.88

24 钢绳锚杆 t 2009010 7692.31

25 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 kg 2009011 5.73

26 螺栓混合规格 kg 2009013 7.35

27 铁件铁件 kg 2009028 4.53

28 镀锌铁件 kg 2009029 5.73

29 铁钉混合规格 kg 2009030 4.7

30 U形锚钉 kg 2009034 4.27

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

31 石油沥青 t 3001001 4529.91

32 改性沥青SBS、SBR、SR复合 t 3001002 5470.09

33
乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化
改性沥青、阴离子类乳化改性沥青

t 3001005 3333.33

34 改性乳化沥青 t 3001006 3589.74

35 重油 kg 3003001 3.59

36 汽油92号 kg 3003002 9.9

37 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 8.32

38 煤 t 3005001 561.95

39 电 kW�h 3005002 0.88

40 水 m3 3005004 3.39

41 原木混合规格 m3 4003001 1486

42 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1699

43 PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm m 5001013 6.41

44 塑料打孔波纹管(Φ100mm) m 5001031 15.38

45 硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药 kg 5005002 11.97

46 非电毫秒雷管导爆管长3～7m 个 5005008 3.16

47 导爆索爆速6000～7000m/s m 5005009 2.05

48 土工布宽4～5m m2 5007001 9.42

49
土工格栅宽6m,聚乙烯单向、双向拉伸、聚
丙烯双向、玻璃纤维

m2 5007003 9.7

50 油漆 kg 5009002 15.38

51 底油 kg 5009007 11.37

52 热熔涂料 kg 5009008 3.89

53 砂路面用堆方 m3 5503004 83

54 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 175

55 路面用机制砂 m3 5503006 126

56 矿粉粒经＜0.0074cm,重量比＞70% t 5503013 256

57 路面用石屑 m3 5503015 92

58 片石码方 m3 5505005 83

59 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 m3 5505012 116

60 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 103
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

61 碎石（8cm）最大粒径8cm堆方 m3 5505015 103

62 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 5505016 97

63 路面用碎石（1.5cm）最大粒经1.5cm堆方 m3 5505017 138

64 路面用碎石（2.5cm）最大粒经2.5cm堆方 m3 5505018 138

65 路面用碎石（3.5cm）最大粒经3.5cm堆方 m3 5505019 138

66 块石码方 m3 5505025 141

67 青（红）砖240mm×115mm×53mm 千块 5507003 460

68 32.5级水泥 t 5509001 593

69 42.5级水泥 t 5509002 637

70 铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件 t 6007002 16666.67

71 反光玻璃珠JT/T280--1995   1、2号(A类) kg 6007003 3.45

72 反光膜 m2 6007004 381

73 震动标线涂料 kg 6007010 9.6

74 其他材料费 元 7801001 1

75 设备摊销费 元 7901001 1

76 橡胶圈 DN600 个 0205330043 60

77 爬藤植物 m2 324235345 144

78 黄砂净砂 t 0403120009 83

79 润滑油 kg 1407120021 4.33

80 氧气 m3 1439120029 3.62

81 乙炔气 m3 1439120041 8.9

82 离心球墨铸铁上水管 综合 m 1711330067 1059.5

83 黏土 m3 2332345555 35

84 种植土 m3 3229120001 75

85 水 m3 3411120015 3.39

86 Φ10cm以内双壁波纹管 m 5001023001 65.06

87 钻头φ155Φ155 个 浙2010006 1293.1

88 功率75kW以内履带式推土机TY100 台班 8001002 975.34

89
功率105kW以内履带式推土机T140-1带松土
器

台班 8001004 1290.01

90 斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压 台班 8001025 908.16

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

91 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压 台班 8001027 1303.69

92 斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40 台班 8001047 1089.66

93 功率120kW以内平地机F155 台班 8001058 1304.86

94 功率150kW以内平地机F205 台班 8001060 1607.92

95 机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15 台班 8001081 643.67

96 机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21 台班 8001083 826.4

97 机械自身质量15t以内振动压路机CA25PD 台班 8001089 1185.8

98
机械自身质量20t以内振动压路机
YZ18A,YZJ19A

台班 8001090 1602.17

99 手持式风动凿岩机 台班 8001102 17.24

100
生产能力100t/h以内稳定土厂拌设备WBC-
100

台班 8003009 864.44

101 撒布宽度1～3m石屑撒布机SA3 台班 8003030 759.76

102 容量4000L以内液态沥青运输车LYZ-4000 台班 8003031 446.35

103 容量8000L以内沥青洒布车LS-7500 台班 8003040 899.56

104
生产能力120t/h以内沥青混合料拌和设备
LB1500

台班 8003050 23805.29

105
最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机
(带自动找平)S1500,S1502

台班 8003058 1966.57

106
最大摊铺宽度12.5m以内沥青混合料摊铺机
(带自动找平)S2000

台班 8003060 3984.44

107 摊铺宽度2.5～3.5m稀浆封层机RF80 47kW 台班 8003062 3097.74

108
机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机
YZC-10

台班 8003063 1186.11

109
机械自身质量15t以内双钢轮振动压路机
YZC-15

台班 8003065 1753.81

110 机械自身质量16～20t轮胎式压路机YL20 台班 8003067 824.21

111 机械自身质量20～25t轮胎式压路机YL27 台班 8003068 1019.47

112
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂
抹器动力等)

台班 8003070 908.98

113 凸起振动标线机 台班 8003075 671.06

114
摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机
HTG4500含模轨400m

台班 8003077 1447.41

115 混凝土电动刻纹机RQF180 台班 8003083 287.31

116 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF 台班 8003085 232.23

117
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
JD250

台班 8005002 200.87

118 容量6m3以内混凝土搅拌运输车MR45 台班 8005031 1384.01
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

119
生产能力25m3/h以内混凝土搅拌站HZQ25含
水泥输送器水泥仓各2套

台班 8005057 985.64

120 装载质量2t以内载货汽车 台班 8007001 396.08

121 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 546.98

122 装载质量5t以内载货汽车 台班 8007004 641.96

123 装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K 台班 8007005 548.8

124 装载质量10t以内载货汽车JN161,JN162 台班 8007007 734.11

125 装载质量5t以内自卸汽车CA340 台班 8007012 663.5

126 装载质量10t以内自卸汽车QD361 台班 8007015 830.05

127 装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360 台班 8007016 917.93

128 装载质量15t以内平板拖车组JN462 台班 8007023 862.94

129 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN 台班 8007043 1173.52

130 装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A 台班 8007046 242.1

131 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 722.06

132 提升质量8t以内汽车式起重机QY8 台班 8009026 781.94

133 提升质量12t以内汽车式起重机QY12 台班 8009027 919.16

134 提升质量20t以内汽车式起重机QY20 台班 8009029 1287.34

135 提升质量25t以内汽车式起重机QY25 台班 8009030 1436.79

136 提升质量40t以内汽车式起重机QY40 台班 8009032 2313.63

137
最大作业高度10m以内高空作业车
QYJ5040JGKZ10

台班 8009046 576.84

138 牵引力30kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-3 台班 8009080 176.5

139 护栏液压打桩(钻孔)机27.2kW 台班 8011087 367.43

140 数控立式钢筋弯曲中心 台班 8015007 903.43

141 锯片直径500mm以内木工圆锯机MJ-106 台班 8015013 156.06

142 容量32kV�A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 208.18

143 排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7 台班 8017049 772.2

144
排气量17m3/min以内机动空气压缩机LGY25-
17/7

台班 8017051 1094.08

145 小型机具使用费 元 8099001 1

146 履带式推土机90kW 台班 9901140007 900.94

147 汽车式起重机8t 台班 9905140059 725.63

148 载货汽车5t 台班 9907140007 478.93

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

149 折旧费 元 ZJ_02ZJ 1

150 检修费 元 ZJ_03JX 1

151 维护费 元 ZJ_04WH 1

152 机械人工 工日 ZJ_05RG 127.66

153 其他费用(机械) 元 ZJ_07QT 1

154 柴油(机械) kg ZJ_09CY 8.32

155 定额基价 元 1999 1
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