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22 路侧护栏（Gr-B-2B2）设计图 S3-13 1 56 公路用地图 S6-6 2
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31 路基标准横断面图 S4-1 6 65 K1+750平交口总体布置图 S6-15 1

32 路面病害调查表 S4-2 4 66 新老路面衔接过渡图 S6-16 1
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设 计 总 说 明  

1 总体概述 

1.1 项目背景 

根据省交通运输厅《关于下达全省万里美丽经济交通走廊创建目标任务的通知》（浙交〔2017〕139

号）的要求，结合平阳公路实际情况，2018-2020 年全县范围内将创建美丽经济走廊 33 条 274.321 公里，

其中国道 1 条 31.477 公里，省道 1 条 27.111 公里，县道 12 条 136.635 公里，乡村道 19 条 79.094 公里，

包括 2 条省级精品示范走廊(G104 平阳段和城新线, 里程为 49.177 公里)；市级示范走廊 5 条，(S230 省

道、57 复线、X410 占山线、X507 灵溪线、X509 桥南线，里程为 96.803 公里)。 

通过“巩固提升一批、整治改造一批、打通新建一批”，串联起“山海林田湖、城镇乡村景”美丽

经济要素，打通绿水青山转化为金山银山的畅途，培育平阳经济增长新空间，助推平阳产业经济转型升

级,创建平阳美丽经济交通走廊达标县。 

1.2 工程概况 

本项目为平阳县美丽经济交通走廊创建工程（海西“慢湾听海”乡村振兴示范带），该示范带位于

海西镇，涉及道路主要有城新线 K12+900~K17+540、城新线-海滨村路段 K0+000~K1+050、海滨村-环境

景观提升工程路段 K1+050~K1+750、仙口-海滨路段 K1+750~K2+060、加丰-仙口路段 K2+060~K2+700

及黄象线路段 K2+700~K4+127.135 。新增城新线路段 K0+000~K1+255.341 。其中城新线

K12+900~K17+540 已完成施工。城新线-海滨村K0+000~K0+440 路段已施工完成。海西“慢湾听海”乡

村振兴示范带线路总里程 10.022km，本次设计实施里程共计 5.382km。 

本册设计图表主要为海西镇内城新线-海滨村路段、海滨村-环境景观提升工程路段、仙口-海滨路段、

加丰-仙口路段、黄象线路段及新增城新线路段。 

 

图 1-1 项目地理位置图 

根据平阳县美丽经济交通走廊创建指导思想，结合项目招标文件内容及建设单位要求，本次设计的

主要内容为道路路面改造、新建及拓宽部分路段、优化沿线排水设施、优化交通安全设施。项目路线走

向拟合现状道路走向，除建设单位指定需要新建及拓宽路段，其余路基宽度维持现状道路宽度不变。 

城新线-海滨村，隶属于海西镇。起点与城新线K12+900 平交，设计桩号 K0+000，终点位于海滨村，

设计桩号 K1+050。 

根据建设单位提供的相关资料和反映情况，结合现场调查情况，城新线-海滨村主要以小客车为主，

全线道路现状情况如下： 

城新线-海滨村全长约 1050m，其中 K0+000~K0+440 为双向四车道+2 非机动车道的市政路段，沥青

路面，交安设施完善，路面状况良好，本次设计不考虑进行改造，直接予以利用。K0+440～K1+050 段

为水泥混凝土路面，路面宽度 6m。主要病害为破碎板、横纵裂缝、边角剥落等。 
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图 1-2  城新线-海滨村市政路段起点 图 1-3  城新线-海滨村市政路段终点 

  

图 1-4  城新线-海滨村实施路段起点 图 1-5  城新线-海滨村实施路段终点 

城新线-海滨村环境景观提升工程，隶属于海滨村。起点与城新线-海滨村相交，设计桩号 K1+050，

终点位于仙口-海滨路段平交口处，设计桩号 K1+750。 

根据建设单位提供的相关资料和反映情况，结合现场调查情况，城新线-海滨村环境景观提升工程主

要以小客车为主，全线道路现状情况如下： 

城新线-海滨村环境景观提升工程全长约 700m，K1+050～K1+335 段为水泥混凝土路面。其中

K1+050～K1+142 路面宽度 18m～10m，K1+142～K1+240 路面宽度 10m～6m，K1+240～K1+335 路面

宽度 6m。主要病害为板角断裂、局部沉陷、破碎板、横纵裂缝、边角剥落等。K1+335～K1+750 段现状

为砂石土路，路基宽度仅 3m。 

  

图 1-6  城新线-海滨村环境景观提升工程水泥路面起点 图 1-7  城新线-海滨村环境景观提升工程砂石路起点 

  

图 1-8  城新线-海滨村环境景观提升工程砂石路 图 1-9  城新线-海滨村环境景观提升工程砂石路终点 

仙口-海滨路段，起点位于城新线-海滨村环境景观提升工程砂石路终点，设计桩号 K1+750，终点位

于仙口村，设计桩号 K2+060。 

根据建设单位提供的相关资料和反映情况，结合现场调查情况，仙口-海滨路段主要以小客车为主，

全线道路现状情况如下： 

仙口-海滨路段全长约 310m，为水泥混凝土路面，路面宽度 5m。主要病害为板角断裂、横纵裂缝、

边角剥落等。 

  

图 1-10  仙口-海滨路段起点 图 1-11  仙口-海滨路段终点 
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加丰-仙口路段，起点位于仙口村，设计桩号 K2+060，终点与黄象线平交口相接，设计桩号 K2+700。 

根据建设单位提供的相关资料和反映情况，结合现场调查情况，加丰-仙口路段主要以小客车为主，

全线道路现状情况如下： 

加丰-仙口路段全长约640m，全线为水泥混凝土路面。其中K2+060～K2+200路面宽度5m，K2+200～

K2+290 路面宽度 6.5m，K2+290~K2+700 路面宽度 8m。主要病害为板角断裂、破碎板、横纵裂缝、边

角剥落等。 

  

图 1-12  加丰-仙口路段 图 1-13  加丰-仙口路段终点 

黄象线路段，起点位于仙口村，设计桩号 K2+700，终点位于杨北村村民中心，与城新线平交口相

接，设计桩号 K4+127.135。 

根据建设单位提供的相关资料和反映情况，结合现场调查情况，黄象线路段主要以小客车为主，全

线道路现状情况如下： 

黄象线路段全长约 1427m，全线为水泥混凝土路面。其中 K2+700～K2+970 路面宽度 5m，K2+970～

K4+127.135 路面宽度 6m。主要病害为板角断裂、破碎板、横纵裂缝、边角剥落等。 

  

图 1-14  黄象线路段起点 图 1-15  黄象线路段 

  

图 1-16  黄象线路段 图 1-17  黄象线路段终点 

城新线新增路段，起点位于海滨西路交叉口，设计桩号 K0+000，终点位黄泥山头桥前无名小桥，

设计桩号 K1+255.431。 

根据建设单位提供的相关资料和反映情况，结合现场调查情况，该路段主要以小客车为主，全线道

路现状情况如下： 

城新线新增路段全长约 1255m，全线为水泥混凝土路面。其中 K0+000～K0+550 路面宽度 7m，

K0+550～K1+255.431 路面宽度 6m。主要病害为板角断裂、破碎板、横纵裂缝、边角剥落等。 

     
图 1-18  城新线新增路段起点                      图 1-19  城新线新增路段终点 

1.3 会议纪要执行情况 

意见 1：会议原则同意平阳县美丽经济交通走廊创建（万全“水乡田园”乡村振兴示范带、海西“慢

湾听海”乡村振兴示范带、山门-怀溪“溪山红亿”乡村振兴示范带、水头-闹村“黄汤飘香”乡村振兴

示范带、萧龙线）施工图设计方案。建议设计单位与属地乡镇进一步对接，明确线路实施范围及名称。

本次审查内容均需以示范带为单位编制设计文本。 

执行情况：已执行。 

意见 2：建议设计单位详细核对设计文本，细化设计文本，补充完善施工图文本中设计说明、建设

规模与标准、环保措施及施工组织方案等。 
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执行情况：已执行。 

意见 3：建议设计单位根据道路两侧现状，结合交通流量、通行车辆类型等因素，应地制宜设置错

车道位置、尺寸，错开大开挖路段，减少对山体的破坏。 

执行情况：已执行。 

意见 4：建议设计单位根据项目地理位置、交通流量及通行车辆类型优化沥青路面结构层设计并对

“白改黑”段的混凝土路肩做针对性设计。 

执行情况：已执行。 

意见 5：建议设计单位进一步详细调查各线路排水系统现状，结合汇水面积、水流方向及后期管养

等因素，优化排水设施设计。 

执行情况：已执行。 

意见 6：建议设计单位进一步详细勘察道路现状，结合相关部门规划，完善各交叉口渠化设计，对

视线影响路段增加停车让行及凸镜等相关安全防护设施，优化整治方案。 

执行情况：已执行。 

建议 7：建议设计单位根据道路安全防护现状，结合设计、规划和考核标准，优化路口衔接设计，

优化临水临崖路段安防设施，并充分考虑原有防护设施的利用及路面加铺后护栏的处置方案。 

执行情况：已执行。 

建议 8：建议设计单位进一步详细勘察道路现状，核实工程量数量表。 

执行情况：已执行。 

建议 9：建议设计单位结合示范带建设需求，完善交通驿站、光景平台等相关服务设施。 

执行情况：已执行。 

建议 10：设计单位编制预算时要以平阳当地信息价为主，参考周边县市区材料价格编制预算。要合

理、充分考虑前期各专项费用、必要的措施费及其他费用等和工程相关的费用。 

执行情况：已执行。 

1.4 设计依据 

1）《全省百条美丽经济交通精品示范走廊创建“挂图作战”工作方案》的通知（浙交〔2017〕137

号）； 

2）关于印发“四大经济交通走廊”建设工作方案的通知（浙综交改办〔2017〕6 号）； 

3）乡村振兴（美丽乡村）示范带 2018-2022 年规划； 

4）平阳县省级美丽乡村示范县创建规划（2017-2019）评审稿； 

5）本项目中标通知书。 

1.5 设计规范 

1）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014） 

2）《公路路线设计规范》（JTG D20-2017） 

3）《公路路基设计规范》（JTG D30—2015） 

4）《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019） 

5）《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017） 

6）《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40—2004） 

7）《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015） 

8）《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012） 

9） 《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017） 

10）《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017） 

11）《道路交通标志和标线》（GB5768-2009） 

12）《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71-2006） 

13）《路面标线涂料》（JT/T280-2004） 

14）《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009） 

15）《道路交通反光膜》（GB/T 18833—2012） 

16）《公路养护技术规范》（JTG H10-2009） 

17）《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019） 

18）《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1-2001） 

19）《中华人民共和国工程建设标准强制性条文（公路工程部分）》及其他相关规程、规定。 

1.6 沿线筑路材料、水、电等建设条件及与公路建设的关系 

全线所需要的块石、碎石、水泥、沥青可在附近购买，附近储量较丰富，运输方便。施工用水采用

当地溪水。道路施工用电的接入方便。 

1.7 与周围环境和自然景观相协调情况 

在公路施工过程中，应注意施工机械噪音对附近居民的影响，减少材料运输时造成的扬尘，并控制

好污染材料的排放。 
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2 沿线地形、地质、地震、气候、水文等自然地理特征与公路建设的关系 

2.1 地理位置和自然条件 

平阳的地质，属于浙闽太平洋沿海基底隆起带。约 6亿年前，在远古代震旦纪时期奠基，其后受古

生代诸构造运动的影响，地面逐渐隆起，并出现一系列北东向的内陆山间小盆地。自中生代侏罗纪（约

1.4 亿万年前）开始火山喷发，至白垩纪末（约 7 千万年前）停止。南雁荡山即为火山喷发区之一，有

人认为南雁矾岩前山上的仰天湖即是古火山口湖；以山门为中心的北港地区系火山断陷盆地，与相邻的

矾山、文成等火山盆地同有中生代火山构造的痕迹。火山喷发之大量火山岩覆盖了县境大部分面积，其

中以流纹质火山碎屑岩和酸性熔岩为主。 

此后，含二氧化硅成分较多的酸性岩浆仍在继续活动，并形成分布广泛的各种火山岩体和侵入体。

直至第三纪（约 2.5千万年前）火山作用停止，县境在全面隆起的情况下，侵蚀剥蚀作用增强，形成了

第四纪的大面积沉积物。平阳以火山形成地貌为主，其次为沉积地貌，故类型复杂，有中山（1000米以

上）、低山（500—1000米）、丘陵（500米以下）、谷地、平原、江河、滩涂、岛礁。南雁荡山脉和鳌

江水系贯穿全境，地势西高东低，西部四周高中间低。沿海由于海岸长期下沉，造成众多岛屿与喇叭形

海岸，海岸线蜿蜒曲折，属里亚斯型沉降式海岸。 

2.2 区域地质概况 

平阳县位于浙东南褶皱带之温州-临海拗陷，区内构造以断裂为主，褶皱不发育，有华夏系、新华夏

系北西向、北北西向构造。与本项目所在区域相关的大断裂有： 

   

①松阳-平阳大断裂 

位于线路北侧，该断裂西起衢州之北，被江山-绍兴断裂切割后，又经松阳、平阳延伸入东海中，长

约 200km。总体走向约 320°，断面倾向不定，倾角 60-85°，断裂破碎带宽 40m，为一系列的挤压透镜

体、劈理、糜棱岩发育。该断裂形成于燕山晚期，白垩系后期活动较为强烈。 

②泰顺-黄岩大断裂 

位于线路西侧，呈北东向展布，由泰顺往北东经永嘉、黄岩直抵三门湾，省内长度约 260km，地表

为断续出露的北东向断裂，一般长达 20-30km。断裂发育在上侏罗统和白垩系中，燕山晚期的岩体常被

切割。 

③温州-镇海大断裂 

位于线路东部，呈北东向展布，自黄岩长潭水库往北经临海、宁海、镇海而潜没于鳌江水域之下，

全长约 320km，断裂可能形成于燕山中晚期。历史上温州、临海、镇海曾多次发生地震，表明断裂近时

期尚在活动。 

 

浙江省主要褶皱、断裂构造分布图 

2.3 水文地质条件 

平阳县境，北属飞云江水系，主要有平瑞塘河；西南均属鳌江水系。鳌江由西向东横贯全境，注入

东海，而平鳌及萧麻塘河又注入鳌江，与沿海潮汐构成了水文的主要基础。 

全县拥有河道总长 550千米，水域面积 1866平方千米。鳌江在平阳流域面积为 343平方千米，干流

长度 28.4千米，流域平均宽度 12千米，距河口 27千米。集水面积地区为浙江丘陵山区，周围分水岭的

高度约海拔 330米左右，山溪均系卵石河床，而且沿江有宽阔的卵石滩地。 

地表水体主要为鳌江和其它溪流、河塘，水类型有潮汐海水和江水、河水。水流量因季节降雨量悬

殊，以梅雨期台风期为最大，呈双峰型径流；区内河道纵横交织。水量及水位主要受大气降水影响，水

流平缓，冲刷能力弱。上游溪流洪水期间，水流湍急，冲刷能力强。 

低山丘陵地带，主要赋存基岩风化裂隙水，富水性弱，而水质较好，是当地居民主要生活用水，基

岩裂隙水主要受降水补给，季节动态变化较大。据区域水文地质资料和临近工程勘察水质分析结果，区

内地下水对砼无侵蚀性。 

https://baike.baidu.com/item/%E4%BE%8F%E7%BD%97%E7%BA%AA
https://baike.baidu.com/item/%E7%81%AB%E5%B1%B1%E5%96%B7%E5%8F%91
https://baike.baidu.com/item/%E9%A3%9E%E4%BA%91%E6%B1%9F
https://baike.baidu.com/item/%E9%B3%8C%E6%B1%9F/1593774
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2.4 气象条件 

平阳县属亚热带海洋型季风气候，温暖湿润，雨量充沛，四季分明。全年无严寒酷热，年平均气温

17.8℃左右。温差小，年温差在 20℃左右，最高气温多出现在 7-9月份，最高温度 39.3℃，1月份温度

最低，极端最低温度-4.5℃。地区夏季暖湿气流活，雨日较多，降雨主要集中在每年的 5－9月，多年平

均降水量 1700.2 mm。最大连续降雨天数为 23天，降雨量达 354.8mm；枯水期为 11月至次年 1月，最大

连续无雨天数为 48天。蒸发强烈期为 7-9月份，多年平均蒸发量为 1310.5mm。年蒸发量 800-1200mm，

相对湿度 85%。 

   

夏季受副热带高压控制，盛行偏南至西南风，冬季受北方冷高压控制，盛行北至东风。多年平均风

速 2.0m/s，台风活动期，多大风天气，最大风速为 38m/s，全年大于 8级大风日为 44.7天。台风是本区

主要的灾害性天气。7-9月是台风活动的频繁期，占总数的 84%，8月份最多，占 39%。温州市是我国台

风登陆的要冲地带之一，平均每年有 2-3次，多时曾达 7次，而平阳县是温州市台风登陆较多的县市。

台风是强大的热带气旋，所经这处，常伴有狂风暴雨，易引起山洪爆发，破坏力极大，灾害范围大而且

严重。 

2.5 地震 

据温州地震信息网统计资料：2006年 2月 4-20日共发生 3级以上有感地震 39次，其中 4级以上 9

次，最大震级 4.6级，均发生在文成与泰顺立交界地域。据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）：

本区地震动峰值加速度 0.05g，动反应谱特征周期 0.35s，属少震，弱震区。 

本区域大地构造分区属华南构造区，地震稳定性分区应为基本稳定区。 

 

图 1-3 场地地震动峰值加速度区划图 

3 路线平面、纵断面设计 

本项目城新线-海滨村路段 K0+440~K1+050、海滨村-环境景观提升工程路段 K1+050~K1+335、加丰-

仙口路段 K2+140~K2+700及黄象线路段 K2+700~K4+127.135主体工程为道路路面改造工程，本次设计不

涉及道路平、纵线形改造。主线路线平面拟合现状道路中心线，纵断面设计原则上根据路面改造方案进

行相应抬高。 

应建设单位要求，本项目海滨村-环境景观提升工程路段 K1+335~K1+750路段进行新建，建设公路等

级为四级公路，路面宽度 6m。 

应建设单位要求，本项目仙口-海滨路段 K1+750~K2+060及加丰-仙口路段 K2+060~K2+140路段进行

拓宽，拓宽后路面宽度为 6m，满足四级公路标准。 

4 安全设施 

4.1 概述 

本项目为平阳县美丽经济交通走廊创建工程（海西“慢湾听海”乡村振兴示范带），该示范带主要

涉及海西镇。 

本项目主要为海西镇范围内城新线-海滨村路段、海滨村-环境景观提升工程路段、仙口-海滨路段、

加丰-仙口路段及黄象线路段。内容包括交通标志版面设计、交通标志结构设计、交通标线设计、路侧波

形梁护栏设计。 

本工程位置 

项目 
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4.2 设计依据和标准 

1）《公路工程技术标准》JTG B01-2014 

2）《道路交通标志和标线》GB5768-2009 

3）《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009 

4）《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012 

5）《路面标线涂料》JT /T 280-2004 

6）《道路逆反射材料用玻璃珠》JT/T 1035-2016 

7）《公路交通标志和标线设置手册》JTG D82-2009 

8）《公路交通安全设施设计规范》JTG D81-2017 

9）《波形梁钢护栏 第一部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015 

10）《公路波形梁护栏》JT/T281-2007 

11）《公路安全生命防护工程实施技术指南(试行)》(交办公路[2015]26号) 

4.3 交通标志设计 

4.3.1 标志设计内容 

主要为公路各种类指路标志、禁令、指示、警告标志等，以及各种标志的支撑形式和结构。 

4.3.2 交通标志技术要求 

1）警告标志：颜色为黄底、黑边、黑图案；其形状为等边三角形，顶角朝上。 

2）禁令标志：颜色为自底、红圈、红杠、黑图文(个别除外)；形状为圆形或顶角向下的等边三角形

及八角形。 

3）指示标志:颜色为蓝底、白图案:形状为圆形、长方形和正方形。 

4）指路标志:普通公路颜色为蓝底白图文。 

5）反光膜:为进一步增强标志的使用寿命和夜间视认效果，使其更醒目、清晰，交通标志(包括道口

标柱、示警桩)反光膜均采用《道路交通反光膜》(GB/T18833-2012)中 IV 类微棱镜型结构，即超强级反

光膜。 

6）标志板与活动槽钢等加固件的连接，在保证强度和保持版面平整及不影响粘贴反光膜的前提下，

可采用钢接或点焊方式。 

7）所有的标志结构均不得侵入公路的净空范围和公路建筑限界，悬臂式标志的净空高度为主 5.5m。

埋设在路侧的标志基础，埋置时应注意与路基边缘距离的关系。 

8）设计基本风速采用温州平坦空旷地面，离地面 10m 高，重现期为 50 年 10min 平均最大风速

31.3m/s 。 

9）标志板采用牌号为 3003 型铝合金板（GB／T 23827-2009），板厚为 3mm(工程量清单另有说明

的除外)，大型标志应分块拼接。 

10）标志立柱及所有钢构件必须经热浸镀辞(包括地脚螺栓)，其中悬臂式标志立柱φ168(含)以上采

用无缝钢管。 

11）标志立柱不得拼接。 

4.4 交通标线设计 

4.4.1 设计内容 

本次设计公路标线包括路面对向车行道分界线、车行道边缘线等，其它标线还有停止线、让行线、

停车位标线等。在路宽大于等于 6m的路段设置车行道分界线和车行道边缘线，在路宽小于 6m的路段设

置车行道边缘线。车道分界线采用 15cm宽，4m实 6m虚；车道边缘线采用 15cm宽的实线；标线均采用

双组份反光标线，标线厚度 0.8mm。 

4.4.2 标线技术要求 

1、路面标线涂料的性能、质量应符合现行《路面标线涂料》 (JT /T 280-2004)《道路交通标线质

量要求和检测方法》(GB/T 16311-2009) 的规定。 

2、标线采用双组份反光型标线，标线漆划施工后，必须立即开放交通的,干燥状态下，白色反光标

线的逆反射亮度系数不应低于 350mcd·m-2·lx-1 ，黄色反光标线的逆反射亮度系数不应低于

200mcd·m-2·lx-1。潮湿状态下，白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于 175mcd·m-2·lx-1 ，黄

色反光标线的逆反射亮度系数不应低于 100mcd·m-2·lx-1。 

3、标线涂层厚度、宽度应满足相关规范要求，其双组份反光型标线涂层厚度应不小于 0.8mm 

4、双组份标线涂料中玻璃珠含量≥20%，双组份涂料性能应满足以下要求。 

项目 
双组份 

普通型 反光型 凸起型 

容器中状态 应无结块、结皮现象，易于搅匀 

密度，g/cm3 1.5~2.0 

施工性能 
按生产厂的要求，将A、B 组份按一定比例混合搅拌均匀后，喷涂、刮

涂施工性能良好。 

涂膜外观 
涂膜固化后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落、黏贴等现象，涂膜颜

色与外观应与样板差别不大 

不粘胎干燥时间，min ≤35 

色度性能 
白色 

涂膜的色品坐标和亮度因数应符合表 6 和图 1 规定的范围 
黄色 

耐磨性，mg（200 转/1000g 后减重） ≤40（JM-100 橡胶砂轮） 
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耐水性 在水中浸 24h 应无异常现象 

耐碱性 在氢氧化钙饱和溶液中浸 24h 应无异常现象 

附着性（划圈法） ≤4 级（不含玻璃珠） -- -- 

柔韧性，mm 5（不含玻璃珠） -- -- 

玻璃珠含量，% -- 18~25 18~25 

人工加速耐候性 

经人工加速耐候性试验后，试板涂层不允许产生龟裂、剥落；允许轻微

粉化和变色，但色品坐标和亮度因数应符合表 6 和图 1 规定的范围，亮

度因数变化范围应不大于原样板亮度因数的 20% 

5、玻璃珠的性能应符合 JT/T446的有关规定。 

4.5 防护栏设计 

4.5.1 设计内容 

本项目沿线地势平坦，路侧高差较小，多为农田及住宅。个别路段下穿于高速桥及临河。本项目沿

线护栏、示警柱等设置管养较完善。部分护栏有破损情况，本次施工期间需进行维修加固或更换。本次

对临河路段及下穿高速桥路段加强防护，增设 B级波形梁护栏。对其他路段护栏进一步完善优化。 

   

加丰-仙口下穿高速桥                            海滨-加丰路侧临河 

 

新增城新线路段桥头接线无护栏 

4.5.2 防护栏技术要求 

1）预镀锌公路护栏波形梁板、立柱、端头、防阻块、托架等所用铜板及钢带的基底金属材质为碳素

结构钢或低合金高强度结构钢，其力学性能及化学成分指标应不低于GB/T 700规定的Q235牌号钢或GB/T 

1591规定的 Q345牌号钢的要求。 

2）预镀锌公路护栏平均镀层附着量不低于 600g/m2,平均镀层厚度应不低于 85μm。最低镀层附着量

不低于 480g/m2,最低镀层厚度应不低于 67μm。 

3）预镀锌公路护栏波形梁板、立柱、端头、防阻块、托架等构件的外形尺寸和允许偏差按照 GB/T 

31439.1、GB/T 31439.2的规定执行。 

4）预镀铸公路护栏表面应具有均匀完整的镀层， 颜色一致， 圆弧处允许出现不明显的色差和光亮

度差异，表面应具有实用性光滑，不允许有流挂、滴瘤或多余结块，金属基体表面应无漏镀等缺陷。距

切割断面边缘 2mm外不应出现腐蚀、浸润现象。 

5）镀层应与基底金属结合牢固，经锤击试验后，镀层不剥离、不凸起，不得开裂或起层到用裸手指

能够擦掉的程度。 

6）经 1000h循环盐雾试验后，除距护栏切割断面边缘 2mm范围内，护栏构件基底钢材其他部位不应

出现腐蚀现象。预镀锌公路护栏产品工艺成型后，经一年自然暴晒试验后，除距护栏切割断面边缘 2mm

范围内，护栏构件基底钢材其他部位不应出现腐蚀现象。 

7）喷涂位置为护栏外露部分，即外露立柱表面，护栏板表面，外露的螺栓螺母，柱帽表面等。 

4.6 道口柱、示警柱设计 

4.6.1 设计内容 

本项目海滨村-环境景观提升工程新建路段 K1+335~K1+700，路侧为荒地或农田，路侧高差约

0.5m~1m，考虑驾驶者的驾驶体验及安全性，在新建及拓宽路段硬路肩处设置Φ89 示警柱，在所有岔路

及平交口处设置Φ114道口柱。 

4.6.2 道口柱、示警柱技术要求 

本次道口标柱采用 114mm 镀锌钢管，无缝钢管壁厚 3.0mm，反光膜采用红白相间四类超强反光膜。 

本次示警柱采用 89mm 镀锌钢管，无缝钢管壁厚 3.0mm，反光膜采用黄黑相间四类超强反光膜。 

5 路基路面 

5.1 路基标准横断面 

本项目主体工程为路面改造工程，本次设计路段路基横断面维持现状道路路基宽度不变。本项目海
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滨村-环境景观提升工程路段 K1+335~K1+750 路段进行新建，建设公路等级为四级公路，路面宽度 6m。

仙口-海滨路段K1+750~K2+060及加丰-仙口路段K2+060~K2+140路段进行拓宽，拓宽后路面宽度为6m。

详见 6.新建道路部分说明及 7.道路拓宽部分说明。 

城新线-海滨村 K0+000~K0+440 为双向四车道+2 非机动车道的市政路段，沥青路面，交安设施完善，

路面状况良好，本次设计不考虑进行改造，直接予以利用。 

城新线-海滨村 K0+440～K1+050 段为水泥混凝土路面，路面宽度 6m。 

 

图 5-1  路基标准横断面图 

城新线-海滨村环境景观提升工程 K1+050～K1+335段为水泥混凝土路面。其中 K1+050～K1+142路面

宽度 18m～10m，K1+142～K1+240路面宽度 10m～6m，K1+240～K1+335路面宽度 6m。K1+335～K1+750段

现状为砂石土路，路基宽度仅 3m。按四级公路标准新建后，路面宽度 6m，路基宽度 7m。 
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图 5-2  路基标准横断面图 

仙口-海滨路段全长约 310m，为水泥混凝土路面，路面宽度 5m。 

 

图 5-3  路基标准横断面图 

加丰-仙口路段全线为水泥混凝土路面。其中 K2+060～K2+200路面宽度 5m，K2+200～K2+290路面宽

度 6.5m，K2+290~K2+700路面宽度 8m。 

 

 

图 5-4  路基标准横断面图 

黄象线路段全线为水泥混凝土路面。其中 K2+700～K2+970路面宽度 5m，K2+970～K4+127.135路面

宽度 6m。 
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图 5-5  路基标准横断面图 

新增城新线路段全线为水泥混凝土路面。其中 K0+000～K0+550 路面宽度 7m，K0+550～K1+255.341

路面宽度 6m。 

  

图 5-6  路基标准横断面图  

5.2 路面结构设计，材料要求、混合料要求、级配组成及施工要求等 

5.2.1 设计原则 

5.2.1.1 路线设计原则 

本项目包含新建及老路拓宽路段，路线设计原则如下： 

1）线形设计应综合考虑公路的平面、纵断面、横断面三者问的关系，做到平面顺适、纵面均衡、横

面合理。 

2）公路工程勘察设计中，有关公路等级及其主要技术指标、路线设计、路线交叉设计等，除应符合

本规范外，尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。 

5.2.1.2 路基设计原则 

1）确保路基具备足够的强度、稳定性及耐久性; 

2）路基设计应从地基处理、路基填料选择、路基强度与稳定性、防护工程、排水系统以及关键部位

路基施工技术等方面进行综合设计； 

3）使公路与沿线自然及社会环境协调相融； 

4）路基设计除应符合路基设计规范规定外，尚应符合国家现行的有关标准、规范。 

5）最终实现“安全、环保、舒适、和谐”的设计目标。 

5.2.1.3 路面设计原则 

本项目路面设计，贯彻“精心设计，远近结合”的方针，本着节约工程投资，提高路面使用质量，

使路面设计在使用年限内满足本路段的交通承载力、耐久性、舒适性和安全性的要求，按以下原则进行

路面设计： 

1）通过试验及计算，确定路面改造设计方案，注重经济、实用、耐久相结合的原则，使路面既能适

应预测交通量，又能避免新路面发生起皮、剥落等不良现象。 

2）在满足交通量和使用要求的前提下，须遵循因地制宜、合理选材、方便施工、利于养护、远近结

合、节约投资的原则，进行路面设计方案的技术经济比较，选择技术先进、经济合理、安全可靠，有利

于机械化、工厂化施工的路面结构方案。 

3）结合当地的实际条件，积极推广成熟的科研成果，对行之有效的新材料、新工艺、新技术应在路

面设计方案中积极、慎重地加以运用。 

4）路面设计方案应注意环境保护和施工人员的健康与安全。 

5.2.2 设计依据 

本项目路面设计主要按照部颁规范《公路沥青路面设计规范》（JTG D50—2017）规定的设计理论与

方法设计，沥青路面结构厚度采用 HPDS程序计算；沥青路面设计以双轮单轴载 100KN为标准；四级公路

沥青路面结构设计使用年限采用 8年。主要设计依据： 

1）《公路沥青路面设计规范》（JTG D50—2017）； 

2）《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40—2004）； 

3）《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20—2015）； 

4）《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20—2011）； 

5）《公路工程岩石试验规程》（JTG E41—2005）； 

6）《公路工程集料试验规程》（JTG E42—2005）； 

7）《公路工程质量检验评定标准.第一册.土建工程》（JTG F80-1-2017）； 
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8）《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40—2011）； 

9）《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）； 

10）《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30—2014）； 

11）《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1-2001）； 

12）《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019）； 

13）《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG E30—2005）； 

14）浙江省交通运输厅文件浙交[2002]160 号《关于印发切实改进和提高沥青砼路面质量的措施和

要求的通知》。 

5.2.3 现状道路路面调查情况 

城新线-海滨村全长约 1050m，其中 K0+000~K0+440 为双向四车道+2 非机动车道的市政路段，沥青

路面，交安设施完善，路面状况良好，本次设计不考虑进行改造，直接予以利用。 

   

图 5-7  城新线-海滨村市政道路路面现状 

K0+440～K1+050 段为水泥混凝土路面，水泥砼板厚约 20cm，路面整体较好，局部路段主要病害为

破碎板、横纵裂缝、边角剥落等。 

   

   

图 5-8  城新线-海滨村路面现状 

城新线-海滨村环境景观提升工程路段 K1+050～K1+335为水泥混凝土路面，水泥砼板厚约 20cm。其

中 K1+050～K1+142病害程度较严重。主要病害为板角断裂、局部沉陷、破碎板、横纵裂缝、边角剥落等。

其余路段水泥砼路面较好。 

   

   

图 5-9  城新线-海滨村环境景观提升工程路段路面现状 

城新线-海滨村环境景观提升工程 K1+335～K1+750段现状为砂石土路，路基宽度仅 3m。应业主要求，

需进行新建路段设计，详见第六部分新建道路。 
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图 5-10  城新线-海滨村环境景观提升工程新建路段路面现状 

仙口-海滨路段 K1+750~K2+060，为水泥混凝土路面，水泥砼板厚约 20cm。路面情况较好，主要病

害为板角断裂、横纵裂缝、边角剥落等。 

   

图 5-11  仙口-海滨路段路面现状 

加丰-仙口路段 K2+060~K2+700，全线为水泥混凝土路面，水泥砼板厚约 20cm，路面整体较好，主要

病害为板角断裂、破碎板、横纵裂缝、边角剥落等。其中 K2+060～K2+200 路面宽度 5m，应建设单位要

求需拓宽至 6m。 

   

   

图 5-12  加丰-仙口路段路面现状 

黄象线路段 K2+700~K4+127.135，全线为水泥混凝土路面，路面情况较好，主要病害为板角断裂、

局部路段破碎板、横纵裂缝、边角剥落等。 

   

   

图 5-13  黄象线路段路面现状 

新增城新线路段 K0+000～K1+255.341 为水泥混凝土路面，水泥砼板厚约 20cm。病害程度一般。主

要病害为板角断裂、局部沉陷、破碎板、横纵裂缝、边角剥落等。 
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图 5-13  新增城新线路段路面现状 

5.2.4 路面病害原因分析及处治 

5.2.4.1 路面病害原因分析 

（1）裂缝类破坏 

1）贯穿裂缝  

贯穿裂缝是指贯穿板全厚的裂缝，包括横向裂缝、纵向裂缝、斜向裂缝、交叉裂缝等。路面板产生

贯穿裂缝的原因很多，可归纳为如下几类： 

①温缩裂缝 

温度梯度是水泥混凝土路面板产生非荷载裂缝的主要原因之一。混凝土板在昼夜温差周期性变化中，

路面板混凝土随温度变化而出现体积变化，路面板热胀冷缩，同时，因板顶面与底面之间的温度梯度作

用而出现翘曲变形，且受面板与基层之间的摩阻作用限制，板内会产生弯拉应力，当应力超过混凝土的

极限弯拉强度后，路面板会被拉裂。对于路面板混凝土强度尚未完全形成的初期，温度骤变更容易引起

这种裂缝。 

②干缩裂缝 

水泥混凝土具有湿胀干缩的变形特性。混凝土在水中硬化时，将会产生微量的体积膨胀，而在空气

中硬化时，由于混凝土中水分的蒸发，其凝胶体发生收缩，这就是干缩。当自由干收缩受到限制时，路

面板内部就会产生收缩裂缝，从而引起干缩裂缝的产生。 

空气相对湿度是影响干缩裂缝的重要原因。混凝土收缩随空气相对湿度的增加而减小，直至相对湿

度为 100%时表现为湿胀 。空气相对湿度越低，对混凝土收缩的影响越大。水泥混凝土路面初期收缩裂

缝中，湿度变化引起的干缩裂缝占有一定比例。 

 

③基层状况的影响 

水泥混凝土路面结构基层采用的主要类型为水泥碎（砂）石稳定基层，在温度应力以及其他因素的

影响下，浇筑后的路面基层在一定范围内可能产生裂缝，若不及时进行处理，将会反射到面层，使面板

产生断裂或裂缝等病害。 

④材料品质的影响 

水泥安定性不良将使路面板产生裂缝；水及砂石中有害杂质含量高，则对混凝土的腐蚀性较大，路

面板产生破坏；此外，砂石中的活性材料能够与水泥中的碱产生化学反应，从而破坏混凝土结构。 

⑤施工质量的影响 

路基路面的施工工艺及质量控制是影响路面使用性能的非常重要原因，也是不可避免的一个原因。

路基压实度及密实度控制，路面结构浇筑工艺及时间控制，都会影响路面病害的产生。 

为了防止和减小路面板内的温缩和干缩裂缝，需要对路面板进行切缝分块，一般施工中切缝时间难

以控制。理论来说，切缝的最佳时间是水泥水化的初始阶段，但由于此时混凝土抗压强度过低，切缝无

法进行，随着水化过程的前进，混凝土抗压强度增大，而同时温度的降低也降引起板内温度应力增大，

就可能导致板块的横向断裂。 

2）断板和破碎板 

纵、横、斜等各种裂缝的发展，会造成完整的路面板块破裂为两块或两块以上，即为断板，断板发

展严重时，将形成路面板的破碎。故而引起路面板贯穿裂缝的各种单一因素或综合因素，都可能是造成

路面板块断裂和破碎的原因。 

（2）接缝类破损 

接缝处是混凝土板块中应力分布最集中的地方，故而也是最容易引起破坏的部位。接缝处破坏主要

包括：错台、唧泥、脱空、拱起、接缝剥落及接缝材料损坏等。 

1）唧泥和脱空 

唧泥指路面板在行车荷载作用下，板下基层的细粒材料从接缝或裂缝处与水一同喷出，致使板体与

基础逐步脱空，并在接缝或裂缝附近常有污迹存在；脱空是指面板与基层之间存在的一定间隙，脱空往
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往伴随唧泥的发生和发展而出现。 

①唧泥产生的原因 

水泥混凝土路面在凝结硬化过程中具有较大的干缩变形和温缩变形，从而要求混凝土路面设置间距

很密的胀缝、缩缝及符合施工要求的施工缝。这些必须设置的接缝必然成为路面最薄弱的最易损坏的部

位。虽然接缝部位均经填缝料处理，但一般的填缝料在使用 2～3 年后都会有不同程度的渗水现象出现，

从而为雨水进入路面结构内部提供了条件。雨水通过接缝、裂缝及板边缝隙渗入板底，在车辆动荷载的

反复作用下，形成高压水流，在板底接缝、裂缝及板边高速流动，对基层顶面进行冲刷，细颗粒从接缝、

裂缝和板边被带到路面，即产生唧泥现象。 

路面唧泥的产生，一般需具备以下条件： 

路基或基层的土壤处于松散状态，亦即存在松散之细粒土； 

在面板与基层及路面之间有自由水存在，并与松散细粒土混合形成泥浆； 

频繁的重载车辆轴载的作用，水泥混凝土路面板产生泵吸作用将泥浆喷出、吸入。 

②板底脱空 

从板边接缝或裂缝喷出到路面上的泥水，在在负压作用下也会被吸入板底，如此反复的将泥水带出

和吸入，混凝土板底就会逐渐脱空。 

2）错台 

错台现象通常与唧泥现象、填缝料破损、基层开裂及路基的不均匀变形有关。错台现象一般被认为

是填缝料丢失、水分侵入、基层断裂、行车荷载、温度应力等共同作用的产生结果。 

研究认为，切缝后的水泥路面基层会不可避免地发生横向和纵向断裂，成为非整体性板块。浇注好

后的水泥混凝土应及时切缝，切缝后，接缝的顶端将产生应力集中导致锯出的裂纹向下扩展，在裂纹贯

穿板厚的瞬间，混凝土板在裂纹两端附近的拉应力完全释放，混凝土板将产生巨大的回复力而使面层收

缩。基层和面层在施工初期是粘结在一起的，故而基层将阻止面层的收缩运动，这就使得面层与基层之

间产生巨大的剪力，剪力的作用将会造成割缝两端处的面层和基层之间产生水平裂缝，当水平裂缝扩展

到一定距离后会偏转侵入基层，使得基层竖向开裂，并可能发展为断裂。 

在路面板基层断裂的情况下，随着填缝材料的破损，雨水入侵路面结构内部，并从基层中的裂缝向

路基方向入渗，在行车荷载作用下，由于水分聚集在基层顶部和面层顶部，将使得基层产生巨大冲刷，

产生泵吸、唧泥现象，严重的唧泥或水对基层和路基的弱化都会导致路面板整体产生运动，表现为相邻

板块出现高差，也即错台。 

3）拱起 

拱起指纵向相邻两块面板或多块面板相对其临近面板的平面向上的凸起。主要指横缝处出现的拱起。 

混凝土板拱起产生的原因主要是由于大气温度或者板块内部湿度的变化，即这些变化引起的板块膨

胀与收缩的反复作用而形成的。当混凝土板块收缩时，填缝料失效，随填缝料损失，碎屑杂质材料进入

接缝处，使得板在膨胀的时候产生较大的压应力，从而出现纵向压曲失稳。 

4）填缝材料剥落、破损 

路面在使用一段时间后，必然会出现填缝料的剥落、挤出、老化和碎裂现象。填缝料的失效、损坏，

接缝内逐渐被砂、石、土等填塞，阻碍了板的膨胀，从而引起板的压曲、破碎和接缝剥落等损坏。路面

表面水流入基础，导致基础软化唧泥或冻胀，进而诱发其它病害。 

（3）变形类破坏 

变形类破坏主要指路面的沉陷。路面沉陷多与路基的不均匀变形有关，如路基填筑材料性能较差，

或施工过程中压实度不足，在外部环境作用下，路基将产生局部或者整体沉陷，从而导致路面结构的整

体沉陷，沉陷往往伴随产生路面板的错台现象。 

（4）表面破损 

表面破损主要包括路表面的露骨、坑洞、表面剥落及表面裂缝等。 

1）露骨、坑洞及表面剥落 

水泥路面表面的露骨、坑洞及表面剥落多与雨水对路表面材料的冲刷及行车荷载的综合作用有关。 

路面在外界自然环境与荷载的作用下，产生了各种类型的病害，在车辆荷载和雨水冲刷的长期作用

下剥落形成坑槽，坑槽再进一步磨损形成了路面骨料裸露的现象，即露骨。 

2）表面裂缝 

表面裂缝主要出现在混凝土板浇筑完成后还未开放交通前，其产生主要是由于混凝土混合料的早期

过快失水干缩和碳化收缩引起的。造成混凝土表面收缩的原因有以下几种： 

①塑性收缩 

水泥混凝土路面在浇注后的硬化过程中，混合料中的粗骨料在重力的影响下会下沉，从而水分向上

迁移，形成表面泌水。当混合料表面水的蒸发速度比泌水速度快时，水的蒸发面就会深入到混合料表面

内，毛细水面形成凹面，产生较大的表面张力，同时固体颗粒间产生毛细管张力，促使颗粒凝集，当混

凝土表面尚未充分硬化，不能抵抗这一张力时混凝土表面则出现裂缝。裂缝的发生时间大致与泌水时间

相对应，在混凝土浇筑后数小时混凝土表面将普遍出现细微的、各方向均存在的裂缝，亦即龟裂。 

②自收缩 

水泥在水化反应中体积会缩小，并且水化反应是个吸水反应，水泥内部水分减少而产生自收缩。 

同时，水泥水化反应也是一个放热反应，在水泥终凝 12h后的水化温度可达到 80～90度，板内部的

温度较高，产生膨胀，而板表面温度较低，当混凝土所产生的拉应力超过混凝土的极限抗拉强度时（一
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般混凝土抗拉强度较低），就会产生表面裂缝。 

③干燥收缩 

在混凝土浇筑的初期，水分失去后，毛细水的张力加大，如果养生条件不好的，会有干燥收缩裂纹

产生。 

④碳化收缩 

混凝土中的碳化收缩可引起表面龟裂。 

当混凝土的水灰比较大时，空气中的 CO2 极其容易渗入混凝土内部，而与混凝土中的碱性物质发生

化学反应。碳化反应使得同相体积明显降低，促进了混凝土的收缩。由于碳化引起的收缩仅局限在路表

面层较薄的深度范围内，故碳化反应只会引起表面裂缝。 

5.2.4.2 路面病害处治 

1）裂缝维修 

对于裂缝宽度＜3mm轻微裂缝采用扩缝灌浆法处理。 

 

扩缝灌浆法 

具体施工步骤如下： 

a、扩缝宽 1.5-2.0cm，深度不得超过 2/3板厚，具体根据裂缝深度确定； 

b、清除碎屑，吹净灰尘，填入粒径 0.3-0.6cm的清洁石屑； 

c、注入灌缝材料。 

对于贯穿全厚的 3mm～15mm宽中等裂缝，可采用条带罩面法进行补缝。 

 

条带罩面法 

具体施工步骤如下： 

a、平行于缩缝在裂缝两侧切缝，至裂缝距离不小于 15cm； 

b、凿除缝内混凝土，深度以 7cm为宜； 

c、每隔 50cm打一对钯钉孔，清除缝内混凝土碎块及灰尘； 

d、钯钉采用 16螺纹钢筋，长度不小于 20cm，弯钩长度为 7cm； 

e、钯钉空注满砂浆，将钯钉插入孔内安装； 

f、浇筑混凝土并振捣密实，抹平。 

对于裂缝宽度＞15mm 的严重裂缝采用全深度补块，可采用设置传力杆法、刨挖法、全深度补块分

集料嵌锁法，本次设计拟采取施工方便，效果好的设置传力杆法。 

具体施工步骤如下: 

a、平行于缩缝划线，沿划线位置进行全深度切割； 

b、破碎、清除旧混凝土板块，并检查基层完整性，可采用 C30混凝土进行补强、整平； 

c、修复、安装传力杆、拉杆；若无传力杆或拉杆折断，应按原规格相同钢筋进行焊接或植筋；植

筋可采用环氧砂浆固定； 

d、浇筑混凝土并振捣密实，抹平。 
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设置传力杆法 

2）板角断裂修补 

板角断裂按以下施工步骤进行修补： 

a、按破裂面的大小确定切割范围，进行全深度切割； 

b、切缝后，凿除破损部分，尽量保留原有钢筋，至少保留 20-30cm钢筋头，且应长短交错； 

c、检查原有基层，可采用 C15混凝土进行修复或补强； 

d、原有传力杆如有缺陷应更换，并在新老混凝土间加设传力杆，间距 30cm； 

e、在原有路面板接缝面，涂刷沥青；现浇混凝土；与老混凝土面板之间的接缝切出宽 3mm 深 4mm

接缝槽，并灌缝。 

 

板角修补法 

3）水泥混凝土路面破碎板处治 

对水泥混凝土路面老板出现破碎的，应将老板凿除后新建，具体施工步骤如下： 

a、凿除破板，尽可能保留原有钢筋； 

b、检查原有基层，采用 C15砼进行修复或补强； 

c、在新老混凝土间加设传力杆，间距 30cm，对损坏的拉杆要修复或重新安设； 

d、浇筑混凝土并振捣密实，抹平。 
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破碎板处治 

4)灌缝处理 

本项目各线全线混凝土路面所有接缝均使用清缝机进行清缝处理，要求旧填缝料及杂物应清除，并

将缝内灰尘吹净。清缝后再利用灌缝机进行灌缝处理，灌缝料推荐采用沥青基质的成品灌缝胶（灌封胶

可直接从厂家采购），灌缝料应做到饱满、密实、粘接牢固，填缝料灌注深度宜为 3～4cm，当缝深过大

时，缝的下部可填 2.5～3.0cm高的多孔柔性垫底材料或泡沫塑料支撑条。填缝料的技术要求与施工质量

验收标准应符合《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1-2001）附录 A.2中有关规定。 

 

灌缝处理 

5）其他水泥混凝土路面病害处治 

根据现场调查，其他水泥混凝土路面，如错台、唧泥、拱起、坑洞等病害，在本项目范围内较少，

此类病害处治参照《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1-2001）及水泥混凝土路面施工规

范相关条文要求。 

6）水泥材料要求 

由于本项目基本为老路改建工程，为尽量较小施工期间对当地交通组织的影响，对水泥混凝土路面

进行病害处理的水泥采用普通硅酸盐水泥并加入适量早强剂以减少路面养护时间。 

早强剂质量标准 

项目 
泌水率

（%）≤ 

凝结时间差 b 

(min) 
抗压强度比(%)≥ 

弯拉强度比(%)

≥ 
收缩率比

(%)≤ 

磨耗量 d 

(kg/m2)≤ 
初凝 终凝 1d 3d 7d 28d 1d 3d 28d 

早强剂 100 -90～+90 135 130 110 100 130 120 100 130 2.5 

注意事项： 

1、早强剂产品应使用工程实际采用的水泥、集料和拌和用水进行试配，检验其性能，确定合理掺量。 

2、早强剂复配使用时，不得有絮凝现象，应使用工程实际采用的水泥、集料和拌和用水进行试配，

确定其性能满足要求后方可使用。 

3、其他要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG /T F30-2014）的相关要求。 

5.2.5 新建路段设计 

5.2.5.1 路线平、纵线形设计 

1）路线平面 

城新线-海滨村环境景观提升工程新建路段 K1+335～K1+750 段现状为砂石土路，路基宽度仅 3m。 

本次设计新建路段起点为海滨村环境景观提升工程水泥路终点位置，新建路段终点为仙口-海滨相交

处（未拓宽位置处），线路总长 415m（含平交口）。 

2）路线纵面 

纵断面设计时，对现状道路、沿线溪流等资料进行了收集调查，同时认真考虑司机在视觉上的自然

诱导感，力求路线的平、纵组合更合理。纵面竖曲线半径采用不小于一般值的半径值，从而改善视 3 巨

效果，纵断面设计主要遵循以下几个原则： 

（1）满足设计时这 20km/h 的线形技术要求。 

（2）全线两侧为荒地，局部开垦为农作物地，地形较平缓，采用宁填勿挖原则进行纵坡设计。 

（3）起点与老路顺接，终点仙口-海滨衔接。 

5.2.5.2 主要技术指标 

设计标准按照交通部颁布标准《公路工程技术标准》JTG B01-2014 的四级公路设计，设计时速为

20km/h，路面设计标准轴载 BZZ-100 。 

主要技术指标如下： 

平面指标 

平均每公里交点个数 12.098 个 

平曲线占线路总长 26.476% 
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平曲线最小半径 30m 

平曲线最大半径 100m 

直线最大长度 154.031m 

纵面指标 

平均每公里边坡次数 2.420 

最大纵坡 0.320% 

最小纵坡 0.263% 

竖曲线最小半径（凸型） 10000m 

竖曲线最小半径（凹型） / 

5.2.5.3 设计线位及高程 

路基基设计线为路基中心线，设计高程为路面中心线高程。 

超高方式：路基绕设计中心线旋转。 

5.2.5.4 控制资料 

平面系统采用国家 2000 坐标系；高程采用 1985 国家高程基准。 

序号 点号 等级 标石 高程 北坐标 东坐标 备注 

1 A1 图根 刻石 4.440 3061080.501 563946.433  

2 A2 图根 刻石 4.180 3060995.176 563894.688  

3 A3 图根 不锈钢 4.240 3060898.262 563785.073  

4 A4 图根 刻石 4.200 3060899.129 563690.257  

5 A5 图根 不锈钢 4.180 3060865.371 563658.961  

5.2.5.5 横断面设计 

1）路基横断面布置 

本新建路段地处平原区，公路等级为四级。 

本新建路段 K1+335～K1+750 段路幅布置如下：0.5m 路肩+6.0m 行车道+0.5m 路肩=7.0m 

一般路段行车道设 2.0%横坡，土路肩硬化并设 3%横坡。 

 

5.2.5.6 路基加宽 

在全线因曲线半径小于或等于 250m 的路段按《公路路线设计规范》(JTG020-2017) 表 7.6.1 中第 1

类加宽，加宽渐变采用线性过渡。 

5.2.5.7 路基超高 

1）超高标准 

本项目平曲线半径小于 150 米的路段均设置路面超高，超高值均按规范《公路路线设计规范》（JTG 

D20-2017）中规定值选用。 

2）超高方式 

本项目路基超高方式采用《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）中无中央分隔带的公路绕中线旋

转方式，即先将外侧车道绕道路中线旋转，待达到与内侧车道构成单向横坡后，整个断面一同绕路中线

旋转，直至超高横坡值，位于曲线路段内侧，且车道横坡值大于或等于 3%时，土路局横坡与车道横坡

值相同；当超高坡度小于 3 % 时，土路肩横坡值采用 3 % ，位于曲线路段外侧的土路肩横坡，采用 3 % 

的反向横坡值。 
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3）超高过波方式 

本项目为四级公路，未设置缓和曲线，路基从标准横断面圆滑地过渡至规定的超高横断面，超高过

渡段设置在直线段，全线超高按线性渐变。 

5.2.5.8 路基设计 

本项目为新建沥青道路，线路较短无桥梁涵洞，对于新建路基按以下几个方面进行设计。 

1）一般路基 

清除原地表约 20cm 的耕植土，以及草根、树根、垃圾土、腐殖土、淤泥土等杂质，清表后一般路

段采用宕渣进行换填，部分路段不能满足路线中心线路床厚度 80cm 要求的，需才安低填路基处理，保

证换填后路床厚度不小于 80cm。 

路基填料须分层填筑压实，每层表面平整，每层松销厚度不大于 30cm，挖方及填方路槽下 0- 80cm 

压实度达到 95% (重击)；80~150cm≥94%，150cm 以下≥92%。 

2）路基防护 

路基填土高度≤0.6m，采用 1:1.5 放坡形式。路基填土高度>0.6m，采用挡墙形式。一般路段挡墙（挡

墙高度<4m）均采用重力式 C20 混凝土挡土墙。 

3）土石比例及相关指标 

（1）由于业主未提供沿线地质资料，业主要求全线挖方均按普通土考虑，并以此作施工图预算。以

上挖方仅作为本次设计预算依据，不能作为计量依据。实际工程计量方法业主应在招标时详细说明，按

招标文件计量规定。 

（2）路基顶面回弹模量不小于 40Mpa（相应设计弯沉值≤240（0.01mm））。 

4）排水 

路面排水采用双向 2.0%横坡进行坡面自然排水，面层切横纹。 

5.2.5.9 路面设计 

1）路面结构层 

由于本项目缺少交通量观测点，考虑到该道路为乡村振兴示范带，往后旅游大巳车来往较多。故本

项目在考虑实际情况，并参考以往的典型结构层确定沥青路面结构层为：5cmAC-13C 改性 SBS 沥青砼+

封层+20cm 厚水泥（5%）稳定碎石层+5cm 碎石调平层；该结构层按四级公路设计年限 8 年，年平均增

长率 3%计算可承受一个车道上大客车以及中型以上货车日平均交通量 211 辆。 

2）设计指标 

沥青混凝土路面设计标准轴载为 100KN，AC-13C 细粒式沥青混凝土顶面弯沉值为 64（0.01mm）。

水泥稳定碎石 7 天无侧限抗压强度不小于 3.0MPa，顶面控制弯沉值 83（0.01mm）。路基顶面回弹模量

40MPa，相应弯沉值<230（0.01mm）。 

5.2.5.10 重要材料及技术要求 

1、沥青面层材料要求 

沥青、粗集料、细集料及矿粉填料、沥青混合料压实度、沥青混合料的材料组成设计详见 5.2.7.3 沥

青混凝土面层材料要求及 5.2.7.4 沥青混合料技术指标及级配组成。 

2、封层 

沥青面层之间须浇洒粘层，应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）第 9.2 条的规

定，沥青用量建议值 0.5kg/m2，粘层采用乳化沥青 PC-3 型，其中上、下面层之间粘层采用改性乳化沥

青。 

透层和下封层按浙江省交通厅浙交[2006]235 号“半刚性基层上的下封层和透层改为一层”的要求

执行，具体要求为： 

1、沥青采用 SBS 改性乳化沥青，洒布量不小于 1Kg/m2（沥青净含量）； 

2、集料采用 3-5mm 石屑（S-14），洒布量 6-8m3/1000m2； 

3、施工前，基层必须采用强力清扫车全面清扫后用空压机清理干净； 

4、施工机械必须采用智能型沥青撒布车、碎石洒布车和轮胎式压路机； 

5、碾压完毕后封闭交通 2-3 天，等水分蒸发后方可低速开放交通；养护 7 天后方可摊铺沥青路面； 

集料技术指标要求见下表。 

集料指标表 

规格名称 公称粒径（mm） 
通过下列筛孔（mm）通过率（%） 

9.5 4.75 2.36 1.18 

S14 3~5 100 90~100 0~15 0~3 

3、水泥稳定碎石基层 

水泥稳定碎石基层单层层填筑，7d(25℃条件下湿养 6d、浸水 1d)无侧限抗压强度为 3.0MPa，上层

压实度为不小于 97%； 

本次设计建议水泥稳定碎石水泥剂量为 5%，施工水泥剂量应通过配合比试验确定，一般为 4%～5.5%，

当达不到强度要求时应调整级配，最大剂量不超过 6%。优先采用普通硅酸盐水泥，矿渣硅酸盐水泥、火

山灰质硅酸盐水泥也可用于拌制水泥稳定碎石混合料，宜采用 32.5的强度等级，快硬、早强和受潮变质

水泥不得使用；水泥稳定碎石用水泥指标应符合 28d抗压强度>32.5MPa，其中初凝时间不得小于 3h、终

凝时间宜在 6h以上。 

根据《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）及浙江省水泥稳定碎石基层振动成型法设计与施
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工指南，基层、底基层其混合料采用骨架密实型，配合比设计时，对不同水泥剂量的混合料做标准击实

试验，确定出最大干密度和最佳含水量。基层配合比设计按无侧限抗压强度试验方法确定满足设计要求

的配合比。 

骨架密实型水泥稳定碎石基层集料级配范围表                表 5-12 

通过下列方孔筛（mm）的质量百分率（%） 

级配 37.5 31.5 26.5 19.0 9.5 4.75 2.36 0.6 0.075 液限 塑性指数 

  100  75~85 42~54 25~35 16~25 8~15 0~5 ＜28 ＜9 

水泥稳定碎石基层压实厚度为 20cm，单层压实。宜采用摊销机摊铺，严禁薄层贴补，及时覆盖洒水

养护。才安设计要求严格控制水泥用量，但可通过试销和取芯强度检测适当微调。基层的平整度应严格

按规范执行，不得产生"大波浪"等现象。材料的运输应避免粗集朴的离析。基层销筑完成后，必须进行

养生和交通管制。洒水养生时必须注意控制水量，严禁有泡水现象产生。 

4、路基填料 

填方宕渣为粒径大于 40mm 的石块含量大于 30%的土石混合物，其石块的最大粒径不大于 150mm；

用于路床范围内，填料粒径应小于 100mm。 

5.2.6 道路拓宽设计 

5.2.6.1 原路技术标准 

仙口-海滨 K1+750~K2+060 及加丰-仙口 K2+060~K2+140 路段 

公路等级：准四级    设计速度：15 公里/小时； 

路基宽度：6m        路面宽度：5m， 

路肩宽度：2×0.5m； 

原路面结构为：20cm 水泥混凝土路面+原路基。 

5.2.6.2 路面结构 

拓宽路段路面结构：5cmAC-13C 改性沥青混凝土面层+粘层+20cm 水泥混凝土板+20 水泥稳定碎石

基层+5cm 级配碎石调平。 

 

5.2.6.3 路面修复 

纵、横向裂缝、板角断裂未破碎采用灌缝处理；板角断裂、坑洞后破碎则对整块破碎板块进行挖除，

然后采用破碎板处理方式处理。 

5.2.6.4 路基拓宽 

拓宽路段路侧为农田，与原道路路面高差 0.5m~1m 左右。为减少占用农田，对填方路段采用新建挡

土墙的方式。挡墙外侧面垂直，内侧坡度 1：0.25。挡墙分段长度为 10m，挡墙两段间设伸缩缝，在地

质地形变化及墙高变化较大处，应设沉降缝，缝宽 2cm，缝内填塞沥青麻丝，填入缝内深度不小于 15cm。

墙背填料采用渗水性强的砂（砾）石材料，挡土墙与路堤连接处。 

挡墙实际墙身高度应根据实际地形确定，构造尺寸根据实际墙高取值，挡土墙基底容许承载力按设

计图纸要求：挡土墙高 H≤3m 时，应大于 150KPa。斜坡地面基础埋入最小深度 h>1.0m,距地表水平距

离 L>1.5m。挡土墙施工按《公路桥涵施工技术规范》(JTG 041-2011)中有关对砌体的规定执行。 

5.2.6.5 涵洞拼宽 

本工程原有涵洞 1 道，改造提升后对原有盖板涵进行拼宽。具体见涵洞工程施工图。 

涵洞设计荷载：公路—Ⅱ级； 

本说明未及部分应遵照交通部《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）的有关规定执行。 

5.2.6.6 安全设施及其他附属设施 

1）新增护栏：路面拓宽后应将临河测增设 B 级波形护栏。。 

2）完善标志：根据拓宽后道路要求设置标志。 

5.2.7 白改黑设计 

5.2.7.1 路面结构基本设计参数 

道路路面改造为本项目主体工程，路面的设计以双轮组单轴载 100KN为标准轴载，设计年限为 8年。 
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5.2.7.2 路面结构设计 

根据现状道路调查情况，目前现状道路交通量较小，且道路使用基本情况良好，局部路段存在病害

情况，主要病害有横纵裂缝、边角剥落、板角断裂等。考虑到本项目建设工期短以及建设单位的需求，

从项目建设的经济性、合理性出发，同时结合周边已改造道路的相关经验，本项目建设目标主要为改善

现状道路的行车舒适性，提升现状道路整体形象，因此最终确定本项目路面改造方案如下： 

1、对本项目城新线-海滨村路段 K0+440~K1+050、海滨村-环境景观提升工程路段 K1+050~K1+335、

加丰-仙口路段 K2+140~K2+700及黄象线路段 K2+700~K4+127.135，对现状水泥混凝土路面病害处理后作

为基层，然后全线进行灌缝处理，并设置抗裂贴，混凝土路面经表面拉毛处理后，最后加铺 5cm厚 AC-13C

细粒式改性沥青混凝土（SBS）面层。 

2、对本项目海滨村-环境景观提升工程路段 K1+335~K1+750路段进行新建，建设公路等级为四级公

路，路面宽度 6m，路基宽度 7m，满足四级公路标准。 

3、对本项目仙口-海滨路段 K1+750~K2+060及加丰-仙口路段 K2+060~K2+140路段进行拓宽，拓宽后

路面宽度为 6m，路基宽度 7m，满足四级公路标准。 

4、本次白改黑路段路面采用 AC-13C（SBS）沥青砼调拱，工程量按均 7.5mm厚暂估，按实际使用为

准。 

5、本次白改黑及拓宽路段，对于现有土路肩进行硬化，结构为下层素土夯实+20cmC25 砼。硬化后

路肩顶面与加铺后沥青路面边缘齐平。对现状破损的硬化路肩凿除重做。 

6、对所有桥梁段均不加铺，仅对桥头过渡段进行沥青路面顺接，个别伸缩缝损坏处更换伸缩缝。。 

5.2.7.3 沥青混凝土面层材料要求  

1)沥青 

本次设计面层沥青采用优质 SBS改性沥青，质量要求见表 5-1；基质沥青采用道路石油进口沥青，

标号为 A级 70号，质量要求见表 5-2；改性乳化沥青质量要求见表 5-3。沥青性能指标必须满足质量要

求，在此基础上应保证各批量检测指标之间的稳定，避免各项指标波动过大，对工程质量造成影响。 

SBS改性沥青(70号 A级道路石油沥青)的质量要求                 表 5-1 

项       目 单位 
质量要求 

(5％SBS 掺量) 

针入度（25℃，100g，5s） 0.1mm 40～60 

针入度指数 PI，不小于  0 

延度（5℃，5cm/min），不小于 cm 20 

软化点（环球法），不小于 ℃ 60 

项       目 单位 
质量要求 

(5％SBS 掺量) 

运动粘度（135℃），不大于 Pa.S 3 

闪点，不小于 ℃ 230 

溶解度，不小于 ％ 99 

弹性恢复（25℃），不小于 ％ 75 

贮存稳定性离析，48h 软化点差，不大于 ℃ 2.5 

TFOT 后残留物 

质量损失不大于 ％ ±1.0 

针入度比（25℃）不小于 ％ 65 

延度（5℃），不小于 cm 15 

70号 A级道路石油沥青的质量要求                   表 5-2 

项       目 单位 质量要求 

针入度（25℃，100g，5s） 0.1mm 60～80 

针入度指数 PI   -1.5～＋1.0 

软化点（R&B），不小于 ℃ 46 

60℃动力粘度，不小于 Pa.S 180 

10℃延度，不小于 cm 15 

15℃延度，不小于 cm 100 

蜡含量（蒸馏法），不大于 ％ 2.2 

闪点，不小于 ℃ 260 

溶解度，不小于 ％ 99.5 

TFOT 后残留物 

质量变化，不大于 ％ ±0.8 

针入度比（25℃）不小于 ％ 61 

延度（10℃），不小于 cm 6 

改性乳化沥青（PCR）的质量要求                     表5-3 

试验项目 单位 技术要求 

破乳速度  快、中裂 

粒子电荷  阳离子 

筛上筛余量（1.18mm 筛），不大于 ％ 0.1 

粘度 
道路标准粘度计C25.3 s 8～25 

恩格拉粘度计E25  1～10 

蒸发残留物 含量，不小于 ％ 50 



平阳县美丽经济交通走廊创建施工图设计（海西“慢湾听海”乡村振兴示范带）                                                                                                                                                  设计总说明 

中交通力建设股份有限公司                                                                                            23                                                                                                         S1-2 

针入度（100g,25℃,5s） 0.1mm 40～120 

软化点，不小于 ℃ 50 

延度（5℃），不小于 cm 20 

溶解度（三氯乙烯），不小于 ％ 97.5 

与粗集料的粘附性，裹覆面积，不小于  2/3 

常温贮存稳定 
1d，不大于 ％ 1 

5d，不大于 ％ 5 

2）粗集料 

应采用石质坚硬、清洁、不含风化颗粒、近立方体颗粒的碎石。面层宜采用石灰岩等碱性石料。面

层碎石必须采用反击式破碎机，以及规定的除尘、整形加工工艺进行轧制，以严格控制细长扁平颗粒含

量和含泥量，确保粗集料的质量。 

集料与沥青的粘附性必须满足规范要求，未掺加抗剥落剂之前粗集料与沥青的粘附性应原则上不低

于 4级，不符合下表要求时，宜掺加消石灰或用饱和石灰水处理后使用，必要时可同时在沥青中掺加耐

热、耐水、长期性能好的抗剥落剂，也可采用改性沥青的措施，使沥青混合料的水稳定性达到要求。 沥

青混合料用粗集料质量要求见表 5-4。 

沥青混合料粗集料质量技术要求                        表 5-4 

项       目 单位 质量要求 

石料压碎值，不大于 ％ 30 

洛杉矶磨耗损失，不大于 ％ 35 

表观相对密度，不小于 － 2.45 

吸水率，不大于 ％ 3.0 

对沥青的粘附性，不小于 - 4 级 

针片状颗粒含量（混合料），不大于 ％ 20 

水洗法<0.075mm 颗粒含量，不大于 ％ 1 

软石含量，不大于 ％ 5 

3）细集料 

采用坚硬、清洁、干燥、无风化、无杂质并有适当级配的 0～2.36mm机制砂，优先选用石灰岩石质,

当条件限制时可选用玄武岩、辉绿岩等其他基性岩质，不得选用酸性岩质，也不能采用山场的下脚料。

细集料必须具有一定的级配，要符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中要求的沥青混

合料用细集料的规格。细集料质量要求见表 5-5，细集料的规格见表 5-6。 

 

 

 

沥青混合料用细集料质量要求                      表 5-5 

项       目 单 位 质量要求 

表观相对密度，不小于 － 2.45 

含泥量（<0.075mm 的含量），不大于 ％ 5 

砂当量，不小于 ％ 50 

               细集料规格                                  表 5-6 

级配类型 公称粒径（mm） 
水洗法通过各筛孔的质量百分率（%） 

9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 

S15 0～5 100 90-100 60-90 40-75 20-55 7-40 2-20 0-10 

4）填料 

宜采用石灰岩等碱性石料经磨细得到的矿粉。矿粉必须干燥、清洁，矿粉质量技术要求应满足规范

及设计要求，进场填料按要求进行检验。拌和楼回收的粉料不能用于拌制沥青混合料。沥青混合料用填

料质量要求见表 5-7。 

沥青混合料用矿粉质量要求                         表 5-7 

项       目 单 位 质量要求 

表观密度，不小于 t/m3 ≥2.45 

含水量，不大于 ％ ≤1 

粒度范围 

＜0.6mm % 100 

＜0.15mm % 90-100 

＜0.075mm % 70-100 

亲水系数 - T0353 

塑性指数 % T0354 

加热安定性 － T0355 

5.2.7.4 沥青混合料技术指标及级配组成 

1）沥青面层混合料技术指标要求 

沥青面层应具有平整、密实、抗滑、耐久等性能，并具有高温抗车辙、低温抗开裂，以及良好的抗

水损害能力。沥青路面的路用性能应符合下表的要求： 
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                            沥青混凝土路面技术指标表                    表 5-8 

项  目 目标值 测试方法 

平整度 国际平整度指数 IRI＜4.2m／km，测定的标准偏差σ＜2.5mm T0933、T0932 

抗滑性能 交工检测指标值：横向力系数 SFC60≥54，构造深度TD≥0.55mm T0965、T0961、T0963 

 

沥青混合料性能试验技术要求表                       表 5-9 

项  目 AC-13C(SBS) 

1、高温抗车辙试验（60℃）  

动稳定度，不小于（次/mm） 3200 

2、水稳定性试验  

浸水马歇尔残留稳定度比，不小于%） 85 

冻融劈裂残留稳定比，不小于（%） 80 

3、低温弯曲试验（-10℃，50mm/min）  

破坏应变，不小于(με) 2500 

4、室内渗水试验  

渗水系数，不大于(mL/min) 120 

5、压实度  

实验室标准密度，不小于 96% 

2）沥青混合料的配合比设计应遵循《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40－2004）的有关规定

执行，必须进行热拌沥青混合料的目标配合比、生产配合比及生产配合比验证三个阶段，确定矿料级配

及最佳沥青用量。各层的沥青混合料的配合比设计采用马歇尔设计方法进行。 

沥青混合料马歇尔试验技术标准表                  表 5-10 

试 验 指 标 单 位 要求 

试件尺寸 mm φ101.6x63.5 

击实次数（双面） 次 50 

空隙率  VV % 3～5 

沥青饱和度  VFA % 70～85 

稳定度，不小于 kN 5 

流值 mm 2～4.5 

矿料间隙率VMA（%），不小于 

设计空隙率% 最小技术要求：9.5 

2 13 

3 14 

4 15 

5 16 

6 17 

注:[1]当设计的空隙率不是整数时，由内插确定对应设计空隙率的要求 VMA。 

[2]沥青混合料的配合比设计施工时必须根据地区温度情况和实践成功的经验，通过现场配合比试验

及试拌试铺验证后执行。本工程根据公路等级、气候及交通条件，沥青混合料选择采用密级配粗型沥青

混合料（C型）。沥青混合料的矿料级配不宜超出《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)表 5.3.2-1

和表 5.3.2-2的级配范围。普通沥青混合料的施工温度宜通过 135℃及 175℃条件下测定的粘度－温度曲

线按表 5.2.2－1的规定确定。 

AC-13C型密级配沥青混合料矿料级配范围表             表 5-11 

通过下列方孔筛（mm）的质量百分率（%） 
备注 

16.0 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 

100 90～100 68～85 38～68 24～50 15～38 10～28 7～20 5～15 4～8 施工规范级配 

注：此表中沥青混合料的矿料设计级配范围供施工单位生产时参考，实际工程施工时采用的矿料级

配曲线应该根据工程所采用的具体材料及达到规范的指标要求进行调整。 

5.2.7.5 粘层 

粘层油采用改性乳化沥青（PCR）,其质量应符合下表的技术要求，沥青用量（折算成纯沥青）为 0.2～

0.3kg/ m2。 

         改性乳化沥青质量技术要求              表 5-12 

试验项目 单位 技术要求 

破乳速度  快裂 

粒子电荷  阳离子 

筛上筛余量（1.18mm 筛），不大于 ％ 0.1 

粘度 
道路标准粘度计C25.3 s 8～25 

恩格拉粘度计E25  1～10 

蒸发残留物 

含量，不小于 ％ 50 

针入度（100g,25℃,5s） 0.1mm 40～120 

软化点，不小于 ℃ 50 

延度（5℃），不小于 cm 20 

溶解度（三氯乙烯），不小于 ％ 97.5 

与粗集料的粘附性，裹覆面积，不小于  2/3 

常温贮存稳定 
1d，不大于 ％ 1 

5d，不大于 ％ 5 

5.2.7.6 抗裂贴 

本项目各线全线接缝处均设置抗裂贴，宽度 48cm，抗裂贴的技术指标如下表： 

           抗裂贴性能指标及质量要求           表 5-13 

性能指标 单位 抗裂MD 

软化点（胶） ℃ ＞90 

冷折裂  无断裂或分离 
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抗拉强度 KN/m ＞8 

厚度 mm 2.0 

延伸率 ％ ＞25 

5.2.6 路基、路面排水系统说明 

根据现场调查，该示范带城新线-海滨村、海滨村-环境景观提升工程、仙口-海滨、加丰-仙口、黄象

线新增的城新线路段现状道路公路等级低，路面宽度窄，道路沿线基本未设置边沟、排水沟等公路排水设

施，采用自由漫流的形式进行排水，目前道路路面排水情况良好，两侧为农田、果园或河道、水渠，排较

顺畅，未出现道路积水现象。因此本次设计考虑保持该示范带原有道路仅白改黑路段原有排水方式不变，

采用自由漫流的排水方式。 

城新线-海滨村环境景观提升工程 K1+335～K1+750段，现状为土石路基，两侧为荒地，部分路段两侧

荒地标高高于现状路基，故按新建路段要求，K1+335～K1+750两侧新建宽 40cm×40cm矩形 C25混凝土排

水沟。 

新增城新线路段 K0+402~K0+580左右两侧新设盖板边沟，其余路段排水较好，两侧为农田，排较顺畅。

局部过镇路段两侧设置雨水口。 

   

   

5.2.7 施工方案及注意事项 

1）沥青砼面层的施工应严格执行《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）及省有关路面施

工的指导意见。质量检查标准应符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）的规定，设计

推荐的配合比供施工单位参考。 

2）粘层采用智能型沥青洒车喷洒，喷洒的粘层油必须成均匀雾状，洒布速度和喷洒量应保持稳定，

在路面全宽度范围内均匀成一薄层。粘层沥青宜在当天洒布，待乳化沥青破乳、水分蒸发完成，紧跟着

铺筑沥青层，确保粘层不受污染。如老路路面光滑、粘结力不足时，要求对老路路面进行拉毛处理。 

3）建设单位协调好有关部门工作，确保施工路段的安全畅通和施工工作的顺利进行。 

4）施工时若发现与设计资料不符，应及时反映情况，以便设计适当调整。 

6 路线交叉  

6.1 平面交叉设置情况 

本项目实施范围内包含城新线-海滨村路段、海滨村-环境景观提升工程路段、仙口-海滨路段、加丰

-仙口路段及黄象线路段，共五条路线。其中城新线-海滨村路段沿线共设置平面交叉 1处，海滨村-环境

景观提升工程路段沿线共设置平面交叉 1处，仙口-海滨路段沿线共设置平面交叉 2处。加丰-仙口路段

沿线共设置平面交叉 3 处。黄象线路段沿线共设置平面交叉 11 处。新增城新线路段共设置平面交叉 3

处。本次设计根据路面加铺方案，在平交口与被交道路衔接时，设置加铺过渡段，使本项目与被交路自

然接顺。 

6.2 施工方法及注意事项 

1）平交口施工时，应注意适时调整，使加铺段与该公路衔接顺畅。 

2）平交口按实际交叉布置与被交路顺接，非等级道路过渡段顺接长度按 3m 控制，等级道路过渡段

顺接长度按 5m 控制。 

3）施工中注意全套图纸配合使用。施工前请认真阅读设计文件，核对图纸。如现场情况与设计图纸

不符，施工单位应将现场信息及时反馈给设计单位。 

7 施工组织计划设计 

7.1 工期安排 

该示范带施工期限计划共计 4个月。 

7.2 基本要求 

1）进行施工作业前，应结合施工组织设计，制定安全保障方案，并报有关部门批准。 
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2）施工作业单位均应按国家规定建立安全管理部门，配备专职或兼职安全管理人员，实施对施工作

业人员的安全培训和教育。 

3）施工作业人员必须接受安全技术教育，遵守各项安全技术操作规程。 

4）公路管理单位或是经营单位应加强施工安全作业的管理，公路管理机构应对施工安全作业进行监

督和检查。 

5）施工作业的安全设施应始终处于良好的工作状态，在未完成施工作业之前，任何人不得随意撤除

或改变安全设施的位置、扩大或缩小控制区范围，以保证施工作业控制区安全控制的有效性。 

7.3 施工安全设施 

1）交通路标   

宜由橡胶等柔性材料制成，底部应有一定的摩阻性能。现状为圆锥形，其颜色、尺寸和形状应符合

《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）规定。布设间距宜为 10m～20m。用于夜间作业应有反光功能，

并配施工警告灯号。 

2）安全带   

宜由布质等柔性材料制成，宽度为 10cm～20cm，带上有红白相间色，用于夜间作业应有反光功能。

宜与其他设施一起组合使用。 

3）路栏 

应由刚性材料制成，用于夜间作业时应有反光功能，其颜色、尺寸和形状应符合《道路交通标志和

标线》（GB5768-2009）规定。 

4）施工隔离墩    

宜为由线性低密度聚乙烯等高强合成材料制成的空心半刚性装置，其上有黄、黑色和反光器，使用

时内部应放置水袋或灌水，并由连杆相连接。 

5）防撞桶（墙）   

应为半刚性装置，由线性低密度乙烯等高强合成材料制成的空心装置，其上有黄黑相间色，顶部可

安装黄色施工警告灯号，使用时内部应放置水袋或灌水，防撞墙还应两个为一组组合在一起使用。 

6）移动式标志车 

带有动力装置或可移动装置（拖车）的安全防护设施，颜色应为醒目黄色，装有黄色施工警告灯号，

其后部有醒目的标志牌，图案和显示形式可按实际需要改变。使用时其尾部应面向交通流方向，设置于

上游过渡区内或缓冲区内。 

7）施工警告灯号 

应符合《道路交通标志和标线》（GB5678-2009）规定。施工警告灯号宜与其它安全设施一起组合使

用。 

8）夜间照明设施 

当夜间进行施工作业时，应设置照明设施。照明必须满足作业要求，并覆盖整个工作区域。 

9）施工安全设施的设置与撤除 

当进行施工作业时，应顺着交通流方向设置安全设施。当施工作业完成后，应逆着交通流方向撤除

为施工作业而设置的有关安全设施，恢复正常交通。 

施工安全设施主要工程数量表 

序 号 项   目 单 位 数  量 备  注 

1 标  牌    

a 施工告示牌 块 15  

b 警示牌 块 15 

太阳能板 

夜间使用 

c 导向牌 块 20 

d 水稳保养生牌 块 15 

e 限速牌 块 15 

f 路锥 个 100  

g 道口标柱 个 60  

2 交  警    

a 人 员 个 15  

b 车 辆 辆 2  

3 隔离带设施    

a 4m钢管 根 200 租赁 

b 2m钢管 根 150 租赁 

c 脚手片 块 300  

d 人工 工日 45  

4 交通指挥    

a 人员 工日 100  

5 其它    

a 安全帽 个 25  

b 安全服 套 25  

c 三角旗 包 30  

d 人员培训  按实计量  

e 警示灯  按实计量  

7.4 施工作业控制区布置 

1）在警告区内应设置施工标志、限制速度标志和可变标志牌或线形诱导标等；在上游过渡区起点至

下游过渡区终点之间应放置锥形交通路标；在缓冲区与工作区交界处应布设路栏。控制区内其它安全设
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施可以视具体情况而定。 

2）当需要布置改变交通流方向的作业控制区时，可利用非作业控制区一侧的车道。 

3）在同一位置的作业时间在半通以内时，可适当减少交通标志，但应设置施工标志以及锥形交通路

标，并应在上游过渡区内设置移动式标志车或配备交通指挥人员。 

4）鉴于目前交通流量较小，且周边路网较发达，新建及拓宽路段施工时建议采取封道施工及养护。 

7.5 施工安全作业 

1）凡在公路上进行施工作业的人员必须穿着带有反光标志的桔红色工作装（套装）,管理人员必须

穿着带有反光标志的桔红色背心。 

2）公路路面施工作业必须按作业控制区交通控制标准设置相关的渠化装置和标志，并指派专人负责

维持交通。 

3）在公路上施工作业时，应用车辆接送施工作业人员。施工作业人员不得在控制区外活动或任何物

体置于控制区以外。 

4）坑槽修补应当天完成，若不能完成须按本规程规定布置施工作业控制区。施工期间常用临时交通

工程设施： 

 

  

施工路栏 锥形交通标 道口标柱 

   

向左改道 前方施工 向右改道 

   

左道封闭 中间封闭 右道封闭 

   

车辆慢行 向左行驶 向右行驶 

 

移动性施工标志 

 



 





 







 

 

 

 

第二篇 路线 
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第三篇 安全设施 

(生命安全防护工程) 

 

 

 



拆除单柱标志（单柱Φ89×3600+△900） 套 4 24

2
拆除单柱标志（单柱Φ89×3600+2块×△
900）

套 3 25

3 拆除破损限高门架 套 1 26

4 拆除标志板△900 块 2 27

5 拆除橡胶缓冲带 m 14 28

6 新增单柱标志（单柱Φ89×3600+△900） 套 26 29

7
新增单悬标志（单悬Φ140×6500+3块×△
900）

套 1 30

8
新增单柱标志（单柱双叉Φ76×2450+2块
×600×400）

套 5 31

9
新增单悬标志（单悬Φ180×6700+1块×
1200×2400）

套 1 32

10
新增单悬标志（单悬Φ140×6500+1块×△
900）

套 1 33

11 白色双组份标线 m
2 1847.31 34

12 黄色双组份标线 m2 374.74 35

13 钢筋简易栏杆切除 m 24 36

14 新增Gr-B-2E护栏 m 428 37

15 拆除Gr-B-2B2护栏 m 26 38

16 新增Gr-B-2B2护栏 m 36 39

17 护栏立柱钻孔打入 个 32 40

18 增补护栏板 块 15 41

19 轮廓标 个 93 42

20 护栏刷墨绿色漆 m 606 43

21 新增Φ114道口柱 根 40 44

22 新增Φ89示警柱 根 549 45

编制： 图号：S3-1
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标志设置一览表
第1页，共9页

左 中 右 标志内容（图案） 规格
支撑形式

及规格（mm)
标志内容（图案） 规格

支撑形式
及规格（mm)

Φ89×
1200

Φ114×
1200

Φ140×
1200

1 K0+620 △900 单柱Φ89×3600 新增

2 K0+670 Φ114×1200 2 新增

3 K0+680 Φ114×1200 2 新增

4 K0+675 Φ114×1200 2 新增

5 K0+690 Φ114×1200 2 新增

6 K0+720 △900 单柱Φ89×3600 新增

7 K0+940 Φ114×1200 2 新增

8 K0+945 Φ114×1200 2 新增

9 K1+020 △900 单柱Φ89×3600 新增

道口标注（根）

其它安全设施

原有标志
备注

标志位置（桩号）

序号
增设和维护标志内容

城新线-海滨村K0+440~K1+050

突起路
标(块)

线形
诱导
标志
(套)

轮廓标
(根/块)

橡胶缓
冲带(m)

标志内容及支撑形式

编制： 复核： 图表号：S3-3
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标志设置一览表
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左 中 右 标志内容（图案） 规格
支撑形式

及规格（mm)
标志内容（图案） 规格

支撑形式
及规格（mm)

Φ89×
1200

Φ114×
1200

Φ140×
1200

道口标注（根）

其它安全设施

原有标志
备注

标志位置（桩号）

序号
增设和维护标志内容

突起路
标(块)

线形
诱导
标志
(套)

轮廓标
(根/块)

橡胶缓
冲带(m)

标志内容及支撑形式

10 K1+060 D800 单柱Φ89×3600 增设

11
K1+150~K1+

182
400×600

单柱双叉Φ76×
2450

5 新增

12 K1+240 △900 单柱Φ89×3600 新增

13 K1+300 △900 单柱Φ89×3600 新增

14 K1+460 △900 单柱Φ89×3600 新增

15 K1+560 △900 单柱Φ89×3600 新增

16
K1+335~K1+

750
Φ89×1200 104 新增

17
K1+335~K1+

500
Φ89×1200 42 新增

18 K1+500 Φ114×1200 2 新增

海滨村-环境景观提升工程(白改黑段)K1+050 ~K1+335

海滨村-环境景观提升工程(新建路段)K1+335~K1+750

编制： 复核： 图表号：S3-3
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标志设置一览表
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左 中 右 标志内容（图案） 规格
支撑形式

及规格（mm)
标志内容（图案） 规格

支撑形式
及规格（mm)

Φ89×
1200

Φ114×
1200

Φ140×
1200

道口标注（根）

其它安全设施

原有标志
备注

标志位置（桩号）

序号
增设和维护标志内容

突起路
标(块)

线形
诱导
标志
(套)

轮廓标
(根/块)

橡胶缓
冲带(m)

标志内容及支撑形式

19 K1+520 Φ114×1200 2 新增

20 K1+700 △900 单柱Φ89×3600 新增

21
K1+520~K1+

890
Φ89×1200 93 新增

22 K1+740 △900 单柱Φ89×3600 新增

23 K1+860 △900 单柱Φ89×3600 新增

24 K1+890 Φ114×1200 2 新增

25 K0+900 Φ114×1200 2 新增

26 K1+940 △900 单柱Φ89×3600 新增

27 K1+960 △900 单柱Φ89×3600 新增

仙口-海滨路段K1+750~K2+060

编制： 复核： 图表号：S3-3
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标志设置一览表
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左 中 右 标志内容（图案） 规格
支撑形式

及规格（mm)
标志内容（图案） 规格

支撑形式
及规格（mm)

Φ89×
1200

Φ114×
1200

Φ140×
1200

道口标注（根）

其它安全设施

原有标志
备注

标志位置（桩号）

序号
增设和维护标志内容

突起路
标(块)

线形
诱导
标志
(套)

轮廓标
(根/块)

橡胶缓
冲带(m)

标志内容及支撑形式

28
K1+940~K2+

000
Φ89×1200 16 新增

29
K1+940~K1+

990
Φ89×1200 13 新增

30 K1+990 Φ114×1200 2 新增

31 K1+995 Φ114×1200 2 新增

32
K2+000~K2+

140
Φ89×1200 36 新增

33 K2+030 △900 单柱Φ89×3600 新增

34 K2+660 △900 附着 △900 单柱Φ89×3600
拆除版面
后新增

35 K2+706 D800 单柱Φ89×3600 增设

36 K2+820 △900 单柱Φ89×3600 新增

加丰-仙口路段K2+060~K2+700

黄象线路段K2+700~K4+127.135

编制： 复核： 图表号：S3-3
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标志设置一览表
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左 中 右 标志内容（图案） 规格
支撑形式

及规格（mm)
标志内容（图案） 规格

支撑形式
及规格（mm)

Φ89×
1200

Φ114×
1200

Φ140×
1200

道口标注（根）

其它安全设施

原有标志
备注

标志位置（桩号）

序号
增设和维护标志内容

突起路
标(块)

线形
诱导
标志
(套)

轮廓标
(根/块)

橡胶缓
冲带(m)

标志内容及支撑形式

37 K2+835 限高门架 拆除

38 K2+908 △900 单柱 △900 单柱Φ89×3600 拆除更换

39 K2+920 Φ1000 单柱 已有

40 K2+960 Φ1000 单柱 已有

41
K2+950~K2+

970
示警柱 已有

42 K3+085 △900△900 单柱
△900△900

△900
单悬Φ140×6500 拆除更换

43
K2+970~K3+

215
Φ89×1200 62 新增

44
K3+220~K3+

405
Φ89×1200 47 新增

45 K3+405 Φ114×1200 2 新增

46 K3+410 Φ114×1200 2 新增

编制： 复核： 图表号：S3-3
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标志设置一览表
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左 中 右 标志内容（图案） 规格
支撑形式

及规格（mm)
标志内容（图案） 规格

支撑形式
及规格（mm)

Φ89×
1200

Φ114×
1200

Φ140×
1200

道口标注（根）

其它安全设施

原有标志
备注

标志位置（桩号）

序号
增设和维护标志内容

突起路
标(块)

线形
诱导
标志
(套)

轮廓标
(根/块)

橡胶缓
冲带(m)

标志内容及支撑形式

47
K3+410~K3+

450
Φ89×1200 11 新增

48
K3+340~K3+

538
Φ89×1200 50 新增

49
K3+490~K3+

575
Φ89×1200 22 新增

50 K3+577 Φ114×1200 2 新增

51 K3+585 Φ114×1200 2 新增

52
K3+585~K3+

700
Φ89×1200 29 新增

53
K3+658~K3+

700
Φ89×1200 11 新增

54 K3+680 △900 单柱Φ89×3600 新增

55 K3+716 △900 单柱 △900 单柱Φ89×3600 拆除更换

56 K3+730 橡胶减速带 6 拆除6m

编制： 复核： 图表号：S3-3
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标志设置一览表
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左 中 右 标志内容（图案） 规格
支撑形式

及规格（mm)
标志内容（图案） 规格

支撑形式
及规格（mm)

Φ89×
1200

Φ114×
1200

Φ140×
1200

道口标注（根）

其它安全设施

原有标志
备注

标志位置（桩号）

序号
增设和维护标志内容

突起路
标(块)

线形
诱导
标志
(套)

轮廓标
(根/块)

橡胶缓
冲带(m)

标志内容及支撑形式

57 K3+740 橡胶减速带 8 拆除8m

58 K3+740 △900 单柱Φ89×3600 新增

59 K3+748 Φ1000 单柱 已有

60
K3+770~K3+

820
Φ89×1200 13 新增

61 K3+790 △900 单柱Φ89×3600 新增

62 K3+800 △900 单柱Φ89×3600 新增

63 K3+820 △900 单柱 △900 单柱Φ89×3600
更换至左
侧支路

64 K3+880 △900 单柱Φ89×3600 新增

65 K4+100 4000×2400 单悬 已有

66 K4+106 △900 单柱 △900 单柱Φ89×3600 拆除更换

编制： 复核： 图表号：S3-3
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标志设置一览表
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左 中 右 标志内容（图案） 规格
支撑形式

及规格（mm)
标志内容（图案） 规格

支撑形式
及规格（mm)

Φ89×
1200

Φ114×
1200

Φ140×
1200

道口标注（根）

其它安全设施

原有标志
备注

标志位置（桩号）

序号
增设和维护标志内容

突起路
标(块)

线形
诱导
标志
(套)

轮廓标
(根/块)

橡胶缓
冲带(m)

标志内容及支撑形式

67 K4+120 △900 单柱Φ89×3600 新增

68 K4+120 已有

69 K0+008 600×600 单柱 已有

70 K0+063 2400×1200 单悬 已有

71 K0+320 2400×1200 单悬 已有

72 K0+392 Φ114×1200 2 新增

73 K0+399 Φ114×1200 2 新增

74 K0+399 △900 单柱 拆除

75 K0+469 Φ114×1200 2 新增

城新线新增路段K0+000~K1+255.341

编制： 复核： 图表号：S3-3
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标志设置一览表
第9页，共9页

左 中 右 标志内容（图案） 规格
支撑形式

及规格（mm)
标志内容（图案） 规格

支撑形式
及规格（mm)

Φ89×
1200

Φ114×
1200

Φ140×
1200

道口标注（根）

其它安全设施

原有标志
备注

标志位置（桩号）

序号
增设和维护标志内容

突起路
标(块)

线形
诱导
标志
(套)

轮廓标
(根/块)

橡胶缓
冲带(m)

标志内容及支撑形式

76 K0+474 Φ114×1200 2 新增

77 K0+570 △900 单柱 拆除

78 K0+580 △900△900 单柱 拆除

79 K0+580 △900 Φ89×3600单柱 新建

80 K0+880 △900 Φ89×3600单柱 新建

项目 单位 数量 项目 单位 数量 项目 单位 数量

拆除单柱标
志（单柱Φ
89×3600+

套 4
新增单柱标志（单柱Φ89×

3600+△900）
套 26 新增Φ114道口柱 根 40

拆除单柱标
志（单柱Φ
89×3600+2

套 3
新增单悬标志（单悬Φ140×

6500+3块×△900）
套 1 新增Φ89示警柱 根 549

拆除破损限
高门架

套 1
新增单柱标志（单柱双叉Φ76

×2450+2块×600×400）
套 5

拆除标志板
△900

块 2
新增单悬标志（单悬Φ180×
6700+1块×1200×2400）

套 1

拆除橡胶缓
冲带

m 14
新增单悬标志（单悬Φ140×

6500+1块×△900）
套 1

合计

编制： 复核： 图表号：S3-3
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起点桩号 ～ 终点桩号

1 K0+000 ～ K0+450 市政道路 450

2 K0+440 ～ K0+470 入口曲线段 30 9.00 4.50

3 K0+470 ～ K0+580 直线段 110 33.00 6.60

4 K0+580 ～ K0+690 曲线段 110 33.00 16.50

5 K0+690 ～ K1+040 直线段 350 105.00 21.00

6 K1+040 ～ K1+140 平交口路段 100 2.700 2.500 33.74 4.50 6.26 8.15
详见平交口标

线大样图

7 K1+140 ～ K1+335 曲线段 195 58.50 29.25

8 K1+335 ～ K1+720 直线段 385 115.50 23.10

9 K1+720 ～ K1+760 平交口路段 40 0.650 0.990 13.35 3.00
详见平交口标

线大样图

10 K1+760 ～ K2+040 直线段 280 84.00 16.80

11 K2+040 ～ K2+070 曲线段 30 9.00 4.50

12 K2+070 ～ K2+130 直线段 60 18.00 3.60

13 K2+130 ～ K2+200 路宽＜6m 70 21.00

14 K2+200 ～ K2+380 直线段 180 54.00 10.80

15 K2+380 ～ K2+480 下穿于高速 100 30.00 15.00

16 K2+480 ～ K2+680 直线段 200 60.00 12.00

17 K2+680 ～ K2+720 平交口路段 40 2.000 2.500 15.68 2.58
详见平交口标

线大样图

18 K2+720 ～ K2+970 路宽＜6m 250 75.00

19 K2+970 ～ K3+040 直线段 70 21.00 4.20

3050 4.70 0.65 5.99 788.77 77.25 106.94 8.15

复核：

城新线市政道路段K0+000~K0+400

路段区域

加丰-仙口路段K2+060~K2+700

让行线

（m2）

城新线-海滨村K0+440~K1+050 

图表号：S3-6

导向箭头

（m2)

海滨村-环境景观提升工程(白改黑段)K1+050~K1+335 

海滨村-环境景观提升工程(新建路段)K1+335~K1+750

仙口-海滨路段K1+750~K2+060

加丰-仙口路段K2+060~K2+700

人行横道预告

标识（m2)

线路长度
(m)

该路段为双向四车道市政路段，已是沥青路面，使用状况较好，已画标线，本次不计列

备注

标线设置一览表

路段桩号

小计

编制：

停车位
标线

（m2）

序 号
文字标识/让

行标识（m2)

停止线

（m2）

15cm宽白色同
向车道分界线

（m2）

15cm宽白色车
道边缘线

（m2）

人行横道线

（m2)

15cm宽黄色对
向车道分界线

实线（m2）

15cm宽黄色对
向车道分界线

虚线（m2）
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起点桩号 ～ 终点桩号

20 K3+040 ～ K3+090 曲线段 50 15.00 7.50

21 K3+090 ～ K3+710 直线段 620 186.00 37.20

22 K3+710 ～ K3+760 平交口路段 50 1.400 4.480 23.13 5.79 2.66
详见平交口标

线大样图

23 K3+760 ～ K3+780 直线段 20 6.00 1.20

24 K3+780 ～ K3+850 曲线段 70 21.00 10.50

25 K3+850 ～ K4+080 直线段 230 344.00 13.80

26 K4+080 ～ K4+127 平交口路段 47 0.800 0.990 17.62 6.00
详见平交口标

线大样图

27

28 K0+000 ～ K0+630 直线段 630 2.800 2.280 48.000 189.00 37.80
起点处新增人

行道

29 K0+630 ～ K0+970 桥梁段 340 102.00 51.00

30 K0+970 ～ K1+255 直线段 285 85.50 17.10

2342 2.20 2.28 48.00 5.47 989.25 80.79 109.76

5392 4.70 2.85 2.28 48.00 11.46 1778.02 158.04 216.70

复核：

合计

路段桩号
文字标识/让

行标识（m2)

15cm宽白色车
道边缘线

（m2）

导向箭头

（m2)

线路长度
(m)

停止线

（m2）

城新线新增路段K0+000~K1+255.341

让行线

（m2）

小计

人行横道线

（m2)

图表号：S3-6编制：

序 号
人行横道预告

标识（m2)
路段区域

停车位
标线

（m2）

备注

标线设置一览表

15cm宽黄色对
向车道分界线

虚线（m2）

15cm宽白色同
向车道分界线

（m2）

15cm宽黄色对
向车道分界线

实线（m2）
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起  点 终  点
护栏板
（m）

立柱
（根）

端头
（个）

起  点 终  点
护栏板
（m）

立柱
（根）

端头
（个）

1 K1+750 K1+900 右 Gr-B-2E 150 76 1 路肩 临河 新增 K0+765 K0+793 左 Gr-B-2E 28 8 2 路肩 临河 新增

2 K1+900 K1+910 右 Gr-B-2B2 10 6 0 涵洞 临河 新增 K0+765 K0+793 右 Gr-B-2E 28 8 2 路肩 临河 新增

3 K1+910 K1+930 左 Gr-B-2E 20 11 1 路肩 临河 新增 K0+806 K0+834 左 Gr-B-2E 28 8 2 路肩 临河 新增

K0+806 K0+834 右 Gr-B-2E 28 8 2 路肩 临河 新增

4 K2+370 K2+480 左 Gr-B-2E 110 56 2 路肩 高速桥墩 新增 K0+806 K0+830 左
钢筋简易栏

杆
切除

5 K2+390 K2+480 右 Gr-B-2E 90 46 2 路肩 高速桥墩 新增

6 K2+920 K2+936 左 Gr-B-2B2 16 9 2 路肩 临河 已有

7 K2+922 K2+936 右 Gr-B-2B2 14 8 2 路肩 临河 已有

8 K2+910 K2+920 左 Gr-B-2E 10 6 1 路肩 农田 新增

9 K2+910 K2+922 右 Gr-B-2E 12 7 1 路肩 农田 新增

10 K2+710 K2+728 右 Gr-B-2E 18 10 1 路肩 农田 新增

11 K2+710 K2+728 左 Gr-B-2E 18 10 1 路肩 农田 新增

12 K3+740 K3+750 左 Gr-B-2B2 10 6 2 路肩 农田 更换

13 K3+740 K3+748 右 Gr-B-2B2 8 5 2 路肩 农田 更换

14 K3+750 K3+756 左 混凝土护栏 桥梁 临河 桥梁护栏本次不涉及

15 K3+750 K3+756 右 混凝土护栏 桥梁 临河 桥梁护栏本次不涉及

16 K3+756 K3+760 左 Gr-B-2B2 4 3 2 路肩 农田 更换

17 K3+756 K3+760 右 Gr-B-2B2 4 3 2 路肩 农田 更换 护栏长度m 立柱/根 端头/个 轮廓标/个 钻孔/个

112 32 8 32

428 222 10 76

26 17 8

36 23 8 17

24

          复核：    图表号:S3-10

城新线新增路段K0+000~K1+255.341

24

增补护栏板15块，护栏刷墨绿色漆
606m。本次轮廓标按8m/个设置，设

置于新建护栏上

项目

新增Gr-B-2E护栏

新增Gr-B-2B2护栏

新增Gr-B-2E护栏

合计 拆除Gr-B-2B2护栏

钢筋简易栏杆切除

路侧护栏布设一览表
第 1 页  共 1 页

起  讫  桩  号 工程量 起  讫  桩  号

6

备注 备注型  式 位置 路侧状况

仙口-海滨路段K1+750~K2+060

序
号

方位路侧状况

工程量

6

                编制：

序
号

方位 型  式 位置

加丰-仙口路段K2+060~K2+700

黄象线路段K2+700~K4+127.135























 

 

 

 

第四篇 路基、路面 

 

 

 















调查日期： 天气：  晴  正向 位置：全幅 调查日期： 天气：  晴  正向 位置： 全幅

起讫桩号： - 0.605 km 6 m 起讫桩号： - 0.285 km 6 m

轻 0.8 轻 0.8

重 1.0 90.0 288.0 72.0 450.0 重 1.0 222.0 222.0

轻 0.6 轻 0.6

中 0.8 中 0.8

重 1.0 9.0 9.0 重 1.0 62.0 15.0 77.0

轻 0.6 轻 0.6

中 0.8 中 0.8

重 1.0 重 1.0

轻 0.6 轻 0.6

重 1.0 重 1.0

1.0 m 1.0 m

轻 0.6 轻 0.6

中 0.8 中 0.8

重 1.0 5.0 1.0 6.0 重 1.0 6.0 6.0

轻 0.4 轻 0.4

重 0.6 重 0.6

1.0 m2 0.1 0.1 1.0 m2

1.0 m2 1.0 m2

0.3 m2 105.0 31.5 0.3 m2 45.0 13.5

0.1 m2 0.1 m2

编制： 复核： 图表号：S4-2

备注： 海滨村-环境景观提升工程路段（K1+050~K1+335）

K1+050 K1+335 路段长度： 路段路面宽度：

7 8 9 10
累计
损坏

2 3 4 5 6

m2

m

m

m

2020年4月11日 调查方向：

路段长度：K0+445 K1+050 路段路面宽度：

备注： 城新线-海滨村路段（K0+440~K1+050）

1 2 3 4 5 6调查内容

破碎板

裂缝

板角断裂

错台

边角剥落

接缝料损
坏

程
度

折算
系数

单
位

m2

m

调查内容
累计
损坏

破碎板

裂缝

接缝料损
坏

拱起 拱起

露骨 露骨

修补 修补

唧泥 唧泥

坑洞 坑洞

m

m

水 泥 路 面 损 坏 调 查 表
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2020年4月11日 调查方向：

板角断裂

错台

边角剥落

m2

m

1
程
度

折算
系数

单
位

m2

m

7 8 9 10



调查日期： 天气：  晴  正向 位置：全幅 调查日期： 天气：  晴  正向 位置： 全幅

起讫桩号： - 0.25 km 5~8 m 起讫桩号： - 0.06 km 5 m

轻 0.8 轻 0.8

重 1.0 重 1.0

轻 0.6 轻 0.6

中 0.8 中 0.8

重 1.0 10.0 3.0 16.0 29.0 重 1.0

轻 0.6 轻 0.6

中 0.8 中 0.8

重 1.0 3.0 1.0 4.0 重 1.0

轻 0.6 轻 0.6

重 1.0 重 1.0

1.0 m 1.0 m

轻 0.6 轻 0.6

中 0.8 中 0.8

重 1.0 重 1.0

轻 0.4 轻 0.4

重 0.6 重 0.6

1.0 m2 1.0 m2

1.0 m2 1.0 m2

0.3 m2 12.0 3.6 0.3 m2

0.1 m2 0.1 m2

编制： 复核： 图表号：S4-2

备注： 海滨-仙口拓宽路段（K1+750~K2+060） 备注： 海滨-仙口拓宽路段（K1+750~K2+060）

2020年4月11日 调查方向： 2020年4月11日 调查方向：

K1+750 K2+000 路段长度： 路段路面宽度： K2+000 K2+060 路段长度：

6 7 8

路段路面宽度：

修补 修补

坑洞 坑洞

拱起 拱起

露骨 露骨

边角剥落 m 边角剥落 m

m

错台 m 错台 m

唧泥 唧泥

裂缝 m 裂缝 m

板角断裂 m2 板角断裂 m2

接缝料损
坏

m
接缝料损

坏

累计
损坏

破碎板 m2 破碎板 m2

6 7 8 9 101 2 3 4 5
累计
损坏

调查内容
程
度

折算
系数

单
位

调查内容
程
度

折算
系数

水 泥 路 面 损 坏 调 查 表
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9 10
单
位

1 2 3 4 5



调查日期： 天气：  晴  正向 位置：全幅 调查日期： 天气：  晴  正向 位置： 全幅

起讫桩号： - 0.64 km 5~8 m 起讫桩号： - 0.3 km 5~8 m

轻 0.8 轻 0.8

重 1.0 12.0 254 18.0 284.0 重 1.0

轻 0.6 轻 0.6

中 0.8 中 0.8

重 1.0 9.0 6.0 25.0 33.0 9.0 19.0 17.0 118.0 重 1.0 10.0 6.0 16.0

轻 0.6 轻 0.6

中 0.8 中 0.8

重 1.0 2.0 5.0 2.0 9.0 重 1.0

轻 0.6 轻 0.6

重 1.0 重 1.0

1.0 m 1.0 m

轻 0.6 轻 0.6

中 0.8 中 0.8

重 1.0 2.0 2.0 4.0 重 1.0 6.0 6.0

轻 0.4 轻 0.4

重 0.6 重 0.6

1.0 m2 1.0 m2

1.0 m2 1.0 m2

0.3 m2 0.3 m2

0.1 m2 0.1 m2

编制： 复核： 图表号：S4-2

备注： 仙口-加丰路段（K2+060~K2+700） 备注： 黄象线路段（K2+700~K4+127.135）

2020年4月11日 调查方向： 2020年4月11日 调查方向：

K2+060 K2+700 路段长度： 路段路面宽度： K2+700 K3+000 路段长度： 路段路面宽度：

修补 修补

坑洞 坑洞

拱起 拱起

露骨 露骨

边角剥落 m 边角剥落 m

接缝料损
坏

m
接缝料损

坏

5 6 7

m

错台 m 错台 m

唧泥 唧泥

裂缝 m 裂缝 m

板角断裂 m2 板角断裂 m2

8 9 1 2 3 410
累计
损坏

调查内容
程
度

折算
系数
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调查内容
程
度

折算
系数

单
位

1 2 3 4 10
累计
损坏

破碎板 m2 破碎板 m2

5 6 7 8 9
单
位

水 泥 路 面 损 坏 调 查 表



调查日期： 天气：  晴  正向 位置：全幅 调查日期： 天气：  晴  正向 位置： 全幅

起讫桩号： - 0.3 km 5~8 m 起讫桩号： - 0.127 km 5 m

轻 0.8 轻 0.8

重 1.0 55.0 50.0 25.0 60.0 190.0 重 1.0

轻 0.6 轻 0.6

中 0.8 中 0.8

重 1.0 14.0 14.0 21.0 4.0 29.0 22.0 43.0 147.0 重 1.0

轻 0.6 轻 0.6

中 0.8 中 0.8

重 1.0 4.0 5.0 6.0 3.0 18.0 重 1.0

轻 0.6 轻 0.6

重 1.0 重 1.0

1.0 m 1.0 m

轻 0.6 轻 0.6

中 0.8 中 0.8

重 1.0 3.0 3.0 重 1.0

轻 0.4 轻 0.4

重 0.6 重 0.6

1.0 m2 1.0 m2

1.0 m2 1.0 m2

0.3 m2 0.3 m2

0.1 m2 0.1 m2

编制： 复核： 图表号：S4-2

备注： 黄象线路段（K2+700~K4+127.135） 备注： 黄象线路段（K2+700~K4+127.135）

修补 修补

坑洞 坑洞

拱起 拱起

露骨 露骨

m

接缝料损
坏

m
接缝料损

坏
m

唧泥 唧泥

边角剥落 m 边角剥落

板角断裂 m2 板角断裂 m2

错台 m 错台 m

破碎板 m2 破碎板 m2

裂缝 m 裂缝 m

7
单
位

1 调查内容
程
度

折算
系数

单
位

17 8 9 10
累计
损坏

8 9 10
累计
损坏

2 3 4 5 6
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2020年4月11日 调查方向： 2020年4月11日 调查方向：

K2+700 K3+000 路段长度： 路段路面宽度： K4+000 K4+127 路段长度： 路段路面宽度：

2 3 4 5 6调查内容
程
度

折算
系数

水 泥 路 面 损 坏 调 查 表
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（m） （m） （m） （个） （m） （kg） （kg） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m）

1 K0+450 ～ K0+550 100 60.0 60.0 250.0 56.3 433.1 54.0 54.0 57.6 57.6 60.0

2 K0+550 ～ K0+650 100 69.0 69.0 107.0 24.1 185.4 13.0 13.0 14.4 14.4 69.0

3 K0+650 ～ K0+750 100 34.0 34.0 3.0 0.7 5.2 0.2 0.2 34.0

4 K0+750 ～ K0+850 100

5 K0+850 ～ K0+950 100 1.0 1.0 1.0

6 K0+950 ～ K1+050 100 4.0 4.0 4.0 0.9 6.9 0.4 0.4 4.0

7 K1+050 ～ K1+150 100 130.0 130.0 207.0 46.6 358.6 11.2 11.2 130.0

8 K1+150 ～ K1+250 100 40.0 40.0 58.0 13.1 100.5 3.6 3.6 40.0

9 K1+250 ～ K1+267 17 4.0 4.0 4.0 0.9 6.9 0.4 0.4 4.0

10 K1+750 ～ K1+850 100 20.0 20.0 34.0 7.7 58.9 1.8 1.8 20.0

11 K1+850 ～ K1+950 100 6.0 6.0 11.0 2.5 19.1 0.5 0.5 6.0

12 K1+950 ～ K2+060 110 32.0 32.0 54.0 12.2 93.6 2.9 2.9 32.0

13 K2+060 ～ K2+160 100 20.0 20.0 31.0 7.0 53.7 1.6 1.6 20.0

14 K2+160 ～ K2+260 100 12.0 12.0 65.0 14.6 112.6 3.2 3.2 2.4 2.4 12.0

挖除老路基
层

挖除水泥砼
20cm厚面板

该路段为双向四车道市政路段，沥青路面，无明显病害

城新线路段（K0+000~K0+440）

海滨村-环境景观提升工程路段（K1+050~K1+335）

海滨村-环境景观提升工程新建路段（K1+335~K1+750）

该路段为新建路段

海滨-仙口拓宽路段（K1+750~K2+060）

新浇C30水泥
砼20cm厚面

板

挖除水泥砼
（30cm×
7cm）面板

路 面 病 害 处 理 工 程 数 量 表

水泥混凝土路面病害处理

城新线-海滨村路段（K0+440~K1+050）

φ25钢筋传
力杆

新浇C30水泥
砼（30cm×
7cm）面板

回填C15砼 抗裂贴 备注序号

长度

清缝
成品灌缝
胶灌缝 钉

起迄桩号 植筋孔

仙口-加丰路段（K2+060~K2+700）

      编制： 复核： 图表号：S4-4
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（m） （m） （m） （个） （m） （kg） （kg） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m）

挖除老路基
层

挖除水泥砼
20cm厚面板

新浇C30水泥
砼20cm厚面

板

挖除水泥砼
（30cm×
7cm）面板

路 面 病 害 处 理 工 程 数 量 表

水泥混凝土路面病害处理

φ25钢筋传
力杆

新浇C30水泥
砼（30cm×
7cm）面板

回填C15砼 抗裂贴 备注序号

长度

清缝
成品灌缝
胶灌缝 钉

起迄桩号 植筋孔

15 K2+250 ～ K2+350 100 63.0 63.0 285.0 64.1 493.8 50.2 50.2 50.8 50.8 63.0

16 K2+350 ～ K2+450 100 130.0 130.0 117.0 26.3 202.7 6.7 6.7 130.0

17 K2+450 ～ K2+550 100 22.0 22.0 92.0 20.7 159.4 5.8 5.8 3.6 3.6 22.0

18 K2+550 ～ K2+650 100 58.0 58.0 71.0 16.0 123.0 4.5 4.5 58.0

19 K2+650 ～ K2+700 50 40.0 40.0 62.0 14.0 107.4 3.6 3.6 40.0

20 K2+700 ～ K2+850 150

21 K2+850 ～ K2+950 100 20.0 34.0 7.7 58.9 1.8 1.8

22 K2+950 ～ K3+050 100 6.0 18.0 21.0 4.7 36.4 0.1 0.1 1.1 1.1

23 K3+050 ～ K3+150 100 28.0 47.0 10.6 81.4 2.5 2.5

24 K3+150 ～ K3+250 100 56.0 141.0 31.7 244.3 12.4 12.4 11.0 11.0 11.0

25 K3+250 ～ K3+350 100 42.0 71.0 16.0 123.0 0.1 0.1 3.8 3.8

26 K3+350 ～ K3+450 100 12.0 20.0 4.5 34.7 0.1 0.1 1.4 1.4

27 K3+450 ～ K3+550 100 3.0 92.0 195.0 43.9 337.8 0.1 0.1 15.1 15.1 10.0 10.0 10.0

28 K3+550 ～ K3+650 100 67.0 145.0 32.6 251.2 0.1 0.1 9.5 9.5 5.0 5.0 5.0

29 K3+650 ～ K3+750 100 119.0 246.0 55.4 426.2 0.1 0.1 19.1 19.1 12.0 12.0 12.0

30 K3+750 ～ K3+850 100 49.0 164.0 36.9 284.1 0.1 0.1 30.2 30.2 33.6 33.6 33.6

31 K3+850 ～ K3+950 100 4.0 72.0 218.0 49.1 377.7 0.1 0.1 52.0 52.0 57.4 57.4 57.4

32 K3+950 ～ K4+050 100 1.0 35.0 114.0 25.7 197.5 0.1 0.1 14.6 14.6 16.2 16.2 16.2

33 K4+050 ～ K4+132 82 3.0 18.0 51.0 11.5 88.4 0.1 0.1 2.7 2.7 3.0 3.0 3.0

黄象线路段（K2+700~K4+127.135）

      编制： 复核： 图表号：S4-4
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（m） （m） （m） （个） （m） （kg） （kg） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m）

挖除老路基
层

挖除水泥砼
20cm厚面板

新浇C30水泥
砼20cm厚面

板

挖除水泥砼
（30cm×
7cm）面板

路 面 病 害 处 理 工 程 数 量 表

水泥混凝土路面病害处理

φ25钢筋传
力杆

新浇C30水泥
砼（30cm×
7cm）面板

回填C15砼 抗裂贴 备注序号

长度

清缝
成品灌缝
胶灌缝 钉

起迄桩号 植筋孔

34 K0+000 ～ K0+100 100 21.0 21.0 29.0 6.5 50.2 1.5 1.5 21.0

35 K0+100 ～ K0+200 100 46.0 46.0 74.0 16.7 128.2 4.0 4.0 46.0

36 K0+200 ～ K0+300 100 40.0 40.0 67.0 15.1 116.1 3.6 3.6 40.0

37 K0+300 ～ K0+400 100 2.0 2.0 2.0

38 K0+400 ～ K0+500 100 25.0 25.0 71.0 16.0 123.0 4.3 4.3 4.0 4.0 25.0

39 K0+500 ～ K0+600 100 18.0 18.0 27.0 6.1 46.8 1.4 1.4 18.0

40 K0+600 ～ K0+700 100 26.0 26.0 87.0 19.6 150.7 8.6 8.6 9.6 9.6 26.0

41 K0+700 ～ K0+800 100 16.0 16.0 54.0 12.2 93.6 3.2 3.2 3.6 3.6 16.0

42 K0+800 ～ K0+900 100 12.0 12.0 21.0 4.7 36.4 1.1 1.1 12.0

43 K0+900 ～ K1+000 100 13.0 13.0 44.0 9.9 76.2 2.2 2.2 2.4 2.4 13.0

44 K1+000 ～ K1+100 100 7.0 7.0 24.0 5.4 41.6 0.5 0.5 0.6 0.6 7.0

45 K1+100 ～ K1+200 100 6.0 6.0 11.0 2.5 19.1 0.5 0.5 6.0

46 K1+200 ～ K1+255.341 55

994.0 1605.0 3431.0 772.0 0.0 5944.2 1.0 1.0 360.8 360.8 297.2 297.2 1125.2

城新线新增路段（K0+000~K1+255.341）

合  计

      编制： 复核： 图表号：S4-4
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桥梁

0~5cm水泥路
面凿除工程量
（起终点衔

接）

0~5cm沥青面
层铣刨工程量
（起终点衔

接）

0~5cm沥青面
层铣刨工程量
（桥梁接坡段

衔接）

0~5cm混凝土
面层铣刨工程
量（桥梁接坡

段衔接）

5cm厚AC-13C
细粒式改性沥
青砼（SBS）

粘层 清缝 灌缝 抗裂贴
土路肩挖除培

土
路肩清理

20cm厚C25砼
硬化，宽50cm

伸缩缝抬升更
换

(m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m³) (m2) (m³) (m)

1 K0+000 ～ K0+440 / 440.0

2 K0+440 ～ K1+050 6.0 610.0 2.250 2.250 3660.000 3660.000 1342.000 1342.000 1342.000 610.000 122.000

3 K1+050 ～ K1+142 10~18 92.0 1288.000 1288.000 533.600 533.600 533.600

4 K1+142 ～ K1+240 6~10 98.0 784.000 784.000 450.800 450.800 450.800

5 K1+240 ～ K1+335 6.0 95.0 570.000 570.000 209.000 209.000 209.000

6 K1+335 ～ K1+740 6.0 405.0

7 K1+740 ～ K1+750 6.0 10.0

8 K1+750 ～ K2+060 6.0 310.0

9 K2+060 ～ K2+140 6.0 80.0

10 K2+140 K2+180 6.0 40.0 2.250 240.000 240.000 88.000 88.000 88.000

11 K2+180 ～ K2+186 5.0 6.0 10.000
桥梁，本次不

处治

12 K2+186 ～ K2+290 6.5 104.0 2.438 676.000 676.000 239.200 239.200 239.200

13 K2+290 ～ K2+700 8.0 410.0 3280.000 3280.000 1066.000 1066.000 1066.000

14 K2+700 ～ K2+844 5.0 144.0 1.875 720.000 720.000 288.000 288.000 288.000

15 K2+844 ～ K2+853 5.0 9.0 14.000
桥梁，本次不

处治

16 K2+853 ～ K2+927 5.0 74.0 3.750 370.000 370.000 148.000 148.000 148.000

17 K2+927 ～ K2+937 5.0 10.0 10.000
桥梁，本次不

处治

18 K2+937 ～ K2+970 5.0 33.0 1.875 165.000 165.000 66.000 66.000 66.000

19 K2+970 ～ K3+748 6.0 778.0 2.250 4668.000 4668.000 1711.600 1711.600 1711.600

加丰-仙口路段 K2+060~K2+700

该路段为海滨村-环境景观提升工程新建路段，工程量详见第六篇新建露段工程数量表

仙口-海滨路段 K1+750~K2+060

路 面 工 程 数 量 表

城新线-海滨村路段 K0+000+K0+440~

城新线-海滨村路段 K0+440+K1+050

城新线-海滨村环境景观提升工程路段 K1+050～K1+335

城新线-海滨村环境景观提升工程路段 K1+335~K1+750

路肩

黄象线路段 K2+700~K4+127.135

改造方案

该路段为加丰-仙口拓宽路段，工程量详见第七篇拓宽路段工程数量表

备注

该路段为仙口-海滨拓宽路段，工程量详见第七篇拓宽路段工程数量表

起  迄  桩  号

该路段为双向四车道市政路段，已是沥青路面，使用状况较好，本次不计列。

长度路面宽度
序号

行车道

编制： 复核： 图表号：S4-6
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桥梁

0~5cm水泥路
面凿除工程量
（起终点衔

接）

0~5cm沥青面
层铣刨工程量
（起终点衔

接）

0~5cm沥青面
层铣刨工程量
（桥梁接坡段

衔接）

0~5cm混凝土
面层铣刨工程
量（桥梁接坡

段衔接）

5cm厚AC-13C
细粒式改性沥
青砼（SBS）

粘层 清缝 灌缝 抗裂贴
土路肩挖除培

土
路肩清理

20cm厚C25砼
硬化，宽50cm

伸缩缝抬升更
换

(m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m2) (m2) (m) (m) (m) (m³) (m2) (m³) (m)

路 面 工 程 数 量 表

路肩

改造方案

备注起  迄  桩  号
长度路面宽度

序号

行车道

20 K3+748 ～ K3+754 6.0 6.0 12.000
桥梁，本次不

处治

21 K3+754 ～ K3+835 6.0 81.0 2.250 486.000 486.000 178.200 178.200 178.200

22 K3+835 ～ K4+127 6.0 292.1 4.050 1752.810 1752.810 642.697 642.697 642.697

27 K0+000 ～ K0+580 7.0 580.0 4060.000 4060.000 1392.000 1392.000 1392.000 50.000 116.000

28 K0+580 ～ K0+793 6.0 213.0 2.250 1278.000 1278.000 532.500 532.500 532.500 42.000

29 K0+793 ～ K0+806 6.0 13.0 12.000
桥梁，本次不

处治

30 K0+806 ～ K1+255.341 6.0 449.3 2.250 2696.046 2696.046 1123.353 1123.353 1123.353

6.300 2.250 0.000 21.188 26693.856 26693.856 10010.950 10010.950 10010.950 0.000 702.000 238.000 58.000合   计

城新线新增路段（K0+000~K1+255.341）

AC-13C细粒式改性沥青砼（SBS）调拱工程量按347.67m3暂估

编制： 复核： 图表号：S4-6
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设置高强防
护网

井盖抬
升

左侧 右侧 靠山侧 (m3) (m3) (m3) (Kg) (m） (m3) (个） (个）

1 K0+440 ～ K0+650 井盖抬升 6.0

2 K0+650 ～ K0+750 井盖抬升 2.0

3 K0+750 ～ K0+850 井盖抬升 5.0

4 K1+050 ～ K1+150 井盖抬升 4.0

5 K1+335 ～ K1+490 新增盖板边沟 155.0 49.6 34.1 93.0 713.0

6 K1+335 ～ K1+520 新增盖板边沟 185.0 59.2 40.7 111.0 851.0

7 K1+490 ～ K1+710 新增三面光边沟 220.0 30.8 66.0

8 K1+710 ～ K1+750 新增盖板边沟 40.0 12.8 8.8 24.0 184.0

9 K1+520 ～ K1+750 新增三面光边沟 230.0 32.2 69.0

10 K1+750 ～ K1+900 新增三面光边沟 150.0 21.0 45.0

11 K1+907 ～ K2+004 新增盖板边沟 97.0 31.0 21.3 58.2 446.2

12 K2+004 ～ K2+060 新增三面光边沟 56.0 7.8 16.8

13 K2+060 ～ K2+140 新增三面光边沟 80.0 11.2 24.0 拓宽路段

14 K1+450 ～ K1+550 井盖抬升 2.0

15 K3+050 ～ K3+132 井盖抬升 1.0

19 K0+402 K0+580 盖板边沟 178.0 178.0 已有新做盖板边沟

20 K0+580 K0+664 新增盖板边沟 84.0 26.9 18.5 50.4 386.4

3192.8 729.6 123.4 1515.3 2580.6 0.0 0.0 0.0 20.0

复核： 图号：S4-12编制：

 序号 项目起   迄   桩   号

城新线-海滨村路段（K0+440~K1+050）

海滨村-环境景观提升工程路段（K1+050~K1+335）

HRB400钢筋长度（m）

海滨村-环境景观提升工程新建路段（K1+335~K1+750）

合计

C25砼 C30砼 挖基

城新线路段（K0+000~K0+440）

该路段为双向四车道市政路段，沥青路面，排水设施较好。

仙口-海滨拓宽路段（K1+750~K2+060）

加丰-仙口路段（K2+060~K2+700）

黄象线路段（K2+700~K4+127.135）

φ10cm PVC排
水管

现有盖板边沟
抬高32cm
（C25砼）

路 基 排 水 工 程 数 量 表
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雨污水井

备 注

城新线新增路段（K0+000~K1+255.341）

 









 

 

 

 

第五篇 路线交叉 
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粘层
5cm厚细粒式改

性沥青砼
（AC-13C）

细粒式改性沥青
砼调平层

（AC-13C）

老路铣刨

m    ° m m2 m2 m3 m3

顺接主线

1 K0+905 左 水泥 村道 准四级 5.0 T 81 5.0 32.5 32.5 0.8 顺接主线

2 K1+220 右 水泥 村道 准四级 3.0 T 51 5.0 19.5 19.5 0.5 顺接主线

3 K1+996 右 水泥 村道 准四级 7.0 T 80 5.0 45.5 45.5 1.1 顺接主线

4 K2+055 左 水泥 村道 准四级 5.0 Y 64 5.0 32.5 32.5 0.8 顺接主线

5 K2+164 左 水泥 村道 准四级 14.0 Y 51 5.0 91.0 91.0 2.3 顺接主线

6 K2+196 左 水泥 村道 准四级 9.0 十 50 5.0 58.5 58.5 1.5 顺接主线

7 K2+196 右 水泥 村道 准四级 9.0 十 70 5.0 58.5 58.5 1.5 顺接主线

8 K2+700 左 水泥 村道 准四级 5.0 Y 65 5.0 32.5 32.5 0.8 顺接主线

9 K2+700 左 水泥 黄象线 四级 6.0 T 90 5.0 39.0 39.0 1.0 顺接主线

10 K2+744 右 水泥 村道 准四级 3.0 T 60 5.0 19.5 19.5 0.5 顺接主线

11 K2+860 右 水泥 村道 准四级 5.0 T 90 5.0 32.5 32.5 0.8 顺接主线

12 K2+877 左 水泥 村道 准四级 7.0 Y 60 5.0 45.5 45.5 1.1 顺接主线

13 K2+942 左/右 水泥 村道 准四级 4.0 十 63 5.0 52.0 52.0 1.3 顺接主线

14 K2+973 右 水泥 村道 准四级 6.0 T 60 5.0 39.0 39.0 1.0 顺接主线

15 K3+582 右 水泥 村道 准四级 5.0 T 82 3.0 19.5 19.5 0.5 顺接主线

16 K3+647 左 水泥 村道 准四级 10.0 T 82 5.0 65.0 65.0 1.6 顺接主线

17 K3+742 左/右 水泥 城新线 四级 12.0 十 80 37.0 577.2 577.2 2.0 顺接主线

18 K3+830 左 水泥 村道 准四级 7.0 Y 59 5.0 45.5 45.5 1.1 顺接主线

19 K0+004 左/右 水泥 村道 准四级 8.0 十 90 5.0 104.0 104.0 2.6 顺接主线

20 K0+396 右 水泥 村道 准四级 7.0 T 90 3.0 27.3 27.3 0.7 顺接主线

21 K0+471 左 水泥 村道 准四级 5.0 T 90 3.0 19.5 19.5 0.5 顺接主线

1305.2 1305.2 20.2

编制： 复核： 图号：S5-1

被交叉公路名 被交叉道路等级 备注

合计

被交叉道路宽度
交叉形式

城新线-海滨村路段（K0+440~K1+050）

海滨村-环境景观提升工程路段（K1+050~K1+335）

海滨-仙口拓宽路段（K1+750~K2+060）

仙口-加丰路段（K2+060~K2+700）

交角

城新线新增路段（K0+000~K1+255.341）

顺接长度

黄象线路段（K2+700~K4+127.135）

平面交叉设置及工程数量一览表

处治措施

序号 中心桩号 位 置 路面类型







 

 

 

 

第六篇 新建路段 
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缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线 第一缓和曲线 第一缓和曲线终 第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点点或圆曲线起点 点或圆曲线终点终                点长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

编制： 复核： 图表号：S6-3

13.30355 21.38299264°19′14.5″

K1+726.913 K1+734.9750.3259 0.035 K1+718.851

154.0305 172.7181273°33′32.3″

JD6 3061133.021 563959.2419 K1+748.279

JD5 3061135.137 563980.5199 K1+726.931 100

K1+543.790 K1+554.305JD4 3061124.416 564152.9049 K1+554.398 10.608 21.0307965 0.8599 0.185

8.079 16.12385

18°32′17.1″

(Z)

9°14′17.8″

(Z)

564240.6931 K1+460.306 36.66652 2.1476 0.656 K1+459.978

19.74836 0.5444 0.08 K1+403.236 K1+413.110
12°34′19.9″

(Z)

26°15′37.7″

(Y)
K1+441.645JD3 3061088.774

K1+365.189K1+357.2630.3791.078415.85225

JD2 564287.8042

8.11630

3061092.203 K1+413.150 90 9.914

80 18.661

K1+373.115

278°24′31.7″48.1509330.12108

18.66074 47.23582265°50′11.8″

65.4784 94.74759

K1+422.984

K1+564.821

292°05′49.5″

K1+478.312

22.26264 30.3785 308°41′03.8″

JD0

JD1

3061066.174 564359.151

30°16′32.1″

(Z)

K1+335

3061085.162 564335.4375 K1+365.378

半    径 外  距 校正值

直线、曲线及转角表

交
点
号

交  点  坐  标

N (X) E (Y)

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m)

备    注

曲     线     主     点     桩     号

第 1 页   共 1 页

曲线中点

直线长度及方向

计算方位角
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变坡点间距 直坡段长

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

编制： 复核： 图表号：S6-4

1 K1+570 4.9905 10000

235 220.3604827

178.279 163.6394827

14.63951727 0.010715773 K1+555.360 K1+584.640

2 K1+748.279 4.522

纵  坡  、  竖  曲  线  表

序  号 桩        号 备    注
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0 K1+335 4.92

纵    坡（％）竖            曲            线

0.03

-0.2627903
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不征用土地类

（米） 拆迁用地 旱地 水田 荒地 山地 水塘 灌溉渠 老路 （亩） （亩） （亩）

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 16 17 18 19

1 K1+335~K1+750 415 海滨村 7.89 0.06 2.59 7.95 10.54

小计 415.00 7.89 0.06 2.59 7.95 10.54

编制： 复核： 图表号：S6-5

公  路  用  地  表

起 讫 桩 号
所属市（县）乡

（镇）村
备         注序号 征用土地类

长度

含平交口

用地种类  （亩）
拆迁安置地

总用地
（亩）

工程用地
新征地
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(米) 种类 架数 种类 架数 种类 杆数 种类 杆数 种类 杆数 (米) (台)

1 K1+335～K1+748.279 海滨村 砼 1

合计 砼 1

编制： 复核： 图号：S6-7

架空
光缆

高压杆 低压杆 电线塔110KV 电视TV 通讯线 路灯拆除移位

拆迁电力、电信及其他管线设施表

序号 起 讫 桩 号

拆迁长
度

所属单位 用途

根

变压器
备         注

拆  迁  电  力、电  讯  设  备  种  类  及  数  量
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序号 点号 等级 标石 高程 纬度 经度 椭球高 时间 北坐标 东坐标

1 A1 图根 刻石 4.440 3061080.501 563946.433

2 A2 图根 刻石 4.180 3060995.176 563894.688

3 A3 图根 不锈钢 4.240 3060898.262 563785.073

4 A4 图根 刻石 4.200 3060899.129 563690.257

5 A5 图根 不锈钢 4.180 3060865.371 563658.961

说明：

       1、平面系统采用国家2000坐标系；

       2、高程采用1985国家高程基准。

编制： 复核： 图号：S6-9

控  制  测  量  成  果  表

备注











挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K1+335 1.75 0.10

K1+340 5.10 0.48 5.00 17 10 2 60 10 20 3 10 2 1 1 1 14 2

K1+360 1.25 1.07 20.00 63 10 6 60 38 20 13 10 6 15 15 15 42 6

K1+380 0.63 20.00 19 10 2 60 11 20 4 10 2 11 11 11 6 2

K1+400 2.32 20.00 6 10 1 60 4 20 1 10 1 23 23 6 18 1

K1+420 0.31 3.95 20.00 3 10 0 60 2 20 1 10 0 63 63 3 60 0

K1+440 3.14 0.56 20.00 35 10 3 60 21 20 7 10 3 45 45 31 14 3

K1+460 0.58 1.66 20.00 37 10 4 60 22 20 7 10 4 22 22 22 11 4

K1+480 0.62 1.02 20.00 12 10 1 60 7 20 2 10 1 27 27 11 16 1

K1+500 2.71 0.04 20.00 33 10 3 60 20 20 7 10 3 11 11 11 19 3

K1+520 0.93 0.36 20.00 36 10 4 60 22 20 7 10 4 4 4 4 29 4

K1+540 0.60 0.70 20.00 15 10 2 60 9 20 3 10 2 11 11 11 3 2

K1+560 1.13 0.03 20.00 17 10 2 60 10 20 3 10 2 7 7 7 8 2

K1+580 4.04 20.00 52 10 5 60 31 20 10 10 5 0 0 0 46 5

K1+600 1.61 0.03 20.00 57 10 6 60 34 20 11 10 6 0 0 0 51 6

K1+620 1.76 20.00 34 10 3 60 20 20 7 10 3 0 0 0 30 3

K1+640 2.76 20.00 45 10 5 60 27 20 9 10 5 41 5

K1+660 3.59 20.00 64 10 6 60 38 20 13 10 6 57 6

K1+680 5.29 20.00 89 10 9 60 53 20 18 10 9 80 9

K1+700 4.45 20.00 97 10 10 60 58 20 19 10 10 88 10

K1+720 2.12 20.00 66 10 7 60 39 20 13 10 7 59 7

K1+740 1.21 0.11 20.00 33 10 3 60 20 20 7 10 3 1 1 1 29 3

K1+748.279 1.25 8.28 10 10 1 60 6 20 2 10 1 0 0 0 9 1

小    计 840 84 504 168 84 242 242 135 108 621 84

累  计 840 84 504 168 84 242 242 135 108 621 84

编制： 复核： 图表号：S6-12

备   注

借 方 数 量

(m3)及运距

Ⅵ 远运利用及
纵向调配示

意

(Km)

填 方 数 量 (m3)
利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)

填       缺 挖       余

石

Ⅲ 总数量(m2) (Km)

面      积 距离
(m) Ⅴ

平交口处挖

填方另算

路基土石方数量计算表
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ⅣⅡ

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)

本桩利用

(m3)及运距
桩    号

横 断 面 弃 方 数 量

Ⅰ

土
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5cm厚AC-13C细粒式
改性沥青砼（SBS)

封层
20cm厚水泥稳定碎石

基层
5cm厚碎石垫层 10cm厚C20砼硬路肩 清表 挖土石方

(m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3)

1 K1+335 ～ K1+740 7.0 6.0 405.0 2430.0 2430.0 2835.0 2835.0 405.0 3321.0 830.0

2 K1+740 ～ K1+748 7~15 6~15 8.3 99.1 99.1 108.2 108.2 9.0 108.2 37.9
新建路段与拓宽路

段平交口

2529.14 2529.14 2943.18 2943.18 414.04 3429.18 867.86

编制： 复核： 图表号： S6-13

起  迄  桩  号

行车道+硬路肩

路基宽度 长度

路基

该路段排水设施已
列入第四篇中排水
设施工程数量表

新 建 路 段 工 程 数 量 表

改造方案

备注

合计

路面宽度
序号 方向
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左 右

(m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m2) (m) (m3) (m3) (m3) (m2) (m) (m2)

1 K1+415 ～ K1+430 路肩墙 2 15.0 31.5 22.5 18.0 13.5

2 K1+430 K1+450 路肩墙 3 20.0 79.6 40.0 28.0 22.0

111.1 62.5 46.0 35.5

编制： 复核： 图表号：S6-17

合  计

挡 土 墙 工 程 数 量 表

序号 起讫桩号

防护长度

工程名称

海滨村-环境景观提升工程新建路段K1+335~K1+750

路肩墙

备注
三维复合排

水网
C20片石砼 φ7.5 PVC管镶面料石Φ5HDPE管

路堑墙

拆除现在挡
墙

墙高
三维复合排

水网
挖基挖基C20砼

拆除现在挡
墙





 

 

 

 

第七篇 拓宽路段 
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5cm厚AC-
13C细粒式
改性沥青
砼（SBS)

封层

20cm厚
水泥稳
定碎石
基层

5cm厚碎
石垫层

20cm厚
C30砼

φ25钢
筋传力

杆
清缝 灌缝 抗裂贴

破损路
肩凿除

路肩培
土20cm

厚

10cm厚
C20砼，
宽50cm
土路肩
硬化

填方
挖土石

方

(m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m2) (m2) (m3) 个 m kg (m) (m) (m) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3)

1 K1+750 ～ K2+060 5.0 1.0 310.0 1860.0 1860.0 465.0 465.0 93.0 1034.0 232.7 1791.4 682.0 682.0 682.0 295.0 145.0

2 K1+750 ～ K1+900 右侧 150.0 75.0 15.0 7.5

4 K2+060 ～ K2+140 5.0 1.0 80.0 480.0 480.0 120.0 120.0 24.0 267.0 60.1 462.6 176.0 176.0 176.0 119.0 55.0

2340.0 2340.0 585.0 585.0 117.0 858.0 858.0 858.0 75.0 15.0 7.5 414.0 200.0

编制： 复核： 图表号：S7-4

拓 宽 路 段 工 程 数 量 表

改造方案

方向
备注

起  迄  桩  号

合计

挡墙高度

路基行车道

植筋孔

拓宽宽度
原路面宽

度
长度序

号

仙口-海滨拓宽路段K1+750~K2+060

土路肩

加丰-仙口拓宽路段K2+060~K2+140
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左 右

(m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m2) (m) (m3) (m3) (m3) (m2) (m) (m2)

1 K1+880 ～ K1+980 路肩墙 2 100.0 210.0
包含于路基

挖方中
120.0 90.0

3 K2+080 ～ K2+120 路肩墙 2 40.0 84.0 9.0
包含于路基

挖方中
48.0 36.0

294.0 9.0 168.0 126.0

编制： 复核： 图表号：S7-5

合  计

挡 土 墙 工 程 数 量 表

序号 起讫桩号

防护长度

工程名称

仙口-海滨拓宽路段K1+750~K2+060

路肩墙

备注
三维复合排

水网
C20片石砼 φ7.5 PVC管镶面料石Φ5HDPE管

路堑墙

拆除现在挡
墙

加丰-仙口拓宽路段K2+060~K2+140

墙高
三维复合排

水网
挖基挖基C20砼

拆除现在挡
墙
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不征用土地类

（米） 拆迁用地 旱地 水田 荒地 山地 水塘 灌溉渠 老路 （亩） （亩） （亩）

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 16 17 18 19

1 K1+750~K2+060 310 海滨村 1.16 0.02 2.33 1.18 3.51

2 K2+060~K2+140 80 仙口村 0.30 0.60 0.30 0.90

小计 390.00 1.46 0.02 2.93 1.48 4.41

编制： 复核： 图表号：S7-8

公  路  用  地  表

起 讫 桩 号
所属市（县）乡

（镇）村
备         注序号 征用土地类

长度
用地种类  （亩）

拆迁安置地
总用地
（亩）

工程用地
新征地
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仙口-海滨拓宽路段K1+750~K2+060

加丰-仙口拓宽路段K2+060~K2+140



砖
2

砖

7.21m
+780

7.32m
+800

7
.
1
3
m

+
8
2
0

7.35m
+840

7.49m
+860

7.14m
+880

7.14m

+900 7.13m

+920

6.51m

+940

6.50m

+960

6.50m

+980

6.50m

+000

6.81m
+020

6.77m
+040

6.66m

+060

6.65m +080

6.61m +100

6.57m +120 6.67m

+140
6
.
5
0
m

+
1
5
9
.
7
1
0

7.34m

+750

7.21m
+780

6.59m
+800

7
.
0
1
m

+
8
2
0

6.54m
+840

6.63m
+860

6.63m
+880

6.50m

+900 6.79m

+920

7.44m

+940

7.26m

+960

7.21m

+980

7.41m

+000

7.42m
+020

8.62m
+040

7.12m

+060 7.13m +080

7.16m +100

7.13m +120

6.48m

+140 7
.
1
0
m

+
1
5
9
.
7
1
0

N

 Autodesk 
 
A

u
t
o

d
e
s
k
 

 Autodesk 

 
A

u
t
o

d
e
s
k
 



第 1 页  共 1 页

长度

(m) 旱地（亩） 水田(亩) 银杏茶树(亩) 杂树(棵) 行道树(颗) 苗圃(亩) 橘树(棵) 桃树(棵)

1 K1+750~K2+060 310 海滨村 1.160 40 62.00 0.10

2 K2+060~K2+140 80 仙口村 0.30 16.00

合计 390 1.46 40.00 78.00 0.10

编制： 复核： 图号：S7-10
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赔 偿 树 木 、青 苗 表

序号 起 讫 桩 号
所属市（县）乡（镇）

村

赔  偿  青  苗、 树  木  种  类
备         注
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(米) 种类 架数 种类 架数 种类 杆数 种类 杆数 种类 杆数 (米) (台)

1 K1+750～K2+140 仙口村

合计

编制： 复核： 图号：S7-11

6

6

拆迁电力、电信及其他管线设施表

序号 起 讫 桩 号

拆迁长
度

所属单位 用途

根

变压器
备         注

拆  迁  电  力、电  讯  设  备  种  类  及  数  量
架空
光缆

高压杆 低压杆 电线塔110KV 电视TV 通讯线 路灯拆除移位



C30砼
Φ14

HRB400锚
固钢筋

Φ8冷轧
带肋钢筋

网
C30砼

涵底铺砌
C25片石

砼

C35混凝
土

Φ22
HRB400钢

筋

Φ10
HRB400钢

筋
Φ8钢筋

C20细石
子混凝土

填缝

m 度 m m3 Kg Kg m3 m3 m3 Kg Kg Kg m3 m3 m3

1 K1+905.565
1-4.5×
2.5

20 2 7.7 5.8 90.9 8.8 2.4 4.5 340.9 26.7 132.9 0.1 11.2 3.0

7.7 5.8 90.9 8.8 2.4 4.5 340.9 26.7 132.9 0.1 11.2 3.0

编制： 复核： 图表号：S7-12

合计

序 号 中心桩号

孔径-跨
径

交角 拼宽长度 基础回填

基础

涵洞拼宽工程数量表

平阳县美丽经济交通走廊创建（海西慢湾听海乡村振兴示范带）

备注

涵台 预制盖板

基础开挖







 

 

 

 

第八篇 施工图预算 
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编 制 说 明  
一、概况 

1、工程概况 

本项目为平阳县美丽经济交通走廊创建工程（海西“慢湾听海”乡村振兴示范带），

该示范带位于海西镇，涉及道路主要有头沙-殿后山、城新线-海滨村路段、海滨村-环境

景观提升工程路段、仙口-海滨路段、仙口-加丰路段、黄象线路段及新增部分城新线路

段。线路全长 8.575公里。 

2、编制范围 

主要为水泥路面病害修复后白改黑、局部路段新建、局部路段拓宽、交安设施优化

完善。 

3、编制依据 

1)中华人民共和国交通运输部 2018 年第 86 号公布的《公路工程建设项目概算预算编制

办法》(JTG 3830-2018)（以下简称”编制办法”）； 

2)中华人民共和国交通运输部 2018 年第 86 号公布的《公路工程预算定额》（JTG/T 

3832-2018）； 

3)中华人民共和国交通运输部 2018 年第 86 号公布的《公路工程机械台班费用定额》

(JTG/T3833-2018)； 

4)交通运输部关于调整《公路工程建设项目技资估算编制办法》(JTG 3820-2018)和《公

路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告； 

5)浙江省交通厅浙交(2010)133号《浙江省公路工程四新技术预算定额》； 

6)浙江省交通运输厅浙交[2019]116号《转发交通运输部 2018年第 86号公告的通知》； 

7)国家计委、国家经贸委计价格[2002]98 号《关于停止收取供(配)电贴费有关问题的通

知》； 

8)国家计委、建设部计价格[2002]10 号《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收

费管理规定〉的通知》； 

9)浙江省交通厅工程造价管理站发布的温州平阳地区 2020年第三期的《质监与价》的价

格信息； 

10）公路工程造价软件同望 9.7.3版。 

二、建筑安装工程费 

1、直接费 

1）人工费 

按浙交【2019】116号文件，人工工资取定为 127.66元/工日。 

2）材料费 

①材料信息价根据浙江省交通厅工程造价管理站发布的温州平阳地区2020年第三期

的《质监与造价》的价格信息及市场价格综合分析拟定。 

②材料运输价格依据调查的现行市场价取定。 

3）机械使用费 

①施工机械的台班概算价格按中华人民共和国交通运输部 2018年第 86号公布的《公

路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)。 

②全线用电均采用社会电网用电。 

③车船税选用“浙江省车船税标准(2012)”。 

2、设备购置费 

本项目暂不计。 

3、措施费 

l、冬季施工增加费：按准二区计算。 

2、雨季施工增加费：按 II区 7个月计取。 

3、夜间施工增加费：按“编制办法”的费率计取。 

4、特殊地区施工增加费：沿海地区施工增加费计。 

5、行车干扰工程施工增加费：按 501-1000计。 
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6、施工辅助费：按“编制办法”的费率计取。 

7、工地转移费：工地转移距离按 50Km计取。 

4、企业管理费 

1、基本费用：按“编制办法”的费率计取。 

2、主副食运费补贴：综合里程按 5km计取。 

3、职工探亲路费：按“编制办法”的费率计取。 

4、职工取暖补贴：按“编制办法”的费率计取。 

5、财务费用：按“编制办法”的费率计取。 

5、规费 

按浙江省交通运输厅浙交[2019]l16号《转发交通运输部2018年第86号公告的通知》

的费率计取。                        规费费率表 

规费名称 养老保险费 失业保险费 医疗保险费 住房公积金 工伤保险费 

规费费率 14 0.5 8 8.5 1.3 

6、利润 

按“编制办法”的费率计取，按 7.42%计取。 

7、税金 

根据“编制办法”结合交通运输部关于调整《公路工程建设项目技资估算编制办法》

（3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）中“税金”

有关规定的公告，税金按 9%计取。 

8、专项费用 

1、施工场地建设费：按“编制办法”的费率计取。 

2、安全生产费：按“编制办法”的费率计取。 

三、土地使用及拆迁补偿费 

1、本项目涉及征地拆迁：按“编制办法”的费率计取。 

四、工程建设其他费用 

1 、建设项目管理费：按“编制办法”的费率计取。 

2 、研究试验费：不计取。 

3 、建设项目前期工作费：按“编制办法”的费率计取。 

4 、专项评价(估〉费：不计列。 

5 、联合试运转费：按“编制办法”的费率计驭。 

6 、生产准备费 

1)工器具购置费： 不计取。 

2) 办公和生活用家具购置费：按“编制办法”的费率计取。 

3) 生产人员培训费：不计。 

4) 应急保通设备购置费：不计。 

7 、工程保通管理费：不计。 

8 、工程保险费：按“编制办法”的费率计取。 

五、预备费 

1 、基本预备费：按“编制办法”的费率计取。 

2 、价差预备费：本项目暂不计列。 

六、建设期贷款利息 

利润本项目暂不计。 

七、造价结果 

平阳县美丽经济交通走廊创建工程（海西“慢湾听海”乡村振兴示范带） 

第一部分  建安费 893.1055万元 

第二部分  土地征用及拆迁补偿费 80.1941万元 

第三部分  工程建设其他费 92.9903万元 

第四部分  预备费 31.9887万元 

总造价 1107.2097万元 
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

第一部分 建筑安装工程费 8.575 8931055 1041522.50 80.66公路公里
建设项目路线总长度（主线长度
）

1

路基工程 8.575 756727 88247.99 6.83km102

场地清理 8.575 22519 2626.14 0.20kmLJ01

清理与掘除 8.575 22519 2626.14 0.20kmLJ0101

清除表土 3429.18 22519 6.57 0.20m2LJ010101

排水工程 8.575 734207 85621.85 6.63kmLJ06

边沟 852.98 731907 858.06 6.61m3LJ0601

现浇混凝土边沟 729.56 502311 688.51 4.54m3LJ060101

盖板边沟 123.42 167168 1354.47 1.51m3LJ060104

挖沟 1515.25 62429 41.20 0.56m3LJ060105

排水沟 8.575 2300 268.22 0.02kmLJ0602

井盖抬升 8.575 2300 268.22 0.02kmLJ060204

路面工程 8.575 6713467 782911.64 60.63km103

沥青混凝土路面 8.575 5734595 668757.38 51.79kmLM01

路面白改黑 8.575 5734595 668757.38 51.79kmLM0101

0-5cm水泥路面凿除 9.96 1087 109.15 0.01m3LM010101

0-5cm沥青路面凿除 23.44 1531 65.30 0.01m3LM010102

清缝 10010.95 17861 1.78 0.16mLM010103

成品灌缝胶灌缝 10010.95 350383 35.00 3.16mLM010104

抗裂贴 10010.95 250274 25.00 2.26mLM010105

粘层 46355.59 89799 1.94 0.81m2LM010106

改性沥青混凝土面层 38421.54 4438747 115.53 40.09m2LM010107

5cm细粒式沥青混凝土面层 46355.59 3859274 83.25 34.86m2LM010504

细粒式沥青混凝土调拱层 347.67 579473 1666.73 5.23m3LM010504

C30路面硬化 876.57 546489 623.44 4.94m3LM010108

路肩清理 702 7020 10.00 0.06m2LM010109

土路肩挖除培土 478.93 22704 47.41 0.21m3LM010110

伸缩缝抬升更换 58 8700 150.00 0.08mLM010112

旧路面处理 8.575 978873 114154.26 8.84kmLM06

路面病害处理 8.575 978873 114154.26 8.84kmLM0601

水泥混凝土路面病害处理 8.575 978873 114154.26 8.84kmLM060101

挖除水泥混凝土 372.131 40603 109.11 0.37m3LM06010101

挖除老路基 297.6 32471 109.11 0.29m3LM06010102

C15混凝土回填 297.2 168648 567.46 1.52m3LM06010103

新浇水泥混凝土板 372.131 278544 748.51 2.52m3LM06010104

清缝 3169 5654 1.78 0.05mLM06010105

抗裂贴 3577.31 89433 25.00 0.81mLM06010106

成品灌缝胶灌缝 4057 141995 35.00 1.28mLM06010107

植筋孔 3692 221525 60.00 2.00个LM06010108

交叉工程 5 93971 18794.20 0.85处106

复核：张高辉编制：颜渝峰
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

平面交叉 5 93971 18794.20 0.85处10601

公路与等级公路平面交叉 5 93971 18794.20 0.85处1060101

路面工程 1305.2 93971 72.00 0.85m2LM

沥青混凝土路面 1305.2 93971 72.00 0.85m2LM01

透层、黏层、封层 1305.2 2528 1.94 0.02m2LM0104

黏层 1305.2 2528 1.94 0.02m2LM010402

沥青混凝土面层 1305.2 90123 69.05 0.81m2LM0105

改性沥青混凝土面层 1305.2 90123 69.05 0.81m2LM010504

5cm细粒式沥青混凝土面层 1305.2 90123 69.05 0.81m2LM01050401

旧路面处理 808 1319 1.63 0.01m2LM06

交通工程及沿线设施 8.575 877207 102298.17 7.92公路公里107

交通安全设施 8.575 877207 102298.17 7.92公路公里10701

护栏 2936 407472 138.78 3.68mJA01

钢护栏 2936 407472 138.78 3.68mJA0105

波形钢板护栏 2936 407472 138.78 3.68mJA010501

新增Gr-B-4E护栏套筒加高 648 / 2464 132542 204.54 / 53.79 1.20根/mJA01050101

新增Gr-B-2E护栏 548 161211 294.18 1.46mJA01050103

新增Gr-B-2B2护栏 36 10353 287.59 0.09mJA01050104

增设护栏板 15 6864 457.61 0.06块JA01050105

端头 19 2362 124.29 0.02个JA01050106

护栏刷墨绿色油漆 3138 94140 30.00 0.85mJA01050107

标志牌 100 77052 770.52 0.70套JA03

铝合金标志牌 100 77052 770.52 0.70套JA0301

单柱式铝合金标志牌（标志板） 100 30176 301.76 0.27套JA030101

Δ900 39 9422 241.59 0.09套JA03010101

600×400×2 60 20754 345.91 0.19套JA03010103

单悬臂铝合金标志牌（标志板） 3 3108 1035.97 0.03套JA030103

Δ900×3 1 875 875.47 0.01套JA03010301

Δ900 1 306 306.42 0.00套JA03010303

2400×1200 1 1926 1926.03 0.02套JA03010304

标志支撑件 100 43768 437.68 0.40套JA030107

单柱式Φ89×3600 37 16136 436.12 0.15套JA03010701

单柱式Φ76×2450 60 17827 297.11 0.16套JA03010703

单悬臂Φ140×6500 2 5224 2611.88 0.05套JA03010704

单悬臂Φ180×6700 1 4581 4580.84 0.04套JA03010704

标线 3614.95 274622 75.97 2.48m2JA04

路面标线 3614.95 274622 75.97 2.48m2JA0401

双组份标线 3614.95 274622 75.97 2.48m2JA040105

轮廓标 413 6195 15.00 0.06个JA06

附着式轮廓标 413 6195 15.00 0.06个JA0604

复核：张高辉编制：颜渝峰
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

安全设施拆除工程 8.575 3489 406.86 0.03公路公里JA09

拆除铝合金标志 16 518 32.37 0.00个JA107010901

拆除Gr-B-2B2护栏 26 2351 90.42 0.02mJA107010902

拆除橡胶缓冲带 14 140 10.00 0.00mJA107010903

钢筋简易栏杆切除 24 480 20.00 0.00mJA107010904

新建道口柱 54 14874 275.44 0.13根JA1070110

新建示警柱 549 93503 170.31 0.84根JA1070111

专项费用 489684 4.42元110

施工场地建设费 357698 3.23元11001

安全生产费 131986 1.19元11002

第二部分 土地征用及拆迁补偿费 801941 7.24公路公里2

征用荒地、水塘及水田 6286.698 678960 108.00 6.13m220103

征用苗圃 66.667 7380 110.70 0.07m220104

砍杂树及行道树 118 23600 200.00 0.21棵20105

低压杆及路灯迁移 7 92001 13143.00 0.83根

第三部分 工程建设其他费 8.575 929903 108443.48 8.40公路公里3

建设项目管理费 8.575 655059 76391.75 5.92公路公里301

建设单位（业主）管理费 8.575 343457 40053.31 3.10公路公里30101

建设项目信息化费 8.575 41920 4888.66 0.38公路公里 ${部颁2018建设项目信息化费}30102

工程监理费 8.575 213293 24873.85 1.93公路公里 ${部颁2018工程监理费}30103

设计文件审查费 8.575 5881 685.79 0.05公路公里 ${部颁2018设计文件审查费}30104

竣（交）工验收试验检测费 8.575 50508 5890.15 0.46公路公里30105

建设项目前期工作费 8.575 221205 25796.49 2.00公路公里
${部颁2018建设项目前期工作费}

303

联合试运转费 8.575 3055 356.26 0.03公路公里305

生产准备费 8.575 14860 1732.90 0.13公路公里306

办公和生活用家具购置费 8.575 14860 1732.90 0.13公路公里30602

工程保险费 8.575 35724 4166.09 0.32公路公里308

第四部分 预备费 8.575 319887 37304.60 2.89公路公里4

基本预备费 319887 2.89元401

价差预备费 元402

第一至四部分合计 8.575 10982786 1280791.40 99.19公路公里5

新增加费用项目(不作预备费基数) 89311 0.81元6

临时交通组织措施费 1 89311 89310.56 0.81项11

公路基本造价 8.575 11072097 1291206.63 100.00公路公里7

复核：张高辉编制：颜渝峰
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产交叉工程
交通工程及
沿线设施

专项费用路基工程 路面工程
单价(元)

1 118.620工日人工 118.620128

1001001 3920.833工日人工 1987.064 448.8734.7231480.172128

1051001 595.235工日机械工 475.490 54.9943.88460.867128

391 408.578元其他材料费 408.5781

2001001 0.154tHPB300钢筋 0.145 0.0093541

2001002 7.600tHRB400钢筋 7.279 0.0430.2783440

2001019 0.331t
钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝
6×37，绳径14.1～15.5mm）

0.3315075

2001022 54.836kg20～22号铁丝（镀锌铁丝） 5.047 0.45549.3348

2003004 0.439t型钢（工字钢,角钢） 0.417 0.0223503

2003005 0.300t钢板（A3，δ＝5～40mm） 0.3004708

2003015 13.950t钢管立柱 13.9506681

2003017 14.180t波形钢板（镀锌(包括端头板、撑架) 14.1807035

2003025 0.221t钢模板（各类定型大块钢模板） 0.2215619

2003026 2.256t组合钢模板 0.0382.2185331

2009003 6.137kg空心钢钎（优质碳素工具钢） 6.13712

2009004 9.546个Φ50mm以内合金钻头（Φ43mm） 9.54630

2009005 7.005个Φ150mm以内合金钻头 7.00580

2009011 61.611kg电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0） 3.838 57.7736

2009013 2210.826kg螺栓（混合规格） 2210.82612

2009028 683.329kg铁件（铁件） 18.005665.3246

2009029 1323.970kg镀锌铁件 1323.9707

3001001 1.919t石油沥青 0.8101.1093402

20.3705.0203001002 426.140t改性沥青（SBS、SBR、SR复合） 397.722 8.0484539

1.1105.0203001005 23.225t
乳化沥青（阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化改
性沥青、阴离子类乳化改性沥青）

21.509 0.6063401

3003001 54776.600kg重油 53690.154 1086.4462

3003002 1603.241kg汽油（93号） 225.388 1372.4825.3717

3003003 15227.610kg柴油（0号,－10号,－20号） 13078.691 55.423218.8361874.6606

0.0021.0003005001 0.156t煤 0.155650

3005002 26015.844kW�h电 23666.219 567.966409.2521372.4071

3005004 1647.749m3水 422.955 65.4721159.3223

4003002 0.546m3锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格） 0.541 0.0051699

5005002 70.005kg硝铵炸药（1号、2号岩石硝铵炸药） 70.00513

5005008 80.323个非电毫秒雷管（导爆管长3～7m） 80.3238

5005009 42.639m导爆索（爆速6000～7000m/s） 42.6394

5009007 109.171kg底油 109.17118

30.9782.5005503005 1270.093m3中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） 755.344 26.734457.036160

5503006 1369.685m3路面用机制砂 1342.520 27.165160

复核：张高辉编制：颜渝峰
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产交叉工程
交通工程及
沿线设施

专项费用路基工程 路面工程
单价(元)

4.3521.0005503013 439.549t矿粉（粒经＜0.0074cm,重量比＞70%） 426.565 8.631252

7.6371.0005505012 771.364m3碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方） 763.726117

13.6111.0005505013 1374.646m3碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方） 1314.823 46.212123

35.2921.0005505017 3564.402m3路面用碎石（1.5cm）（最大粒经1.5cm堆方） 3459.116 69.993149

11.9381.0005509001 1205.705t32.5级水泥 820.123 18.643355.002433

6007002 0.538t
铝合金标志（包括板面、立柱、横梁、法兰盘、
垫板及其他金属附件）

0.53819027

6007004 74.085m2反光膜 74.085204

6007011 7772.143kg双组分标线涂料 7772.14322

7801001 5367.301元其他材料费 3462.326 288.90118.2141597.8601

7901001 659503.191元设备摊销费 646459.544 13043.6471

8001003 0.720台班功率90kW以内履带式推土机（T120A） 0.720968

8001025 3.973台班斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机（WY60液压） 3.973806

8001047 21.789台班斗容量2.0m3轮胎式装载机（ZL40） 18.650 0.3672.773834

8001085 10.058台班机械自身质量0.6t手扶式振动碾（YZS06B） 10.058180

8001121 30.647台班液压工程地质钻机 30.647503

8003040 0.953台班容量8000L以内沥青洒布车（LS-7500） 0.927 0.026763

8003052 5.297台班
生产能力240t/h以内沥青混合料拌和设备
（LB3000）

5.192 0.10533606

8003060 6.333台班
最大摊铺宽度12.5m以内沥青混合料摊铺机(带自
动找平)（S2000）

6.207 0.1263611

8003065 17.718台班
机械自身质量15t以内双钢轮振动压路机（YZC-
15）

17.366 0.3521532

8003067 8.859台班机械自身质量16～20t轮胎式压路机（YL20） 8.683 0.176708

8003068 8.531台班机械自身质量20～25t轮胎式压路机（YL27） 8.361 0.170881

8003079 19.079台班混凝土电动真空吸水机组（含吸垫5m×5m） 19.079164

8003085 19.203台班电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF） 19.203232

8003094 0.262台班铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机（LX200） 0.141 0.1214103

8003101 95.836台班机动破路机（LPR300） 95.836216

8005002 66.133台班
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
（JD250）

40.81125.321201

8005083 19.383台班生产率50L/min压浆机(含拌浆机)（HB50/15） 19.383167

8007001 12.794台班装载质量2t以内载货汽车 12.794334

8007003 31.555台班装载质量4t以内载货汽车（CA10B） 31.555441

8007005 1.329台班装载质量6t以内载货汽车（CA141K,CA1091K） 1.329441

8007007 0.039台班装载质量10t以内载货汽车（JN161,JN162） 0.039596

8007012 5.463台班装载质量5t以内自卸汽车（CA340） 5.355 0.108534

8007014 0.253台班装载质量8t以内自卸汽车（QD351） 0.136 0.117610

8007015 66.864台班装载质量10t以内自卸汽车（QD361） 43.339 0.13823.387678

8007019 45.384台班装载质量20t以内自卸汽车（BJ374） 44.300 1.085998

复核：张高辉编制：颜渝峰
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产交叉工程
交通工程及
沿线设施

专项费用路基工程 路面工程
单价(元)

8007041 0.052台班容量6000L以内洒水汽车（YGJ5102GSSEQ） 0.028 0.024669

8007043 10.292台班容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN） 10.259 0.0331028

8009025 1.274台班提升质量5t以内汽车式起重机（QY5） 1.274642

8009026 0.042台班提升质量8t以内汽车式起重机（QY8） 0.042703

8009046 0.006台班
最大作业高度10m以内高空作业车
（QYJ5040JGKZ10）

0.006519

8015028 7.209台班容量32kV�A以内交流电弧焊机（BX1-330） 0.576 6.634208

8017047 5.314台班
排气量3m3/min以内机动空气压缩机（CV-3/8-
1）

5.314253

8099001 19201.492元小型机具使用费 3711.209 15282.22310.787197.2731

复核：张高辉编制：颜渝峰
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企业管理费
定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

22519185918655 493879 1080 1486175 16546 16721m2 3429.180清除表土1 6.57LJ010101

50231141475283944 128126684 36912 22515111763 266193 3957 381913m3 729.560现浇混凝土边沟2 688.51LJ060101

1671681380393726 42142433 14938 744845531 77627 1174 124332m3 123.420盖板边沟3 1354.47LJ060104

62429515535525 15791589 10613 287131489 2123 7011 40622m3 1515.250挖沟4 41.20LJ060105

23002300km 8.575井盖抬升5 268.22LJ060204

108790668 2136 169 54331 387 717m3 9.9600-5cm水泥路面凿除6 109.15LM010101

15311261128 3561 115 91275 827 1102m3 23.4400-5cm沥青路面凿除7 65.30LM010102

1786114753531 282273 3715 30311502 310 11812m 10010.950清缝8 1.78LM010103

350383350383m 10010.950成品灌缝胶灌缝9 35.00LM010104

250274250274m 10010.950抗裂贴10 25.00LM010105

89799741572470 2266629 38 559273151 708 73858m2 46355.590粘层11 1.94LM010106

38592743186563239591 10105342344 10564 25101815661 2859658 260321 3135639m2 46355.5905cm细粒式沥青混凝
土面层

12 83.25LM010504

57947347846486387 151726375 1615 376892392 428986 39399 470777m3 347.670细粒式沥青混凝土
调拱层

13 1666.73LM010504

54648945123314225 97117856 34618 2461997469 294185 32909 424562m3 876.570C30路面硬化14 623.44LM010108

70207020m2 702.000路肩清理15 10.00LM010109

22704187512090 378669 4463 97512534 1811 14345m3 478.930土路肩挖除培土16 47.41LM010110

87008700m 58.000伸缩缝抬升更换17 150.00LM010112

40603335324951 7751350 6326 200912352 14439 26791m3 372.131挖除水泥混凝土18 109.11LM0601010
1

32471268119954 6191080 5059 16079878 11547 21425m3 297.600挖除老路基19 109.11LM0601010
2

1686481392594483 29542301 11370 740133046 92532 5119 130697m3 297.200C15混凝土回填20 567.46LM0601010
3

27854422999166701 51913555 16476 1301846818 156336 14150 217305m3 372.131新浇水泥混凝土板21 748.51LM0601010
4

56544671118 8986 1176 963641 98 3739m 3169.000清缝22 1.78LM0601010
5

8943389433m 3577.310抗裂贴23 25.00LM0601010
6

141995141995m 4057.000成品灌缝胶灌缝24 35.00LM0601010
7

22152518291133775 41832940 10729 1045522917 131904 20106 174927个 3692.000植筋孔25 60.00LM0601010
8

25282092040 6418 1 1572060 20 2080m2 1305.200黏层26 1.94LM010402

90123744175653 2359997 255 5862366 66583 6260 73209m2 1305.2005cm细粒式沥青混凝
土面层

27 69.05LM0105040
1

1319109973 3053 99 78237 713 950m2 808.000旧路面处理28 1.63LM06

1325421094480692 35531952 7438 639620266 69525 12467 102259根/m 648.000新增Gr-B-4E护栏套
筒加高

29 204.54JA01050101

16121113311102163 3289608 1900 78704902 126840 2492 134234m 548.000新增Gr-B-2E护栏30 294.18JA01050103

103538556514 21040 201 502560 7835 150 8546m 36.000新增Gr-B-2B2护栏31 287.59JA01050104

68645674316 13925 11 33228 5743 20 5791块 15.000增设护栏板32 457.61JA01050105

复核：张高辉编制：颜渝峰



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：平阳县美丽经济交通走廊创建施工图设计

编制范围：海西慢听海乡村振兴示范带 共 2 页第 2 页 03表

企业管理费
定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

23621951485 488 4 11410 1976 7 1992个 19.000端头33 124.29JA01050106

9414094140m 3138.000护栏刷墨绿色油漆34 30.00JA01050107

94227786726 21739 40 51865 7592 173 7830套 39.000Δ90035 241.59JA03010101

20754171414815 47786 89 1141143 16724 381 17247套 60.000600×400×236 345.91JA03010103

87572625 204 1 482 723 5 730套 1.000Δ900×337 875.47JA03010301

30625219 71 0 171 253 2 256套 1.000Δ90038 306.42JA03010303

19261591375 448 2 1064 1591 12 1607套 1.0002400×120039 1926.03JA03010304

16136133210143 32767 656 7821910 10715 348 12973套 37.000单柱式Φ89×360040 436.12JA03010701

17827147211426 36874 592 8811673 12315 453 14441套 60.000单柱式Φ76×245041 297.11JA03010703

52244313209 10321 248 247763 3390 19 4172套 2.000单悬臂Φ140×650042 2611.88JA03010704

45813782871 9218 172 221526 3151 21 3698套 1.000单悬臂Φ180×670043 4580.84JA03010704

27462222675210866 95143785 7542 1663320767 174662 19044 214473m2 3614.950双组份标线44 75.97JA040105

61956195个 413.000附着式轮廓标45 15.00JA0604

51843402 77 25 31164 241 406个 16.000拆除铝合金标志46 32.37JA10701090
1

23511941409 6465 348 114986 581 1567m 26.000拆除Gr-B-2B2护栏47 90.42JA10701090
2

140140m 14.000拆除橡胶缓冲带48 10.00JA10701090
3

480480m 24.000钢筋简易栏杆切除49 20.00JA10701090
4

14874122811127 9723 438 8351355 10896 3 12254根 54.000新建道口柱50 275.44JA1070110

93503772076010 23855 1068 56623305 75448 7 78760根 549.000新建示警柱51 170.31JA1070111

357698357698元施工场地建设费52 11001

131986131986元安全生产费53 11002

89310556184665627981 18309389093 191109 437792515805 4981125 473829 7411503公路公里 7.320      各项费用合计
54 1220089.55

复核：张高辉编制：颜渝峰
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表A.0.2-8 综合费率计算表

共 1 页
建设项目名称：平阳县美丽经济交通走廊创建施工图设计

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费 Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

01 土方 0.13 0.19 0.06 0.27 3.401.29 3.19 0.52 0.31 4.79 0.52 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.302.75

02 石方 0.12 0.20 0.54 0.26 3.911.19 2.62 0.47 0.22 4.03 0.47 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.302.79

03 运输 0.13 0.13 0.65 0.26 2.551.31 3.04 0.15 0.21 4.56 0.15 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.301.37

04 路面 0.09 0.16 0.05 0.40 3.130.20 1.27 2.80 0.82 0.45 4.71 0.82 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.302.43

05 隧道 0.10 0.27 0.05 0.51 4.501.20 0.36 0.36 1.20 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.303.57

06 构造物Ⅰ 0.12 0.27 0.07 0.47 4.510.29 0.88 1.86 1.20 0.36 3.39 1.20 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.303.59

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.12 0.27 0.07 0.47 4.510.88 1.86 1.20 0.36 3.10 1.20 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.303.59

07 构造物Ⅱ 0.14 0.35 0.07 0.55 5.830.39 1.06 0.21 2.01 1.54 0.46 4.13 1.54 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.304.73

08 构造物Ⅲ(一般) 0.25 0.55 0.13 1.09 8.000.72 2.00 1.90 2.73 0.86 5.48 2.73 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.305.98

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.25 0.55 0.13 1.09 8.000.72 1.90 2.73 0.86 3.48 2.73 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.305.98

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.25 0.55 0.13 1.09 8.000.72 2.00 0.20 1.90 2.73 0.86 5.67 2.73 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.305.98

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.25 0.55 0.13 1.09 8.000.72 1.90 2.73 0.86 3.48 2.73 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.305.98

09 技术复杂大桥 0.12 0.21 0.06 0.64 5.160.45 1.23 0.21 1.68 0.54 2.43 1.68 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.304.14

10 钢材及钢结构(一般) 0.11 0.16 0.05 0.65 3.220.56 0.49 0.49 0.56 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.302.24

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.11 0.16 0.05 0.65 3.220.20 0.56 0.49 0.69 0.56 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.302.24

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.11 0.16 0.05 0.65 3.220.56 0.49 0.49 0.56 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.302.24

11 设备

12 利润和税金

13 不计

编制：颜渝峰 复核：张高辉
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表A.0.2-9 综合费计算表

共 2 页
建设项目名称：平阳县美丽经济交通走廊创建施工图设计

工程类别

21

企业管理费

基本
费用

主副
食运
费补

贴

职工
探亲
路费

职工
取暖
补贴

财务
费用

综合
费用

措施费

冬季
施工
增加

费

雨季
施工
增加

费

夜间
施工
增加

费

高原
地区
施工
增加

费

风沙
地区
施工
增加

费

沿海
地区
施工
增加

费

行车
干扰
施工
增加

费

施工
辅助

费

工地
转移

费 Ⅰ Ⅱ

综合费用

规费

养老
保险

费

失业
保险

费

医疗
保险

费

工伤
保险

费

住房
公积

金

综合
费用

序号

8 9 10 11 12 13 15 16 1917 18143 23225 214 6 24207 25

1 清除表土 276 24 26 116 51 4933 241 557 38 40 841 38 468 17 268 43 284 1,080

2 现浇混凝土边沟
10,185

341 778 185 1,323
12,812

278 853 1,794 3,410 349 3,274 3,410
15,999

571 9,142 1,486 9,714 36,912

3 盖板边沟 3,347 112 256 61 439 4,214112 342 720 1,119 141 1,315 1,119 6,475 231 3,700 601 3,931 14,938

4 挖沟 1,252 43 95 29 160 1,57990 310 661 407 120 1,181 407 4,600 164 2,629 427 2,793 10,613

5 0-5cm水泥路面凿除 16 1 1 1 3 211 8 19 5 3 31 5 73 3 42 7 45 169

6 0-5cm沥青路面凿除 26 1 2 1 4 352 14 32 8 5 53 8 50 2 29 5 30 115

7 清缝 211 9 19 4 39 28223 64 61 96 28 176 96 1,610 58 920 150 978 3,715

8 粘层 1,759 64 115 36 293 2,2662 10 22 593 3 36 593 17 1 9 2 10 38

9 5cm细粒式沥青混凝土面层
78,170

2,869 5,139 1,847 13,028
101,05

3
595 4,373 9,729

26,213
1,434

16,131 26,213
4,579 164 2,617 425 2,780 10,564

10 细粒式沥青混凝土调拱层
11,736

431 772 277 1,956
15,172

90 661 1,471 3,936 217 2,439 3,936 700 25 400 65 425 1,615

11 C30路面硬化 7,416 285 494 274 1,242 9,711189 1,474 3,286 2,438 469 5,418 2,438
15,005

536 8,574 1,393 9,110 34,618

12 土路肩挖除培土 293 11 19 6 49 37824 153 339 99 54 570 99 1,934 69 1,105 180 1,175 4,463

13 挖除水泥混凝土 584 23 39 32 96 77543 317 703 185 104 1,166 185 2,742 98 1,567 255 1,665 6,326

14 挖除老路基 467 19 32 25 77 61934 253 562 148 83 932 148 2,193 78 1,253 204 1,331 5,059

15 C15混凝土回填 2,293 83 150 46 382 2,95464 411 908 773 145 1,528 773 4,928 176 2,816 458 2,992 11,370

16 新浇水泥混凝土板 3,903 158 264 132 734 5,19180 625 1,394 1,233 222 2,322 1,233 7,141 255 4,081 663 4,336 16,476

17 清缝 67 3 6 1 12 897 20 19 31 9 56 31 510 18 291 47 309 1,176

18 植筋孔 3,247 118 213 66 540 4,18378 496 1,097 1,094 175 1,846 1,094 4,650 166 2,657 432 2,823 10,729

19 黏层 50 2 3 1 8 640 0 1 17 0 1 17 0 0 0 0 0 1

20 5cm细粒式沥青混凝土面层 1,823 67 120 44 304 2,35914 105 233 611 34 386 611 110 4 63 10 67 255

21 旧路面处理 23 1 2 1 4 302 12 28 7 4 46 7 43 2 25 4 26 99

22 新增Gr-B-4E护栏套筒加高 2,825 94 216 51 367 3,55385 262 551 946 107 1,006 946 3,224 115 1,842 299 1,957 7,438

23 新增Gr-B-2E护栏 2,291 115 168 48 667 3,289576 32 32 576 824 29 471 76 500 1,900

24 新增Gr-B-2B2护栏 146 7 11 3 43 21037 3 3 37 87 3 50 8 53 201

25 增设护栏板 97 5 7 2 28 13924 0 0 24 5 0 3 0 3 11

26 端头 33 2 2 1 10 488 0 0 8 2 0 1 0 1 4

27 Δ900 151 8 11 3 44 21738 1 1 38 18 1 10 2 11 40

28 600×400×2 332 17 24 7 97 47784 3 3 84 39 1 22 4 23 89

29 Δ900×3 14 1 1 0 4 204 0 0 4 0 0 0 0 0 1

30 Δ900 5 0 0 0 1 71 0 0 1 0 0 0 0 0 0

31 2400×1200 31 2 2 1 9 448 0 0 8 1 0 1 0 1 2

编制：颜渝峰 复核：张高辉
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表A.0.2-9 综合费计算表

共 2 页
建设项目名称：平阳县美丽经济交通走廊创建施工图设计

工程类别

21

企业管理费

基本
费用

主副
食运
费补

贴

职工
探亲
路费

职工
取暖
补贴

财务
费用

综合
费用

措施费

冬季
施工
增加

费

雨季
施工
增加

费

夜间
施工
增加

费

高原
地区
施工
增加

费

风沙
地区
施工
增加

费

沿海
地区
施工
增加

费

行车
干扰
施工
增加

费

施工
辅助

费

工地
转移

费 Ⅰ Ⅱ

综合费用

规费

养老
保险

费

失业
保险

费

医疗
保险

费

工伤
保险

费

住房
公积

金

综合
费用

序号

8 9 10 11 12 13 15 16 1917 18143 23225 214 6 24207 25

32 单柱式Φ89×3600 227 11 17 5 66 32757 9 9 57 284 10 163 26 173 656

33 单柱式Φ76×2450 256 13 19 5 75 36864 9 9 64 256 9 147 24 156 592

34 单悬臂Φ140×6500 72 4 5 2 21 10318 3 3 18 108 4 62 10 65 248

35 单悬臂Φ180×6700 64 3 5 1 19 9216 2 2 16 75 3 43 7 45 172

36 双组份标线 7,564 253 578 137 983 9,514106 326 686 2,532 133 1,252 2,532 3,269 117 1,868 304 1,985 7,542

37 拆除铝合金标志 5 0 0 0 1 70 1 3 2 1 5 2 11 0 6 1 7 25

38 拆除Gr-B-2B2护栏 51 2 4 1 7 644 12 26 17 5 48 17 151 5 86 14 92 348

39 新建道口柱 68 3 5 1 20 9717 5 5 17 190 7 108 18 115 438

40 新建示警柱 166 8 12 3 48 23842 13 13 42 463 17 264 43 281 1,068

41 合计：
141,54

1
5,211 9,633 3,457 23,251

183,09
3

1,926 11,347 24,902
46,952

3,966
42,141 46,952 82,833

2,958
47,333

7,692
50,292 191,109

编制：颜渝峰 复核：张高辉



表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称：平阳县美丽经济交通走廊创建施工图设计

06表编制范围：海西慢听海乡村振兴示范带 共 1 页第 1 页

序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

11001 施工场地建设费 {部颁2018施工场地建设费} 357698 357697.75

11002 安全生产费 建安工程费*1.5% 131986 8931055.47*1.5%

复核：张高辉编制：颜渝峰



表A.0.2-12 土地使用及拆迁补偿费计算表
建设项目名称：平阳县美丽经济交通走廊创建施工图设计

07表编制范围：海西慢听海乡村振兴示范带 共 1 页第 1 页

序号 费用名称 说明及计算式金额(元) 备注单位 数量 单价（元）

20103 征用荒地、水塘及水田 m2 6286.698 108.00 678960.00

20104 征用苗圃 m2 66.667 110.70 7380.00

20105 砍杂树及行道树 棵 118.000 200.00 23600.00

低压杆及路灯迁移 根 7.000 13143.00 92001.00

复核：张高辉编制：颜渝峰



表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称：平阳县美丽经济交通走廊创建施工图设计

08表编制范围：海西慢听海乡村振兴示范带 共 1 页第 1 页

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

301 建设项目管理费 655059

30101 建设单位（业主）管理费 {部颁2018建设单位（业主）管理费} 343457 343457.12

30102 建设项目信息化费 {部颁2018建设项目信息化费} 41920 ${部颁2018建设项目信息化费}

30103 工程监理费 {部颁2018工程监理费} 213293 ${部颁2018工程监理费}

30104 设计文件审查费 {部颁2018设计文件审查费} 5881 ${部颁2018设计文件审查费}

30105 竣（交）工验收试验检测费 {部颁2018竣（交）工验收试验检测费} 50508 50508

303 建设项目前期工作费 {部颁2018建设项目前期工作费} 221205 ${部颁2018建设项目前期工作费}

305 联合试运转费 (建安工程费DEJAF+专项费用)*0.04% 3055 (7147534.24+489683.79)*0.04%

306 生产准备费 14860

30602 办公和生活用家具购置费 {部颁2018办公及生活用家具购置费} 14860 14859.6

308 工程保险费 (建安工程费-设备费)*0.4% 35724 (8931055.47-0)*0.4%

复核：张高辉编制：颜渝峰



建设项目名称：平阳县美丽经济交通走廊创建施工图设计
编制范围：海西慢听海乡村振兴示范带 共 2 页第 1 页

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1 127.66

2 人工 工日 1001001 127.66

3 机械工 工日 1051001 127.66

4 其他材料费 元 391 1.00

5 HPB300钢筋 t 2001001 3541.00

6 HRB400钢筋 t 2001002 3440.00

7
钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝
6×37，绳径14.1～15.5mm

t 2001019 5075.00

8 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 8.00

9 型钢工字钢,角钢 t 2003004 3503.00

10 钢板A3，δ＝5～40mm t 2003005 4708.00

11 钢管立柱 t 2003015 6681.00

12 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) t 2003017 7035.00

13 钢模板各类定型大块钢模板 t 2003025 5619.00

14 组合钢模板 t 2003026 5331.00

15 空心钢钎优质碳素工具钢 kg 2009003 11.50

16 Φ50mm以内合金钻头Φ43mm 个 2009004 30.09

17 Φ150mm以内合金钻头 个 2009005 80.00

18 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 kg 2009011 6.37

19 螺栓混合规格 kg 2009013 12.00

20 铁件铁件 kg 2009028 5.84

21 镀锌铁件 kg 2009029 6.50

22 石油沥青 t 3001001 3401.86

23 改性沥青SBS、SBR、SR复合 t 3001002 4539.22

24
乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化
改性沥青、阴离子类乳化改性沥青

t 3001005 3400.93

25 重油 kg 3003001 2.30

26 汽油93号 kg 3003002 6.81

27 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 5.58

28 煤 t 3005001 650.00

29 电 kW�h 3005002 0.88

30 水 m3 3005004 3.42

31 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1699.00

32 硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药 kg 5005002 13.36

33 非电毫秒雷管导爆管长3～7m 个 5005008 8.23

34 导爆索爆速6000～7000m/s m 5005009 3.72

35 底油 kg 5009007 18.00

36 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 160.00

37 路面用机制砂 m3 5503006 160.00

38 矿粉粒经＜0.0074cm,重量比＞70% t 5503013 252.00

39 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 m3 5505012 117.00

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

40 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 123.00

41 路面用碎石（1.5cm）最大粒经1.5cm堆方 m3 5505017 149.00

42 32.5级水泥 t 5509001 433.00

43
铝合金标志包括板面、立柱、横梁、法兰盘
、垫板及其他金属附件

t 6007002 19027.00

44 反光膜 m2 6007004 204.00

45 双组分标线涂料 kg 6007011 22.22

46 其他材料费 元 7801001 1.00

47 设备摊销费 元 7901001 1.00

48 功率90kW以内履带式推土机T120A 台班 8001003 967.97

49 斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压 台班 8001025 805.55

50 斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40 台班 8001047 834.20

51 机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B 台班 8001085 180.04

52 液压工程地质钻机 台班 8001121 502.50

53 容量8000L以内沥青洒布车LS-7500 台班 8003040 763.43

54
生产能力240t/h以内沥青混合料拌和设备
LB3000

台班 8003052 33605.85

55
最大摊铺宽度12.5m以内沥青混合料摊铺机
(带自动找平)S2000

台班 8003060 3611.17

56
机械自身质量15t以内双钢轮振动压路机
YZC-15

台班 8003065 1532.41

57 机械自身质量16～20t轮胎式压路机YL20 台班 8003067 708.03

58 机械自身质量20～25t轮胎式压路机YL27 台班 8003068 881.37

59 混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m 台班 8003079 163.82

60 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF 台班 8003085 232.23

61 铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机LX200 台班 8003094 4103.05

62 机动破路机LPR300 台班 8003101 215.61

63
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
JD250

台班 8005002 200.87

64 生产率50L/min压浆机(含拌浆机)HB50/15 台班 8005083 167.35

65 装载质量2t以内载货汽车 台班 8007001 333.68

66 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 440.73

67 装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K 台班 8007005 440.84

68 装载质量10t以内载货汽车JN161,JN162 台班 8007007 595.59

69 装载质量5t以内自卸汽车CA340 台班 8007012 533.60

70 装载质量8t以内自卸汽车QD351 台班 8007014 609.58

71 装载质量10t以内自卸汽车QD361 台班 8007015 677.68

72 装载质量20t以内自卸汽车BJ374 台班 8007019 998.47

73 容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ 台班 8007041 668.56

74 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN 台班 8007043 1028.04

75 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 641.89

76 提升质量8t以内汽车式起重机QY8 台班 8009026 703.11

复核：张高辉编制：颜渝峰
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77
最大作业高度10m以内高空作业车
QYJ5040JGKZ10

台班 8009046 519.17

78 容量32kV�A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 208.18

79
排气量3m3/min以内机动空气压缩机CV-3/8-
1

台班 8017047 252.86

80 小型机具使用费 元 8099001 1.00

81 定额基价 元 1999 1.00

复核：张高辉编制：颜渝峰
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