环南雁荡山景区道路工程一期（青街乡青街村至闹村乡上士浪村农村道路提升改造工程）及平阳县闹联线农村公路改造提升工程施工监理

中标候选人公示

本招标项目环南雁荡山景区道路工程一期（青街乡青街村至闹村乡上士浪村农村道路提升改造工程）及平阳县闹联线农村公路改造提升工程施工监理,招标人为平阳县交通投资集团有限公司，委托浙江金泉招标代理有限公司进行招标代理，于2022/4/26 9:30:00在平阳县公共资源交易中心公开开标。现按《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，予以公示，公示期限自 2022年05月5日始3个工作日。投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间先向招标人提出异议（书面形式）。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

名次	中标候选人	报价(元)	项目负责人	工期	证书编号
1	中地天一（河南）工程管理咨询有限公司	6779299.00 (元)	宋海军	按招标文件要求	JGJ0616515
2					
3					

中标候选人业绩、资格能力条件

附件上传

否决投标原因及依据

序号	投标人名称	存在问题	不符合评标办法的条款

异议受理部门：

招标人:平阳县交通投资集团有限公司　　电话:13868837757

监督投诉部门： 平阳县交通运输局　**电话:0577-63112862**

附未中标单位名单：

中公交通监理咨询河南有限公司、河南晟源路桥工程管理有限公司、北京华路捷公路工程技术咨询有限公司、丽水市丽通工程监理有限公司、温州筑诚交通工程监理有限公司、台州天宏工程管理有限公司、河南省宏力工程咨询有限公司、河南璟信工程监理有限公司、河南路星工程管理有限公司。