

平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程全过程跟踪审计（含工程量清单和招标控制价的编制及审核）中标候选人公示

本招标项目平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程全过程跟踪审计（含工程量清单和招标控制价的编制及审核），招标单位为平阳县妇幼保健院，代建单位为平阳县政府投资项目建设中心，委托浙江品信工程项目管理有限公司进行招标代理，于2022年1月12日上午09:30分在平阳县公共资源交易中心公开开标。现按《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，予以公示，公示期限自 2022年1月13日始3个工作日。投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间先向招标人提出异议（书面形式）。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

名次	中标候选人	工程量清单和招标控制价的编制及审核费（元）	全过程跟踪审计费（元）	总投标报价（元）	项目负责人	证书编号	工期
1	浙江至诚工程咨询有限公司	968000	1478232	2446232	丁浙鸣	建【造】10330006900	按招标文件要求执行

中标候选人业绩、资格能力条件

见公示附件

否决投标原因及依据

序号	投标人名称	存在的问题	不符合评标办法的条款
1	浙江金穗工程项目管理有限公司	求按招标文件要求提供U盘或光盘	不符合招标文件“第三章评标办法”中“四、评审细则”中的“投标文件的资格、符合性评审中投标单位须知前附表10.1“否决投标的情形”第二款内容的“9、不响应招标文件规定的其他实质性内容的”，
2	杭州天恒投资建设管理有限公司	求按招标文件要求提供U盘或光盘	不符合招标文件“第三章评标办法”中“四、评审细则”中的“投标文件的资格、符合性评审中投标单位须知前附表10.1“否决投标的情形”第二款内容的“9、不响应招标文件规定的其他实质性内容的”，

异议受理部门：

招标单位:平阳县妇幼保健院 电话:0577-63624531

代建单位：平阳县政府投资项目建设中心 电话:0577-58103809

监督投诉部门:平阳县公共资源交易管理委员会办公室督查科

电话:0577-63193059

附未中标单位名单：

万邦工程管理咨询有限公司、浙江鼎力工程项目管理有限公司、建银工程咨询有限责任公司、浙江浙坤工程管理有限公司、浙江永信工程咨询有限公司、浙江豪圣建设项目管理有限公司、浙江天成项目管理有限公司、浙江华浦工程管理有限公司、浙江金穗工程项目管理有限公司、建经投资咨询有限公司、浙江德亿项目管理咨询有限公司、杭州天恒投资建设管理有限公司、温州市百川工程造价咨询有限公司、浙江林鸥工程管理有限公司、浙江长鸿工程项目管理有限公司、浙江鑫润工程管理有限公司、浙江浦发工程项目管理有限公司。

平阳县政府投资项目建设中心

浙江品信工程项目管理有限公司

平阳县公共资源交易中心

2022年1月12日