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施工图设计说明

一、概述

南雁镇 [2] 是浙江省平阳县辖镇，地处平阳县西南部，鳌江上游，东邻水头镇，南连

闹村乡和青街畲族乡，西接顺溪镇，北与山门镇毗连。距平阳县城昆阳镇 32.5公里、温州

市区 87公里。全镇总面积为 43.5平方公里。国家级风景名胜区南雁荡山的精华景区和主

要景点集中分布在南雁镇境内，故取南雁为镇名，是浙江省重要旅游城镇之一。

本工程为平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程 ，本次设计路线（主线长

1.116km、支线 1长 0.38km，支线 2长 0.265km）总长为 1.761km。设计内容为道路（提升、

白改黑、新建）、路基防护、路基排水、交安设施等工程。

本工程主线起点位于南雁大街（南雁镇政府边上）K0+000，终点位于 K1+116（南雁-顺

溪公路），支线 1起点位于主线 K0+320处，终点为雁荡南路。支线 2起点位于主线 K0+760Z

终点连接雁荡南路。本道路为平原地带，有机耕路。随着社会经济快速发展，农村交通运输

服务，突出城乡客运公交化改造和农村物流服务点，重点解决农村运输服务“不方便”问题，

为了改善交通问题，加强沿线乡村同发达地区的人才物资、技术和经济联系，加快客货运输

流速，迫切需要修建该段路线。

二、设计依据及建设标准

（设计依据）

1.《平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程勘察设计委托书》；

2.《温州市高水平建设“四好农村路”助推乡村振兴战略三年（2018-2020）行动计划》

3.温州市人民政府《高水平建设“四好农村路”的实施意见》温政发【2018】13号；

4.浙江省人民政府《高水平建设“四好农村路”的实施意见》浙政发【2018】24号；

5. 现场勘察资料.

（建设标准）

拟建道路主线起点位于南雁大街（南雁镇政府边上）K0+000，终点位于K1+116（南雁

-顺溪公路），支线1起点位于主线K0+320处，终点为雁荡南路。支线2起点位于主线K0+760Z

终点连接雁荡南路。根据业主要求，本次道主线K0+000-K0+120,原路面宽度11m对其进行路面

加铺沥青；主线K0+120-K0+760原路面3.5-4.0m对其进行提升加宽至8m后加铺沥青；主线

K0+760-K1+116、Z2K0+000-Z2K0+265为新建路面宽度8m（0.75m两侧路肩硬化），路基8m及两

侧各1.5m绿化带；支线Z1K0+000-Z1K0+380为新建路面、路基宽度6 m及两侧各1.2m绿化带。

本项目路线为小机耕路，其纵坡较为良好符合设计标准。

项目地理位置图

2. 本项目设计标准采用《小交通量农村公路工程技术标准》JTG2111-2019中的 四级工

程设计标准进行设计。设计时速为 20km/h
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3. 设计规范

《公路工程技术标准》 (JTG B01—2014)

《公路路线设计规范》 (JTG D20—2017)

《公路路基设计规范》 (JTG D30—2015)

《公路水泥混凝土路面设计规范》 (JTG D40—2011)

《道路交通标志和标线》 (GB 5768.2—2009)

《公路交通安全设施设计规范》 (JTG D81—2017)

《公路涵洞设计细则》 (JTG/T D65-04-2011)

《公路桥涵设计通用规范》 (JTG D50-2015)

《小交通量农村公路工程技术标准》 (JTG2111-2019）

四级公路技术指标

设计时速 20km/h 平曲线最小半径 20 最大纵坡 2.84%

竖曲线最小半径 1500m 直线最大长度 299.5m 交点个数 13

我公司于 2021年 12月初对平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程进行

外业测量，对公路等级、路基宽度及交安设施进行调查。我公司于 12月底完成道路施

工图设计。

三、设计原则

（一）路线设计原则

1.线形设计应综合考虑公路的平面、纵 断面、横断面三者间的关系，做到平面顺适、

纵面均衡、横面合理。

2.公路工程勘察设计中，有关公路等级及其主要技术指标、路线设计、路线交叉设计

等除应符合本规范外，尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。

（二）路基设计原则

1.确保路基具备足够的强度、稳定性及耐久性；

2.路基设计应从地基处理、路基填料选择、路基强度与稳定性、防护工程、排水系统

以及关键部位路基施工技术等方面进行综合设计；

3.使公 路与沿线自然及社会环境协调相融；

4.路基设计除应符合 路基设计规范规定外， 尚应符合国家现行的有关标准、规范；

5.最终实现“安全、环保、舒适、和谐”的设计目标。

（三）路面设计原则

1.水泥混凝土路面设计，根据公路的使用任务、性质和要求，结合当地气候、水文、

土质、材料、施工技术、实践经验以及环境保护要求等，通过技术经济分析确定。水泥混

凝土路面设计包括结构组合、材料组成、接缝构造和钢筋配置等。水泥混凝土路面结构按

规定的安全等级和目标可靠度，承受预期的交通荷载作用，并同所处的自然环境相适应，

满足预定的使用性能要求；

2.水泥混凝土路面设计除符合水泥混凝土路面设计规范规定外，尚符合国家现行的有

关标准、规范。

四、路线

1.路线平面

本线共设 13个交点， 平曲线半径最小为 20米， 详见直线、曲线转角一览表。

2.路线纵断面

老机耕路纵面线性较好，基本按照原有路基高程，本项目按《小交通量农村公路工程

技术标准》设计。

五、路基路面及排水
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路基横断面

路面基本设计横断面形式为：

(主线 K0+000-K0+120) 1.5m绿化带+2.25m路肩硬化+6.5 m行车道（双车道）+2.25m

路肩硬化+1.5m绿化带。

（主线 K0+120-K1+116、Z2K0+000-Z2K0+265) 1.5m绿化带+ 0.75m路肩硬化+6.5m行

车道（双车道）+0.75m路肩硬化+1.5m绿化带

（支线 Z1K0+000-Z1K0+380）1.2m绿化带+ 6.0 m行车道（双车道）+1.2m绿化带

（详见路基标准横断面）

1.路面结构层:

5cmAC-13细粒式沥青+20cm厚水泥混凝土面层+15cm厚稳定碎石基层（提升路段）。

5cmAC-13细粒式沥青+15cm厚稳定碎石基层+8cm级配碎石底基层（新建路段）

2.水泥混凝土面层设计弯拉强度≥4.5Mpa；弯沉值 43.8。

3.路基填料分层填筑压实，每层松铺厚度不大于 30cm，挖方及填方路槽下 0-80cm达

到 94%(重击)；80cm-150cm≥93%，150cm以下≥90%。

4.路面采用 2.0%横坡，。

6.增设φ0.3m圆管涵设计、雨水篦进行路面排水。

沥青砼路面路用性能技术标准

沥青面层应具有平整、密实、抗滑、耐久的品质，并具有高温抗车辙、低温抗开裂，

以及良好的抗水损害能力，沥青路面的路用性能应符合下表的要求。

具体材料参数选择见下表。

路面结构材料设计参数表

材料名称
抗压模量（MPa） 劈裂强度 15oC

20oC 15oC (MPa)

细粒式沥青混凝（AC-13C) 1400 2000 1.4

水泥稳定碎石基层 1400 0.45

级配碎石底基层 900 0.35

路面材料、混合料要求及级配组成等

（1）沥青砼路面路用性能技术标准

沥青面层应具有平整、密实、抗滑、耐久的品质，并具有高温抗车辙、低温抗开裂，

以及良好的抗水损害能力，沥青路面的路用性能应符合下表的要求。

沥青混凝土路面技术指标表

项 目 目标值 测试方法

平整度
国际平整度指数 IRI≤2.0m／km，测定的标

准偏差σ≤1.0mm
T0933、0932

抗滑性能
交工检测指标值：横向力系数 SFC60≥54，

构造深度 TD≥0.55mm

T0965、

T0961、T0963

高温稳定性 动稳定度符合表 5-5的要求 T0719

水稳性 冻融劈裂试验强度比符合表 5-5的要求
T0709、

T0729

抗裂性能 低温弯曲应变符合表 5-5的要求 T0715

沥青混合料性能试验技术要求表
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项目 AC-13C AC-16C AC-20C

1、高温抗车辙试验（60℃）

动稳定度，大于（次/mm） 3000 1500 1500

2、水稳定性试验

浸水马歇尔残留稳定度比，大

于（%）
85 80 80

冻融劈裂残留稳定比，大于

（%）
80 75 75

3、低温弯曲试验（-10℃，

50mm/min）

破坏应变，不小于(με) 2500 2000 2000

4、室内渗水试验

渗水系数，不大于(mL/min) 60 80 80

六、路基支挡、加固及防护工程设计

☆填方边坡：为节约用地，绝大部分填方路段采用了重力式挡墙进行防护。局部山区

路段采用了 1:1.5放坡，对于 1:1.5放坡坡线较长路段可根据实际情况在填方边坡坡底增

设挡墙以防止填方区域滑坡。

☆挖方边坡：挖方边坡分级高度及各级边坡坡率根据工程地质情况结合路基处理方案

综合确定，一般性原则为：有条件路段尽可能放缓边坡，少处地段硬质岩石边坡要求采用

静态爆破，土质边坡要求采用机械开挖，以减少对边坡的震动，确保边坡表面稳定，开挖

面完整平顺。现场特殊挖方路段，经现场确认后处理。

七、交通安全设施设计方案与技术要求

1.标志

（1）布设原则

交通标志的设置应为道路使用者提供明确、准确、及时和足够的信息，并满足夜间行

车的视觉效果。全线标志布设应均衡而不宜过于集中在局部路段，标志结构形式及布设位

置，应与道路线形及周围环境协调一致，满足美观及视觉的要求，主要有限速标志，限高

标志，指路标志，警告标志，禁令标志，公路界碑，车道指示标志，公里碑、公路用地界

碑等。

（2）材料及版面设计

版面设计应以司机在机身行车速度行驶时能及时辨认标志内容为基本原则，同时版面

布置应美观、醒目，并满足夜间行车的视觉效果，主线地点标志、指路标志及其他文字性

标志均采用中文字。依据国内安全设施设计与施工的成功经验，标志板材料采用 2mm、3mm

厚 LF2—M型铝合金板材，板面粘贴Ⅳ类反光膜，版面颜色与字体应符合 GB5768—2009《道

路交通标志和标线》的相关要求， 主线地点标志、指路标志及其他文字性标志汉字高度

40cm，警告标志三角形边长为 70cm，禁令标志外径 60cm。被交道依道路等级按国标选用适

当字高。

（3）结构与基础

标志的支撑结构应保证安全、外形美观、经久耐用，设计时根据当地最大风速（22m/s）、

版面尺寸、路侧条件、标志作用等 因素以及业主要求综合确定，本次设计标志的结构形式

包括单柱式一种形式，标志立柱采用钢管，基础采用 C20砼素混凝土或钢筋混凝土。

（4）技术要求及施工注意事项

A、标志的形状、图案、中文字字体、颜色应严格按照 GB5768—2009《道路交通标志

和标线》的规定及设计图纸的要求制作；指路标志中所指路名需在路政部门确认后填写；
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B、标志的立柱、横梁、加劲肋、法兰盘、抱箍、抱箍底衬、螺栓、螺母、垫片等钢构

件均需采用热浸镀锌处理，其中钢管、法兰盘、加劲肋、抱箍及抱箍底衬等镀锌量为 600g/

㎡，螺栓、螺母、垫片等镀锌量为 350g/㎡，螺栓、螺母等紧固件在热浸 镀锌后必须清理

螺纹或作离心分离，所用锌应为 GB470—199《镀锌》中规定的 1号锌铅；

C、所有钢构件均应先加工制作，后热浸镀锌，严禁镀锌后加工；

D、标志板边缘应采用角铝加固，角铝和滑动槽铝用铆钉锚固在标志板上，版面上铆钉

头应打磨光滑，不得外露；

E、钢筋混凝土基础应提前施工，待强度达到设计强度的 70%后方可立柱及标志板；

F、施工时当标志设置位置与实际情况有出入时，可在小范围内调整布设桩号；

G、未尽事项按《道路交通标志和标线》GB5768—2009，《公路交通标志反光膜》

（GB/T18833-2012），《公路交通标志板》（JT/T 279-2016）实施。

（2）布设原则

主要设置在道路靠近临水临崖处，以保证安全，增加端头及整体端头不得焊接。

2、光伏智能一体化路灯

超级光伏智能一体化路灯是一款零接线，零维护，零电费，零能耗，零危险，零污染，

零排碳，联网统一管理的升级版一体化太阳能智能路灯。每天亮灯十二小时，五年免费维

护，持续 15个阴雨天气正常发光，365天正常亮灯。特别适合我们南方区域，台风等恶劣

天气情况下都能正常亮灯，电线倒塌再也不怕漏电触电危险了。

(1)超级光伏智能一体化路灯：零维护。

(2)超级光伏智能一体化路灯：无天气限制，发生灾害性环境无影响，正常亮灯。

(3)超级光伏智能一体化路灯含有以下特色服务功能：

结合 LORA技术及 GPRS网络技术；支持远程监控、远程调光、自动巡检等；可查看电

池电量及历史亮灯情况，包括电流和亮化时长，有故障自动提醒，也可以根据客户要求定

制亮灯模式；可在平台升级功能。可加装监控、环境数据监测、老人小孩的定位等功能；

数据统计。亮灯率、节能电费、故障率，大数据分析。

一体路灯灯头:1、灯体材质：承重采用压铸铝 ADC12散热器采用高纬度 AL6063；表面

处理：静电喷涂；2、太阳能板：18V 70W高效单晶硅；3、电池类型：磷酸铁锂电 12V20AH；

4、光源类型：COB 额定功率 20W；5、光通量：2400lm；6、控制方式：时段控制+光控；7、

工作温度：-10℃～+60℃；8、工作时间：每天 6-12小时（可根据客户要求调整）,无阴雨

天；9、安装高度：3.5米；安装口径：55mm 10、认证证书 CE/ ROHS /IP65 /外观专利证

书/检测报告。

八、 沿线筑路材料、水、电等建设条件及与公路建设的关系

8.1、筑路材料

1、块片石、碎石

公路沿线多为凝灰岩、花岗岩，质地较好，抗风化能力强，且挖方较多，基本能满足

公路块片石、碎石等建筑材料。

2、黄砂、砾石

砂、砾石料可就近河流上游及其支流河流采取，储量较大，可满足施工期对砂、砾石

料的需求，也可从外地运进。其天然砂、砾石中混有杂质，需严格筛选，方可使用。开采

时应注意环保，合理规划，合法开采，集中管理、运输。本项目建设所需沙石材料采用外

购形式。

3、黏土

该区域内平原区表层土大多为黏土和粉质黏土，可就地取材，只是占用耕地。沿线部

分花岗岩风化强烈，岩石质软，易风化，易开采，厚度大，一般碎石、砾石，采运条件较
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好，开采时应注意环境保护。

8.2水

项目所经地区沿线水系发达，水量丰富，能满足工程要求。

8.3电

本项目所经地区电力设施比较完善，在工程实施时，应与电力部门协调好用电事宜，

做到施工用电与运营期永久用电协调统一，同时，施工单位应自备发电设施，以备不时之

需。

8.4 运输条件

本项目与地方上道路四通八达，运输极为方便。

九、施工要点

1、水泥混凝土面层

①混凝土应采用双卧轴式强制式搅拌机进行搅拌，其拌和时间宜为 60-90秒，纯

拌和时间不宜短于 30秒，最长总拌和时间不宜超过高限值的 2倍。运输过程中，混凝拌和

物应尽快运到摊铺现场，尽量避免拌和物的污染和离析。

②在混凝土强度达到设计强度的 80%以上时结束养生，一般为 14-21天，高温天不少

于 14天，低温天不少于 21天。养生期间和填缝前严禁车辆和行人通行，在达到设计强度

的 40%后方可准许行人通行。

③若须提前开放交通，可适当加入早强剂，掺量为不大于水泥用量的 2%。

④切缝

切缝时保证混凝土不啃边；切好缝的用沥表填充，起防水的作用；切缝深度为 50 mm。

⑤切纹

水泥路面采用切横纹施工，宜采用硬刻槽制作抗滑沟槽。可采用等间距刻槽，槽深 3mm，

槽间距在 12～4mm间随机调整。

2、挡土墙

(1)挡墙基础要求放置在稳固的地层或基岩上，地基的承载力要满足设计要求。若挡墙

基础置于斜坡上，基础可因地势做成台阶式，台阶长度依坡度的大小而定，但最小一般不

得小于 200cm。

(2)挡墙应分段砌筑，每段长度为 10m，中间设置伸缩缝，在地形及墙高变化较大处应

设置沉降缝，并在适当高度设置泄水孔。浆砌片石（片石砼）墙身，应在墙前地面以上 30cm

处设置一排泄水孔。墙高时可在墙身上部加设泄水孔。孔眼间距一般为 2～3m。上下排泄

水孔宜错开设置。

3、施工期间应做好施工路段的“三度一排”工作，确保车辆的畅通。

4.验收标准按《公路工程质量检验评定标准》 JTGF80/ 1- 2017执行。

十、环境保护协调措施及注意事项

1、环境敏感区域分析

项目所在区域内环境影响主要体现在以下几点：

（1）噪声及大气污染：建设期间大型施工机具的使用，路基、桥涵施工，工程车辆运

行产生的噪声及废气将对当地人民群众的日常生活造成临时的影响。运行阶段产生的噪声

和汽车尾气将对沿线造成永久和影响。

（2）生态污染：路基开挖、填筑，路线弃土场将占用土地，破坏原状植被。路线所经

地区降雨量大，建设期间，对土产生扰动，弃渣的运输和堆放，将对地下水的流动、水体

流失产生影响。运营期间还带来扬尘污染，降低空气的能见度，污染水源，但影响范围较

小。

2、主体各专业设计的环境保护措施
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（1）合理运用技术指标，线形设计尽量与周围环境协调。

（2）尽量减少占地，使用地损失减少到较低程度。

（3）施工设计中加强环保措施。

（4）标志设备不采用有毒产品。例如氧化产生有毒气体、物质等。

4、环保的施工注意事项

本工程区域内自然环境、生态环境较好，公路建设对沿线的环境将产生一定的影响，

但从设计、施工管理方面加以重视，采取必要的对策措施，可将其影响减少到最低程度。

路基、路面排水系统设计充分考虑水土保持。

在施工过程中必须采取严格的环境保护措施，对路基填筑料的运输控制、水泥搅拌场

及沥青拌和场的设置应从实际出发，对污染物、污水等应进行处理，采取达标排放，减少

污染。

十一、施工方案

1.施工工期安排

结合本项目的建设规模，工程特点和施工条件，施工建议工期为 3个月。

2.施工方案

遵照先难后易，先重点工程，后一般工程的原则，首先开工建设工期长、技术复杂的

高填方填、挖方控制工程。一般路基工程、及配套公路建设项目可在建设中全面铺开，最

后完成路面铺筑和沿线设施。

路基工程

路基工程以机械施工为主，适当配合人力施工的施工方案。

对填方的过渡地段，为了防止竣工后产生错台以至造成路面破坏，应按规定采取必要

的施工措施。本工程项目路基前期由当地村里已实施完成，基本符合设计标准。本项目仅

设计路面涵洞及安防等。

3.施工组织

平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程道路确保安全施工，采用封闭施

工，同时做好交通安全标志。加强交通管理，有序的指挥车辆在施工路段通行。施工组织

设计上，要在确保工程质量与进度下，合理安排工作面，并尽量缩短施工路段长度。

十二、预算编制：

1、编制依据

1）《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）。

2）《公路工程概算定额》（JTG/T 3831-2018）、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)。

3）《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3383-2018)。

4）浙江省住房和城乡建设厅 2019年 3月 27 日印发《关于增值税调整后我省建设工

程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（建建发〔2019〕92 号）。

2、直接费计算

1）人工单价根据浙交[2019]116 号文，人工费（含机械工）按 127.66元/工日的标

准计取。

2）材料费：主材参照《浙江交通建设工程质监与造价价格信息》专辑中的 2021年 3

月（第三期）材料信息价（除税价）。

3）施工机械台班预算价格按《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）计算。

其中，不变费用按定额规定费用计算，可变费用中的台班人工费工日单价采用补充规定，

动力燃料费按材料费的计算规定计算，车船使用税按浙江省有关规定计算。

3. 其他直接费：

其他工程费的各项费率按概预算《办法》中数值计取。
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1)冬季施工增加费：根据气温区划分（准二）气温区计列。

2) 雨季施工增加费本工程按雨量 II区（雨季期 7个月）计列；

3)基本管理费、临时设施费、职工探亲路费及职工取暖补贴均按《办法》的三类项

目计列。

4)特殊地区施工增加费不计列。

5)工地转移费以 150km 计取。

4. 间接费：

企业管理费的费率按《概预算办法》中数值计取；规费按《转发交通运输部 2018 年

第 86 号公告的通知》（浙交[2019]116 号）计列。

5.利润：

利润按《办法》中的规定：按定额直接费及措施费、企业管理费之和的 7.42%

计算。

6.税金：

税金按交通运输部[2019]第 26 号文《关于调整〈公路工程建设项目投资估算编制

办法〉(JTG 3820-2018) 和〈公路工程建设项目概算预算编制办法〉(JTG 3830-2018)中

“税金”有关规定的公告》中的规定进行计取，即增值税费率由 10% 调整为 9%。

7.专项费用：

专项费用包括施工场地建设费和安全生产费。

（1）施工场地建设费以施工场地计费基数（定额建筑安装工程费扣除专项费）

乘以相应费率求得。本项目施工场地计费基数小于 500 万元，相应计费基数为 5.338%。

（2）安全生产费按建筑安装工程费乘以安全生产费费率（不少于 1.5%）计算，本

项目安全生产费费率按 2.0%计取。

8.设备、工具、器具及家具购置费：

（1）设备、工具、器具及家具购置费按规定计列。

（2）办公和生活家具购置费按规定计列。

9.工程建设其他费用：

（1）建设单位管理费按《办法》规定计列。

（2）施工机构迁移费不计。

（3）大型专用机械设备购置费不计。

（4）固定资产投资方向调节税采用“0”税率。

（5）建设期贷款利息不计。

（6）预备费《办法》规定以 3%计列。

10. 预算金额

本工程施工图预算如下：

本项目路线：K0+000-K1+116、Z1K0+000-Z1K0+380、Z2K0+000-Z2K0+265全长 1761m

建安费为：795.3万元，桥梁 178.5万元， 预算总金额为 904.0万元。



主   要   经   济   技   术   指   标   表
项目名称：平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程 第 1 页   共 1 页

序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注 序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

一、基本指标 26 绿化面积 m2 4695.00 

1 公路等级 级 四级公路 平原 27 路面拉杆 kg 0.62 

2 计算行车速度 Km/h 20 28 挡土墙（干砌） m3 2089.7 

3 占用土地 亩 22.1 29 C20砼(压顶) m3 107.4 

4 拆迁电力、电讯线 根 30 挖基 m3 328.4 

31 φ0.3m圆管涵 m 3317 

二、路线 32 雨水井加高 个 40 

5 路线总长 Km 1.761 33 雨水篦 个 164 

6 交点个数 个 13 

7 平曲线最小半径 m 20 四、桥梁、涵洞

8 竖曲线最小半径 m 1500 33 设计荷载等级 级 公路II级

9 直线最大长度 m 300 桥梁 座 2 (新建)

10 最大纵坡 % 2.8 

11 最短坡长 m 80 五、交通工程及沿线设施

12 平均纵坡 % 0.7-1.4 单柱式标志 套

34 φ89立柱 套 15 

三、路基、路面 35 φ114立柱 套 4 

13 设计路基宽度 m 8.4（11） 包含绿化及路肩 36 道路标线 m² 603 

14 设计行车道宽度 m 6（6.5） 37 里程碑 块 4 

15 挖方数量（土方） m3 927 38 百米桩 块 15 

16 填方数量 m3 5938 （含绿化培土2347.5m3） 39 路缘石 m 3522 

路面 40 太阳能路灯 盏 56 

17 5cmAC-13沥青砼 m2 14573.3 含交叉及平曲线加宽

18 1cm应力吸收层 m2 6790 

19 2cmAC-13调拱层 m2 1320 

20 20cm水泥混凝土 m2 3226.5 

21 15cm水泥稳定碎石基层 m2 9795.8 

22 8cm级配碎石底基层 m2 7783.3 

23 封层 m2 7783.3

24 凿除20cm水泥混凝土破碎板 m2 914

25 聚酯玻纤布 m2 1921.88

编制： 复核： 图号：S1-3
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  项目名称：平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程（主线）

曲 线 间

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点 第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

T1（m) L1（m) 起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

复核：

JD2 K0+397.686

JD3 K0+430.276

JD5 K0+588.554

JD3 K0+486.563

JD6 K0+764.001

JD7 K0+931.648

JD8 K1+116.876

32.646406 7.2229101

175.61123 146.69044

168.27217 97.316191

56.305384 28.561839

102.02998 63.174723

189.26477 125.70799

K0+868.091 K0+929.6309.86

7.40

K0+991.16835°15′31.8″(Z) 200.00 63.56 123.08

K0+770.775K0+763.688K0+756.60140°36′17.6″(Z)

12°17′01.3″(Y) 200.00 21.52 42.88 K0+609.911

20.00 14.17 1.32

20.80

300.00 17.33

K0+440.667

1.15 K0+567.033 K0+588.472

0.50

200.00

23.36 46.51

K0+430.267

K0+299.554 K0+322.809

6°36′49″(Z)

K0+412.6438°35′09.8″(Y)

34.63

15.01 29.97

0.27 K0+419.866

K0+486.544K0+469.229 K0+503.858

5°57′32.6″(Y) 200.00 10.41

JD0 K0+000

322.9148 299.55367

JD1 K0+322.915 13°19′28.4″(Y) 200.00

74.981954 36.60721

直 线 、 曲 线 及 转 角 表

曲    线    要    素    表 （m）

交  点  桩  号
交
点
号

R（m） Lh（m） E（m）

曲      线      主      点      桩      号

备    注

交点间距

（m）

圆曲线中点

第 1 页   共 1 页

图号：S2-2编制：

（m） （° ′ ″）

交 点 转 角

0.56 K0+397.658K0+382.672

1.36 K0+346.065



  项目名称：平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程（支1）

曲 线 间

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点 第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

T1（m) L1（m) 起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

复核：

JD2 Z1K0+280.748

JD3 Z1K0+380

99.432825 58.610866

500.00

26.33 52.12 Z1K0+047.958 Z1K0+074.018

Z1K0+321.3899°20′06″(Z) 40.82 81.46

JD0 Z1K0+000

74.283297 47.958279

JD1 Z1K0+074.283 19°54′29.1″(Y) 150.00

206.99564 139.84866

直 线 、 曲 线 及 转 角 表

曲    线    要    素    表 （m）

交  点  桩  号
交
点
号

R（m） Lh（m） E（m）

曲      线      主      点      桩      号

备    注

交点间距

（m）

圆曲线中点

第 1 页   共 1 页

图号：S2-2编制：

（m） （° ′ ″）

交 点 转 角

1.66 Z1K0+280.658Z1K0+239.926

2.29 Z1K0+100.078



  项目名称：平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程（支2）

曲 线 间

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点 第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

T1（m) L1（m) 起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

复核：

JD2 Z2K0+265

23.11 46.17 Z2K0+156.786 Z2K0+179.869

JD0 Z2K0+000

179.89468 156.78581

JD1 Z2K0+179.895 6°36′46.3″(Y) 400.00

85.156967 62.048088

直 线 、 曲 线 及 转 角 表

曲    线    要    素    表 （m）

交  点  桩  号
交
点
号

R（m） Lh（m） E（m）

曲      线      主      点      桩      号

备    注

交点间距

（m）

圆曲线中点
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图号：S2-2编制：

（m） （° ′ ″）

交 点 转 角

0.67 Z2K0+202.952











  项目名称：平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程（支1）

变坡点间距 直坡段长

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

复核： 图号：S2-4

3 Z1K0+380 34.41

100.13

1 Z1K0+160 30.546

160.00 142.70

100.00 62.83

2000 17.30 0.07 Z1K0+142.700 Z1K0+177.300

2 Z1K0+260 33.386 2000 19.87 0.10

纵  坡  、  竖  曲  线  表

序  号 桩        号 备    注

第 1 页   共 1 页

0 Z1K0+000 28.77

纵    坡（％）竖            曲            线

1.11

120.00

Z1K0+240.133 Z1K0+279.867

2.84

0.85

编制：



  项目名称：平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程（支2）

变坡点间距 直坡段长

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

复核： 图号：S2-4

1 Z2K0+080 27.608

80.00 64.26

185.00 169.26

2000 15.74 0.06 Z2K0+064.265 Z2K0+095.735

2 Z2K0+265 31

纵  坡  、  竖  曲  线  表

序  号 桩        号 备    注

第 1 页   共 1 页

0 Z2K0+000 27.4

纵    坡（％）竖            曲            线

0.26

1.83

编制：



  项目名称：平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程（主线）

变坡点间距 直坡段长

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

编制： 复核：

83.61

1.11 130.00 99.68

-0.93 226.00 210.71

110.00

7 K1+116 26.702

6 K0+890 28.8071 1500 15.29 0.08 K0+874.706 K0+905.294

5 K0+760 27.367 2000 15.02 0.06 K0+744.977 K0+775.023

4 K0+650 27.801 5000 11.36 0.01 K0+638.636 K0+661.364

3 K0+400 27.651 2000 15.40 0.06 K0+384.600 K0+415.400

44.95

1 K0+220 29.005

250.00 223.24

-1.22 100.00 73.75

100.00 54.10

5000 26.25 0.07 K0+193.750 K0+246.250

2 K0+320 28.835 3000 19.65 0.06

纵  坡  、  竖  曲  线  表

序  号 桩        号 备    注

第 1 页   共 1 页

0 K0+120 30.225

纵    坡（％）竖            曲            线

80.00

K0+300.350 K0+339.650

-0.17

-1.48

0.06

-0.39

图号：S2-4
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  项目名称：平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程（主线） 第 1 页   共 1 页

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+120 3055962.827 524871.8514 K0+620 3055473.869 524902.868 K1+100 3055093.111 525076.3201

K0+140 3055943.663 524877.5761 K0+640 3055454.733 524897.0516 K1+116 3055084.86 525090.0285

K0+160 3055924.5 524883.3008 K0+660 3055435.597 524891.2353

K0+180 3055905.337 524889.0256 K0+680 3055416.462 524885.4189

K0+200 3055886.174 524894.7503 K0+700 3055397.326 524879.6025

K0+220 3055867.011 524900.475 K0+720 3055378.191 524873.7862

K0+240 3055847.848 524906.1998 K0+740 3055359.055 524867.9698

K0+260 3055828.684 524911.9245 K0+760 3055339.851 524862.4338

K0+280 3055809.521 524917.6492 K0+780 3055320.87 524867.6715

K0+300 3055790.358 524923.3735 K0+800 3055302.556 524875.7098

K0+320 3055770.93 524928.088 K0+810 3055293.399 524879.7289

K0+340 3055751.129 524930.8394 K0+830 3055275.086 524887.7672

K0+360 3055731.168 524932.0852 K0+840 3055265.929 524891.7863

K0+380 3055711.202 524933.2394 K0+860 3055247.616 524899.8246

K0+400 3055691.213 524933.6434 K0+880 3055229.451 524908.1846

K0+420 3055671.27 524932.2022 K0+900 3055212.133 524918.1727

K0+440 3055651.481 524929.3574 K0+920 3055195.899 524929.8397

K0+460 3055631.865 524925.4612 K0+940 3055180.911 524943.0692

K0+480 3055612.213 524921.7539 K0+960 3055167.318 524957.7289

K0+500 3055592.377 524919.2235 K0+980 3055155.257 524973.6724

K0+520 3055572.444 524917.5867 K1+000 3055144.679 524990.6423

K0+540 3055552.509 524915.9747 K1+020 3055134.365 525007.7778

K0+560 3055532.574 524914.3626 K1+040 3055124.052 525024.9134

K0+580 3055512.682 524912.3324 K1+060 3055113.738 525042.049

K0+600 3055493.072 524908.4483 K1+080 3055103.424 525059.1845
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  项目名称：平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程（支1） 第 1 页   共 1 页

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

Z1K0+000 3055771.097 524928.0561

Z1K0+020 3055763.438 524909.5809

Z1K0+040 3055755.778 524891.1056

Z1K0+060 3055748.57 524872.4573

Z1K0+080 3055743.702 524853.0741

Z1K0+100 3055741.454 524833.2157

Z1K0+120 3055740.543 524813.2365

Z1K0+140 3055739.633 524793.2572

Z1K0+160 3055738.722 524773.278

Z1K0+180 3055737.812 524753.2987

Z1K0+200 3055736.901 524733.3194

Z1K0+220 3055735.991 524713.3402

Z1K0+240 3055735.08 524693.3609

Z1K0+260 3055733.767 524673.4054

Z1K0+280 3055731.658 524653.5183

Z1K0+300 3055728.754 524633.7315

Z1K0+320 3055725.062 524614.0766

Z1K0+340 3055720.925 524594.5093

Z1K0+360 3055716.785 524574.9423

Z1K0+380 3055712.646 524555.375
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坐     标

桩  号
坐     标
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N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

Z2K0+000 3055336.092 524860.9902

Z2K0+020 3055334.414 524841.0607

Z2K0+040 3055332.736 524821.1311

Z2K0+060 3055331.058 524801.2016

Z2K0+080 3055329.381 524781.2721

Z2K0+100 3055327.703 524761.3426

Z2K0+120 3055326.025 524741.4131

Z2K0+140 3055324.348 524721.4836

Z2K0+160 3055322.683 524701.5531

Z2K0+200 3055321.645 524661.5832

Z2K0+220 3055322.263 524641.5927

Z2K0+240 3055322.891 524621.6026

Z2K0+265 3055323.677 524596.6146

逐    桩    坐    标    表

坐     标
桩  号

编制： 复核： 图号：S2-6

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标
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K0+720
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K0+920

K0+940
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Z1K0+000

Z1K0+020

Z1K0+040

Z1K0+060

Z1K0+080

Z1K0+100

Z1K0+120

Z1K0+140

Z1K0+160

Z1K0+180

Z1K0+200

Z1K0+220

Z1K0+240

Z1K0+260

Z1K0+280

Z1K0+300

Z1K0+320

Z1K0+340

Z1K0+360

Z1K0+380



Z2K0+000

Z2K0+020

Z2K0+040

Z2K0+060

Z2K0+080

Z2K0+100

Z2K0+120

Z2K0+140

Z2K0+160

Z2K0+200

Z2K0+220

Z2K0+240

Z2K0+265
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K0+180
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K0+300

K0+320

K0+340

K0+360

K0+380

K0+400

K0+420

K0+440

K0+460

K0+480

K0+500

K0+520

K0+540

K0+560

K0+580

K0+600

K0+620

K0+640

K0+660

K0+680

K0+700



K0+720

K0+740

K0+760

K0+780

K0+800

K0+840

K0+860

K0+880

K0+900

K0+920

K0+940

K0+960

K0+980

K1+000

K1+020

K1+040

K1+060

K1+080

K1+100

K1+116



Z1K0+000

Z1K0+020

Z1K0+040

Z1K0+060

Z1K0+080

Z1K0+100

Z1K0+120

Z1K0+140

Z1K0+160

Z1K0+180

Z1K0+200

Z1K0+220

Z1K0+240

Z1K0+260

Z1K0+280

Z1K0+300

Z1K0+320

Z1K0+340

Z1K0+360

Z1K0+380



Z2K0+000

Z2K0+020

Z2K0+040

Z2K0+060

Z2K0+080

Z2K0+100

Z2K0+120

Z2K0+140

Z2K0+160

Z2K0+200

Z2K0+220

Z2K0+240

Z2K0+265



挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K0+120 0.16 4.01

K0+140 0.01 4.97 20.00 2 20 0 80 1 90 90 2 88

K0+160 5.56 20.00 0 20 0 80 0 105 105 0 105

K0+180 0.01 4.89 20.00 0 20 0 80 0 105 105 0 104

K0+200 0.07 3.60 20.00 1 20 0 80 1 85 85 1 84

K0+220 0.01 4.85 20.00 1 20 0 80 1 84 84 1 84

K0+240 0.16 2.69 20.00 2 20 0 80 1 75 75 2 74

K0+260 0.05 4.15 20.00 2 20 0 80 2 68 68 2 66

K0+280 0.00 3.12 20.00 1 20 0 80 0 73 73 1 72

K0+300 0.06 3.48 20.00 1 20 0 80 0 66 66 1 65

K0+320 0.65 2.24 20.00 7 20 1 80 6 57 57 7 50

K0+340 0.01 2.84 20.00 7 20 1 80 5 51 51 7 44

K0+360 4.27 20.00 0 20 0 80 0 71 71 0 71

K0+380 0.01 4.24 20.00 0 20 0 80 0 85 85 0 85

K0+400 0.06 2.75 20.00 1 20 0 80 1 70 70 1 69

K0+420 0.17 3.07 20.00 2 20 0 80 2 58 58 2 56

K0+440 0.01 3.70 20.00 2 20 0 80 1 68 68 2 66

K0+460 0.06 1.76 20.00 1 20 0 80 1 55 55 1 54

K0+480 3.17 20.00 1 20 0 80 0 49 49 1 49

K0+500 0.01 3.63 20.00 0 20 0 80 0 68 68 0 68

K0+520 3.99 20.00 0 20 0 80 0 76 76 0 76

K0+540 3.92 20.00 20 80 79 79 79

K0+560 0.09 3.29 20.00 1 20 0 80 1 72 72 1 71

K0+580 3.98 20.00 1 20 0 80 1 73 73 1 72

K0+600 0.37 2.92 20.00 4 20 1 80 3 69 69 4 65

K0+620 0.10 2.71 20.00 5 20 1 80 4 56 56 5 52

K0+640 2.85 20.00 1 20 0 80 1 56 56 1 55

小    计 40 8 32 1864 1864 40 1824

累  计 40 8 32 1864 1864 40 1824

编制： 复核： 图号：S3-4

备   注

借 方 数 量

(m3)及运距

坚石 远运利用及
纵向调配示

意

(Km)

填 方 数 量 (m3)
利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)

填       缺 挖       余硬土 总数量(m2) (Km)

面      积 距离
(m) 次坚石

路基土石方数量计算表
  项目名称：平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程（主） 第 1 页   共 2 页

软石普通土

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)

本桩利用

(m3)及运距
桩    号

横 断 面 弃 方 数 量

松土

土 石



挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K0+640 2.85

K0+660 0.04 2.26 20.00 0 20 0 80 0 51 51 0 51

K0+680 0.03 2.31 20.00 1 20 0 80 1 46 46 1 45

K0+700 2.65 20.00 0 20 0 80 0 50 50 0 49

K0+720 0.02 2.01 20.00 0 20 0 80 0 47 47 0 46

K0+740 3.22 20.00 0 20 0 80 0 52 52 0 52

K0+760 0.01 1.97 20.00 0 20 0 80 0 52 52 0 52

K0+780 10.86 20.00 0 20 0 80 0 128 128 0 128

K0+800 12.36 20.00 20 80 232 232 232

K0+840 12.91 40.00 20 80 505 505 505

K0+860 4.24 20.00 20 80 171 171 171

K0+880 3.08 20.00 20 80 73 73 73

K0+900 3.03 20.00 20 80 61 61 61

K0+920 3.33 20.00 20 80 64 64 64

K0+940 6.80 20.00 20 80 101 101 101

K0+960 9.43 20.00 20 80 162 162 162

K0+980 9.12 20.00 20 80 185 185 185

K1+000 11.26 20.00 20 80 204 204 204

K1+020 13.05 20.00 20 80 243 243 243

K1+040 10.85 20.00 20 80 239 239 239

K1+060 4.31 20.00 43 20 9 80 34 109 109 43 65

K1+080 7.74 20.00 121 20 24 80 96 121

K1+100 5.62 20.00 134 20 27 80 107 134

K1+116 0.72 2.34 16.00 51 20 10 80 41 19 19 19 32

小    计 350 70 280 2795 2795 64 2731 286

累  计 390 78 312 4659 4659 104 4555 286

编制： 复核： 图号：S3-4

备   注
(m3)及运距

(m2) 松土 普通土 硬土 软石 (Km)坚石 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及
纵向调配示

意

(Km)

(m3)及运距

次坚石

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

路基土石方数量计算表
  项目名称：平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程（主） 第 2 页   共2 页

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)

填 方 数 量 (m3)面      积

 总数量

土 石



挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Z1K0+000 5.70

Z1K0+020 1.78 20.00 10 90 75 75 75

Z1K0+040 3.06 20.00 10 90 48 48 48

Z1K0+060 4.15 20.00 10 90 72 72 72

Z1K0+080 3.36 20.00 10 90 75 75 75

Z1K0+100 1.59 20.00 10 90 49 49 49

Z1K0+120 1.21 20.00 10 90 28 28 28

Z1K0+140 0.00 1.15 20.00 0 10 0 90 0 24 24 0 24

Z1K0+160 3.00 20.00 0 10 0 90 0 41 41 0 41

Z1K0+180 2.39 20.00 10 90 54 54 54

Z1K0+200 3.76 20.00 10 90 62 62 62

Z1K0+220 2.76 20.00 10 90 65 65 65

Z1K0+240 2.13 20.00 10 90 49 49 49

Z1K0+260 3.10 20.00 10 90 52 52 52

Z1K0+280 2.60 20.00 10 90 57 57 57

Z1K0+300 2.50 20.00 10 90 51 51 51

Z1K0+320 2.37 20.00 10 90 49 49 49

Z1K0+340 0.07 1.76 20.00 1 10 0 90 1 41 41 1 41

Z1K0+360 0.26 1.48 20.00 3 10 0 90 3 32 32 3 29

Z1K0+380 1.91 20.00 3 10 0 90 2 34 34 3 31

小    计 7 1 6 959 959 7 952

累  计 7 1 6 959 959 7 952

编制： 复核： 图号：S3-4

备   注

借 方 数 量

(m3)及运距

坚石 远运利用及
纵向调配示

意

(Km)

填 方 数 量 (m3)
利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)

填       缺 挖       余硬土 总数量(m2) (Km)

面      积 距离
(m) 次坚石

路基土石方数量计算表
  项目名称：平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程(支1） 第 1 页   共 1 页

软石普通土

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)

本桩利用

(m3)及运距
桩    号

横 断 面 弃 方 数 量

松土

土 石



挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Z2K0+000 2.29

Z2K0+020 2.47 20.00 10 90 48 48 48

Z2K0+040 1.26 20.00 10 90 37 37 37

Z2K0+060 0.41 0.40 20.00 4 10 0 90 4 17 17 4 12

Z2K0+080 1.09 0.12 20.00 15 10 1 90 13 5 5 5 10

Z2K0+100 1.03 0.14 20.00 21 10 2 90 19 3 3 3 19

Z2K0+120 4.62 20.00 57 10 6 90 51 1 1 1 55

Z2K0+140 2.87 20.00 75 10 7 90 67 75

Z2K0+160 3.32 20.00 29 10 3 90 26 33 33 29 4

Z2K0+200 3.62 40.00 10 90 139 139 139

Z2K0+220 3.66 20.00 10 90 73 73 73

Z2K0+240 2.46 20.00 10 90 61 61 61

Z2K0+265 0.14 0.57 25.00 2 10 0 90 2 38 38 2 36

小    计 202 20 182 454 454 44 411 158

累  计 202 20 182 454 454 44 411 158

编制： 复核： 图号：S3-4

备   注

借 方 数 量

(m3)及运距

坚石 远运利用及
纵向调配示

意

(Km)

填 方 数 量 (m3)
利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)

填       缺 挖       余硬土 总数量(m2) (Km)

面      积 距离
(m) 次坚石

路基土石方数量计算表
  项目名称：平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程(支2） 第 1 页   共 1 页

软石普通土

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)

本桩利用

(m3)及运距
桩    号

横 断 面 弃 方 数 量

松土

土 石







平曲线 加   宽 圆曲线 缓和曲线长 总加宽 加   宽 平曲线 加   宽 圆曲线 缓和曲线长 总加宽 加   宽

度或超高缓 度或超高缓

号 半   径 宽   度 长   度 和长度、加 长   度 总面积 备      注 号 半   径 宽   度 长   度 和长度、加 长   度 总面积 备      注

桩    号 宽缓和长度 桩    号 宽缓和长度

数 (米) (米) (米) (米) (米) (平方米) 数 (米) (米) (米) (米) (米) (平方米)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 K0+322.915 200 0.4 46.51 20.00 66.51 22.60

2 K0+397.686 200 0.4 29.97 10.00 68.00 25.20

3 K0+430.276 200 0.4 20.80 10.00 10.00 2.00

5 K0+588.554 200 0.4 42.88 20.00 62.88 21.15

6 K0+764.001 20 1.8 14.17 60.00 74.17 79.51

7 K0+931.648 200 0.4 123.08 20.00 143.08 53.23

合    计 203.70

编 制： 复核： 图号：S3-7

交      点 交      点

平  曲  线  上  路  面  加  宽  表
第1页  项目名称：平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程（主）



平曲线 加   宽 圆曲线 缓和曲线长 总加宽 加   宽 平曲线 加   宽 圆曲线 缓和曲线长 总加宽 加   宽

度或超高缓 度或超高缓

号 半   径 宽   度 长   度 和长度、加 长   度 总面积 备      注 号 半   径 宽   度 长   度 和长度、加 长   度 总面积 备      注

桩    号 宽缓和长度 桩    号 宽缓和长度

数 (米) (米) (米) (米) (米) (平方米) 数 (米) (米) (米) (米) (米) (平方米)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Z1K0+074.283 150 0.5 52.12 20.00 72.12 31.06

合    计 31.06

编 制： 复核： 图号：S3-7

交      点 交      点

平  曲  线  上  路  面  加  宽  表
第1页  项目名称：平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程（支1）



路面工程数量表
项目名称：平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程

序
号

起讫桩号
长度
（m）

路面宽度
（m）

5cm AC-13沥青砼
（m²）

1cm 应力吸收层
（m²）

2cm AC-13调拱
（m²）

20cm 水泥混凝土
面层（m²）

15cm 水泥稳
定碎石基层

（m²）

8cm 级配碎石底
基层（m²）

封层（m²）
聚酯玻纤布

（m²）
路面拉杆
（kg）

绿化面积
（m²）

绿化培土
（m³）

备 注

1 K0+000 - K0+120 120 11.0 1320.0 1320.0 1320.0 914.0 375.0 路面修复

2 K0+120 - K0+615 495 8.0 3960.0 3960.0 1732.5 1732.5 1546.9 0.48 1485.00 742.50 拓宽3.5m

3 K0+615 - K0+760 145 8.0 1160.0 1160.0 580.0 580.0 0.14 435.00 217.50 拓宽4.0m

3 K0+760 - K1+116 356 8.0 2848.0 2848.0 2848.0 2848.0 1068.00 534.00 

新建路段4 Z1K0+000 - Z1K0+380 380 6.0 2280.0 2280.0 2280.0 2280.0 912.00 456.00 

5 Z2K0+000 Z2K0+265 265 8.0 2120.0 2120.0 2120.0 2120.0 795.00 397.50 

6 全线路段 235.3 235.3 235.3 235.3 平曲线加宽

7 起点处增设停车场 200.0 200.0 镇政府派出所

8 沿线交叉口 150.0 150.0 预估

9 K0+168右侧接线 50 6.0 300.0 300.0 300.0 300.0 

10

11

12

13

14

15

16

17

1811 

小  计 14573.30 6790.00 1320.00 3226.50 10095.80 7783.30 7783.30 1921.88 0.62 4695.00 2347.50 

注： 编制： 复核： 图号：S3-8





干砌
片块石

C20砼 C25砼
播草
灌籽

砂砾 回填土方
三维复合
排水网

挖基

左 右 (m
3
) (m

3
) (m

3
) (m

2
) (m

3
) (m

3
) (m

2
) (m

3
)

1 K0+120 - K1+116 护面墙 挡墙平均高度H=1.0m 996 398 940.95 55.8 111.5 199.3 护肩墙

2 Z1K0+000 - Z1K0+380 路肩挡墙 挡墙平均高度H=1.2m 380 380 647.52 30.4 60.8 76.1 护肩墙

3 Z2K0+000 - Z2K0+265 路肩挡墙 挡墙平均高度H=1.3m 265 265 501.25 21.2 42.4 53.1 护肩墙

3

4

5

6

7

8

9

10

1641.0 1043.0 2089.7 107.4 214.7 328.4

注：1、“主要尺寸及说明”栏高度为平均高度。 编制： 复核： 图号：S3-10

路基防护工程数量表
项目名称：平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程    第 1 页   共 1 页

小  计

序
号

工程名称 挡墙平均高度 备 注起讫桩号

长度
（m）









第 1 页  共 1 页

拼宽位置 雨水检查井加高 雨水篦

左右侧 (个) 每20m处设置一个

1 7 30 全幅

2 7 30 全幅

3 7 30 全幅

4 7 30 全幅

5 7 30 全幅

6 K0+120 K1+116 1992 30 100

7 Z1K0+000 Z1K0+380 760 30 38

8 Z2K0+000 Z2K0+265 530 30 27

9 40 预估

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

3317 40 164

        编制： 复核：      图号：S3-14

K0+220

本项目

K0+378

K0+680

Z1K0+085

Z2K0+045

纵向（两侧雨水管）

横向

排水数量明细表

项目名称：平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程

合  计

序号 长度(m)
圆管涵直径

(cm)
备    注桩号







 桥 梁 工 程 一 览 表
工程名称：平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程                      第 1 页   共 1 页

序

号

位         置 设计/最高
通航水位

(m)

通航净空

（m）

交角

（°）

孔数—跨径

（m)

桥    长

（m）

桥    宽

（m）

桥梁面积

（m2）

结            构          类           型
备注

中心桩号 桥名或河名 上              部 下      部 基   础

主线桥梁

1 K0+625 雁山桥 120 2×10 26.04 8 208.3 预应力砼空心桥 柱式墩/重力式U台 桩基础/扩大基础

2 K0+819 河边桥 60 1×16 22.04 8 176.3 预应力砼空心桥 重力式U台 扩大基础

编制： 复核： 图号：S4-1
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桥 梁 施 工 图 设 计 说 明

一 工程概况

平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程由北至南走向，沿

线共设两座桥梁，路线与河道交角均为斜交；本河道无通航要求，为等级

外河道，桥下最小净空按泄洪要求控制。沿线共设桥梁 2座。本次拟建桥

梁 K0+625 雁山桥，采用两跨 10m预应力空心板梁；K0+819 河边桥，

采用单跨 16m预应力空心板梁。

1.1 主要技术标准

设计主要依据交通部和有关规范、标准执行，主要有：

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）；

《公路圬工桥涵设计规范》（JTG D61-2005）；

《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2016）；

《公路工程水文勘测设计规范》（JTG C30-2015）；

《公路工程抗震规范》（JTG B02-2013）

《公路桥梁抗震设计细则》（JTG/T B02-01-2008）；

《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）；

《公路涵洞设计细则》（JTG/T D65-04-2007）

《公路桥梁板式橡胶支座技术标准》（JT／T4-2004）

《公路桥梁伸缩装置》（JT/T 327-2016）

《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）

《平阳县南雁镇雁山村雁山桥、河边桥工程岩土工程勘察报告》(核工

业江西工程勘察研究总院有限公司（2021年 11月）

1.2 主要技术条件

技术标准及设计指标的取用主要考虑既满足近远期交通量的需求和农

村路网功能的要求，又尽可能降低工程投资。

1、设计基准期：100年

2、设计行车速度：按四级公路：V=20km/h

3、设计荷载：公路-II级，人群荷载：3.5KN/m2；

4、桥面：横断面布置为：0.4m（金属护栏）+7.2m（行车道）+0.4m（金

属护栏）；总宽 8.0m。

5、曲线要素、纵坡、横坡

本桥平面位于直线上，桥面横坡为双向 2.0%。

6、本桥无通航要求，设计洪水位按 25年一遇控制，雁山桥设计洪水

位为 51.0m，河边桥设计洪水位为 105.1m。

7、河道情况：河道无通航要求。

8、设计坐标参考系统：与主线一致。
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9、地震烈度：地震动峰值加速度不小于 0.05g，桥梁抗震设防类别为 C

类，措施等级 6级，构造设防；本桥梁设计安全等级为二级，本桥梁环境

类别为 II类。

二、岩土层构成及特征

根据本次详细勘察野外编录资料与土工试验、原位测试成果，结合岩

土体工程地质特征及其物理力学性质的差异，按岩土时代、成因和工程地

质性质可将勘探深度范围内地基土划分为 2个工程地质层组，4个工程地质

亚层，现自上而下分述如下：

①0素填土（mlQ4）：

灰黄色，湿，松散状为主，由碎砾石、砂、黏性土组成。碎石粒径以 3～

8cm 为主，个别大于 10cm。直接出露地表，Z2、Z4、Z6钻孔缺失，为近

期施工回填，揭露厚度 1.50～1.90m。

①1粉质黏土(al-lQ43)：

灰黄色，硬可塑状，中等压缩性，切面粗糙，干强度中等，韧性中等，

无摇振反应。含少量铁锰质结核及斑点。局部分布，仅 Z3、Z4、Z6钻孔有

揭露，层顶埋深 0.00～1.50m，揭露厚度 1.50～2.60m。

①2卵石（pl-alQ4）

灰黄色，密实状，湿。主要由卵石、砾石、砂及黏性土组成。卵、砾

石均呈圆形～亚圆形，母岩成份以凝灰岩为主，呈中风化状；其中＞20mm

颗粒含量约占 55～60%，粒径一般为 30～60mm，2～20mm颗粒含量约占

5～10%；0.075～2mm颗粒含量约占 10～20%；＜0.075mm约占 15～25%。

层中夹混漂石，粒径 20～30cm，且岩质坚硬。均匀性较差，局部粗颗粒含

量较少，相变为圆砾。钻进时钻杆跳动较厉害，施工过程中漏浆、坍孔严

重。重型动力触探试验实测击数为 24～37击，经修正后击数标准值为 21.5

击。全场分布，层顶埋深 0.00～4.10m，揭露厚度 7.50～10.30m。

④3圆砾（alQ32-2）

灰色，中密状。主要由圆砾、砾石、砂及黏性土组成，颗粒级配差。

砾石呈亚圆形状，岩性为火山碎屑岩类，呈中风化状，其中≥20mm颗粒含

量 20%～35%，粒径一般以 20～50mm为主，个别＞80mm，2～20mm颗粒

含量 25～35%，0.075～2mm颗粒含量占 15～20%；≤0.075mm颗粒含量占

15～25%。全场分布，重型动力触探试验实测击数为 19～30击，经修正后

击数标准值为 13.4击。层顶埋深 9.00～12.70m，揭露厚度 4.80～6.40m。

上述各地质层纵横向分布规律详见工程地质剖面图（图号 2-1～2-2）

及钻孔柱状图（图号 3-1～3-6）。

基础设计主要参数一览表

层号 土层名称
地基承载力特

征值 fa0（kPa）

压缩模量

E0（ MPa ）

变形模量

E0（ MPa ）

钻 孔 灌 注

桩 桩 侧 的

摩 阻 力 标

准 值 qik

(kPa)

①0 素填土

①1 粉质黏土 120 5.24 40

①2 卵石 350 (30) 160

④3 圆砾 300 (25) 140

注：表中（）中值为变形模量经验值
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三、桥梁设计

3.1沿线桥梁设置情况：

桥梁表

中心桩号
河名及

桥名

孔数及孔径

(孔—m)
交角 (°)

桥梁全

长（m）
上部结构

K0+625 雁山桥 2×10 120 26.04
预应力砼简

支空心板

K0+819 河边桥 1×16 60 22.04
预应力砼简

支空心板

3.2 结构设计

1、雁山桥位所在河道平均宽度为 18m左右，属于小型桥梁。沿线桥梁

与河道斜交，右偏角 120°；河边桥位所在河道平均宽度为 12m左右，属于

小型桥梁。沿线桥梁与河道斜交，右偏角 60°。桥宽为 8.0米，横向布置为：

0.4m（金属护栏）+7.2m（行车道）+0.4m（金属护栏）=8.0m。

2、本桥平面位于直线上，桥面横坡为双向 1.5%。

3、雁山桥桥梁上部采用两跨 10米预应力钢筋混凝土空心板，河边桥

桥梁上部采用单跨 16米预应力钢筋混凝土空心板，在两端桥台各设置一道

40型型钢伸缩缝。

4、下部结构桥台均采用重力式 U型桥台，基础采用扩大基础。桥墩采

用柱式墩，基础采用钻孔灌注桩基础。

5、墩台采用板式橡胶支座。

6、桥面采用 10cmC50钢筋混凝土+防水层+5cm沥青砼铺装层。

3.3 材料

1、混凝土结构耐久性设计

本次各构件混凝土等级选择如下：

预制预应力空心板梁采用 C50混凝土，封端混凝土采用 C50，铰缝混

凝土采用 C50，桥台台帽、台身、桩基础采用 C30砼，扩大基础采用 C25

砼，护栏底座采用 C30砼。

2、桥面铺装为 10厘米 C50钢筋混凝土+防水层+5cm沥青砼铺装层。

3、伸缩逢型号为 40型。

3、预应力筋：Φs15.20低松弛钢绞线，标准强度 fpk＝1860MPa，预应

力钢绞线束配用 YM15-4锚具，预应力束道成孔均采用波纹管。

5、普通钢筋：HPB235，HRB400级钢筋应分别符合（GB 1499.1-2008）

和（GB 1499.2-2007）的规定。钢板采用符合（GB/T700-2006）规定的 Q235

钢板。

四、施工方法及注意事项

4.1 钻孔灌注桩施工

施工前应制定详细的施工工艺，防止坍孔和缩孔，确保钻孔桩顺利成

孔。施工时应注意清孔，孔底沉渣厚度须严格按施工规范要求办理，以保

证桩基承载力得以充分发挥。
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桥台台后填土须分层填筑压实，台后填料之内摩擦角不宜小于 35。墩

台桩基应严格按施工规范及施工图施工，如遇不良地质情况及与钻探资料

不符时，请及时与设计单位联系。桥墩台桩基础预埋 D54×1.5mm钢管，采

用管测法测试桩基承载力。下部桩基、承台、台帽的施工应注意预留钢筋

及临时锚固钢筋埋设，保证其连接部位的整体性。

1、根据现有地质勘探报告所提供的地质剖面图分析，基础采用Φ100cm

钻孔桩。桥墩台桩基持力层为④1粘土。

2、钻孔桩在成孔完毕和清孔后必须进行质量检验，其允许偏差为：

（1）孔的中心位置：±5厘米；

（2）成孔孔径偏差：－0，+10厘米；

（3）倾斜度不大于 1/100；

（4）孔内沉淀土厚度不大于 15厘米。

3、钻孔桩采用 C30水下砼，桩身砼不允许产生夹泥、缩径或断桩情况。

4、钢筋笼可以分两节点制作，在施工现场焊接时，同一断面钢筋接头

不得超过 50%。钢筋笼的箍筋、加强筋与主筋间应点焊联接，点焊总数不

小于 25％，相邻焊接点错位、均匀布置。

5、在灌注水下砼过程中，钢筋笼下沉不宜超过 10厘米，上浮不宜超

过 20厘米。

6、桩基检测考虑采用低应变检测法

4.2 桥墩台施工

1、桥台盖梁、基础、背墙、挡块、垫石采用 C30。

2、盖梁的施工容许误差为±10毫米。

3、挡块与梁板的外侧密贴，在梁板安装后用 C20砼填充挡块与梁板间

的空隙，并以油毛毡与梁板外侧隔离。

4、盖梁砼达到 100％设计强度后才能安装梁板。

5、桥台顶面设伸缩缝，前墙顶部的后浇混凝土与伸缩缝一起浇筑，接

缝按施工缝处理。

4.3 上部梁板施工

有关桥梁的施工工艺及其质量检查标准，均按《公路桥涵施工技术规

范》（JTGT F50-2011）中的有关规定执行。

空心板混凝土浇筑可按先浇筑底板混凝土，然后浇筑腹、顶板混凝土，

两次进行，但必须保证底、腹板之间不出现工作缝（在底板混凝土初凝前

浇筑腹板、顶板混凝土）。

4.3.1 空心板梁预应力筋张拉

预应力钢束的张拉必须同时满足预制板混凝土强度达 90%以及混凝土

龄期 15天以上方可进行。钢绞线张拉锚下控制应力为σcon=1395Mpa，体

外张拉控制应力应加上锚圈口预应力损失（锚圈口预应力损失应在施工时

测定或由厂家提供，约为 3％σcon）。张拉顺序为：0→初应力（10%σcon）

→100%σcon（持荷 2分钟锚固）。

张拉控制应力钢束张拉完毕后尽快灌浆，水泥浆要求和易性良好并掺

入 0.0001水泥用量的铝粉，用以减小收缩，每个孔道一次压浆完成，不得

中断，要求密实可靠，并在高处设排气和泌水。
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4.3.2 预应力张拉顺序

按预应力束编号 N1、N2顺序张拉。

张拉采用全自动张拉。

4.3.3 普通钢筋施工

1、所有钢筋的加工、安装和质量验收等均参照《公路桥涵施工

技术规范》（JTGT F50-2011）的有关规定进行。

2、凡因工作需要而断开的钢筋当再次连接时，必须进行焊接，

并应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTGT F50-2011）的有关规定。

3、当钢筋和预应力管道或其他主要构件在空间上发生干扰时，

可适当移动普通钢筋的位置，以保证钢束管道或其他主要构件位置的

准确。钢束锚固处的普通钢筋如影响预应力施工时，可适当弯折，待

预应力施工完毕时后及时恢复原位。施工中如发生钢筋空间位置冲

突，可适当调整其布置，但应确保钢筋的净保护层厚度。

4、施工时应结合施工条件和施工工艺安排，尽量考虑先预制钢

筋骨架（或钢筋骨架片）、钢筋网片，在现场就位后进行焊接或绑扎，

以保证安装质量和加快施工进度。钢筋骨架或钢筋（JTGT F50-2011）

的有关规定。

4.3.4 预应力管道定位钢筋

预应力管道按预应力束大样图的竖曲线要素设置，每隔 30cm设一道定

位钢筋，施工时注意定位钢筋的设置方向，开口指向曲线外侧，定位钢筋

和箍筋应焊接牢固。

4.3.5 注意事项

1、要特别注意预制空心板的振捣和养生，严格保证混凝土质量，混凝

土实际立方体强度达设计标号的 90%以后方可起吊、运输。堆放时应在空

心板端部两点搁支，不得使上下面倒置。运输时要采取措施，严防压力区

产生负弯矩使板顶产生拉应力而导致混凝土产生裂缝。

2、振捣混凝土时，如采用交频插入式振捣棒，须从两侧同时振捣，以

防止芯模左右移动，并避免振捣棒头接触芯模，防止芯模穿孔漏气及上浮。

3、预埋构件设置

预制板梁时，须密切注意人行道梁、护栏、支座、伸缩缝、吊环等预

埋件的设置和预埋，有关预埋件位置尺寸详见有关图纸。

4、铰缝施工

安装空心板的位置应准确，空心板预制表面应拉毛，以便与桥面铺装

层结合。浇筑铰缝混凝土前，必须清除结合面上的浮皮，并用水冲洗净后

方可浇筑铰缝内混凝土及水泥砂浆，铰缝混凝土及砂浆必须振捣密实。

5、在预制或现浇板和浇注桥台时必须按施工图要求控制各部分尺寸。

在架设板时应严格按施工图要求留出板端和桥台间的缝宽，缝内用泡沫板

填嵌，缝内不得残留混凝土渣、模板、砂石等杂物。

6、空心板梁支座施工时必须保证底面水平，以防运行时支座与梁脱空。

7、架梁工作应在台后填土高度不超过一半台身高度时完成。

8、其它未尽事宜，按《公路桥涵施工技术规范》JTGT F50-2011办理。

4.4 桥梁附属结构
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4.4.1 伸缩缝

1、伸缩缝成套产品设计，伸缩量为 0～80mm。

2、伸缩缝施工安装时，由产品厂家负责现场指导。

4.4.2 桥面铺装

1、桥面铺装采用 10cmC50钢筋混凝土+防水层+5cm沥青砼，要求钢

筋上下位置定位准确。

2、浇筑砼铺装前，必须清除板（梁）顶面的浮渣，并洗刷干净。砼铺

装顶面必须拉毛。

4.4.3 支座

1、支座均采用 橡胶支座，为厂家成套产品。

2、支座安装前，先去除垫块顶面浮砂，表面应清洁平整。

3、排水设计

本桥桥面排水采用铸铁泄水孔进行排水。

4.4.4护栏设计

金属梁柱式护栏施工工艺

1、护栏基座施工

模板制作

为施工方便，我部护栏基座施工采用竹胶板支模加固，竹胶板模具按

照护栏基座尺寸进行加工，施工时确保竹胶板接缝严密，平整度符合要求，

采用竹胶板上钻眼穿拉杆进行加固。混凝土浇筑前、竹胶板表面应涂剧脱

模剂，毎浇筑完一次，认真检查模板平整度及志顺度，对变形处进行更换。

砼浇筑时将模板与板、梁接触处进行严密封堵，防止漏浆。

钢筋加工及安装

钢筋的加工采用在钢筋棚内制作成型后现场绑扎。预埋箍筋为 A14,水

平筋为 A10,钢筋使用前应先调直并除锈，钢筋的纵向连接采用电弧搭接焊，

尽可能做成双面焊缝，焊缝长度不小于 5d。施焊前预先将钢筋搭接部位弯

折一定的角度，以确保焊缝两端的轴线重合。施焊时严格控制电流强度，

避免烧伤钢筋，钢筋焊接成型后应按照规定的频率分批抽检，不合格的批

次严禁使用。钢筋绑扎前在梁、板上仔细放样，并严格按照放样间距绑扎

钢筋，确保钢筋骨架位置、尺寸及主筋、箍筋间距等指标满足规范要求。

砼浇筑

护栏基座设计为 C30混凝土，采用拌和站集中拌和，混凝土罐车运输

至现场，斗车配合现场浇筑。混凝土拌和物应拌和均匀，颜色一致，不得

有离析和泌水現象。混凝土拌和物的坍落度，应在搅拌地点和浇筑地点分

别取样检测，应以浇筑地点的测值为准，

混凝土采用混凝土罐车统一运输。混凝土的运输应适应混凝土凝结速

度和浇筑速度的需要，使浇筑工作不间断并使混凝土运到浇筑地点时仍保

持均匀性和规定的坍落度，

钢筋、模板经监理检查合格后及时进行砼浇筑。砼浇筑前标出浇筑标

高位置线。

振捣由经验丰窗的技术工人完成，振捣时间要适当，不能过短而引起

漏振，也不能振捣过长面引起离析。振捣与模板应保持 5-10cm的距离、每

一处振动宪毕后边振动边徐徐提出振动棒，每一部位均匀振捣到位，直到

混凝土停止下沉，不再冒出气泡，表面平坦、泛浆。避免因漏振造成混凝
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土质量缺陷。

拆模及养生

砼强度达到 2.5Mpa以上，即可拆除模板，模板拆除后应及时洒水并覆

盖养生，每天洒水次数根据天气情况而定，但应随时保持砼表面湿润。天

气炎热、蒸发量大时要采取覆盖措施，养生期不少于 7天，覆盖村料采用

无色土工布或塑料布，以免砼表面沾染杂色。

2、金属梁柱式护栏安装

测量、放样

根据现场护栏基础浇筑情况及图纸设计位罝合理施放安装线，满足线

形和规范要求，

基础浇筑：

A、钢筋的加工采用在钢筋棚内制作成型后现场绑扎。钢筋绑扎前在梁、

板上仔细放样，并严格按照放样间距绑扎钢筋，确保钢筋骨架位置、尺寸

及主筋、箍筋间距等指标满足规范要求，

B、护栏基座设计为 C30混凝土，采用拌合站集中拌和，混凝土罐车运

输至现场，斗车配合现场浇筑，混凝土拌和物应拌和均匀，颜色一致，不

得有离析和泌水現象。混凝土拌和物的坍落度，应在搅拌地点和浇筑地点

分别取样检测，应以浇筑地点的测值为准，

C、护栏基座混凝土施工时注意严格控制预埋钢板预埋位置及深度。

立柱安装：

A、立柱安装应与图纸相符，并与公路线形相协调。

B、复测和检查中央护栏和外倒护栏立柱的预埋与桥梁面板上的底座位

置是否准确，连接是否牢固。检查结果合格无误后，方可安装立柱。立柱

高程应符合图纸要求，并不得损坏立柱，

C、立柱安装就位后，其水平方向和竖直方向应形成平顺的线形。

D、护栏渐变段及端部的立柱，须按图纸规定的坐标进行安装。

E、连接螺栓开始时不宜过早拧紧，以便在安装过程中充分利用长圆孔

进行调整，使其线形顺适，不应出现局部的凹凸現象。调整完毕后，拧紧

螺栓。

横梁安装：

A、横梁应通过连接螺栓固定于立柱上。橫梁拼接方向应与行车方向一

致。

B、立柱间距不规则时，可利用调节板、梁进行调节，不得采用现场切

割衡量的方法。

C、橫梁、立柱等构件在安装过程中应避免损坏防腐层。安装宪成后，

应对被损坏的防腐层按规定地 方法进行修复，

连接套管、端部安装

标准装配段横梁应通过连接套管连接，并用焊接将橫梁牢固连接。

检查、调整

检查护栏是否满足图纸设计要求，如发现不能满足设计要求的及时调

整或更换，以保证满足设计要求

施工注意事项
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4.1主要材料

1、钢材的技术标准须符合《低合金高强度结构钢》(GB/T159-2018)、

《碳素结构钢》(GB/T700-2006） 的规定，

2、 混凝土

水泥：应采用高品质的强度等级为 42. 5普通硅酸盐水泥。禁止使用复

合水泥。

粗骨料：应采用连续级配，碎石最大粒径不宜超过 20mm,以防泥凝土

浇筑困难或振捣不密实。

细集料：应采用含泥量不髙于规范要求的中粗砂，严禁使用海砂。

为保证桥梁外观顔色，同一座桥的泥凝土宜采用同一厂家同品种水泥

浇筑混凝土。

3、普通钢筋

HRB400 钢筋应符合《钢筋混凝土用钢 •第二部分 •热轧带肋》

（GB1499.2-2007 )的规定，HPB300 光圆钢筋应符合《钢筋混凝土用钢•第

一部分•热轧光圆钢筋》(GB1499.1-2008国家标准第一号修改单）的规定，

且焊接钢筋应满足可焊要求。

4、2防护栏技术要求

1、桥梁护栏及其构件必须采取防腐处理，预镀锌公路护栏橫梁、立柱

等所用铜板及钢带的基底金属材质为碳素结构钢或低合金商强度结构钢、

其力学性能及化学成分指标应不低于 GB/T 700规定的 Q235 牌号钢的要

求。

2、预镀锌公路护栏平均镀层附着世不低于 550g/㎡,平均镀层厚度应不

低于 84μm。最低镀层附着含量不低于 480g/m2,最低镀层厚度应不低于 67

μm。

3、预镀锌公路护栏表面应具有均匀完整的镀层，颜色一致，圆弧处允

许出现不明显的色差和光亮度差异，表面应具有实用性光滑，不允许有流

挂、滴瘤或多余结块，金属基体表面应无漏镀等缺陷。距切割断面边缘 2mm

外不应出现腐蚀、浸润现象，

4、镀层应与基底金属结合牢固、经锤击试验后，镀层不剥离、不凸起、

不得开裂或起层到用裸手指能够擦掉的程度。

5、经 1000h循环盐雾试验后，除距护栏切割断面边缘 2mm范围内，

炉栏构件基底钢材其他部位不应出现腐蚀现象。预镀锌公路护栏产品工艺

成型后，经一年自然暴晒试验后，除距护栏切割断面边缘 2cm范围内，护

栏构件基底钢材其他部位不应出现腐蚀現象。

六、安全施工措施及其他注意事项

1、施工前做好施工组织设计，设置交通调流指示标志，将施工对道路

交通造成的影响降低 到最低限度。

2、施工期间应做好各方面防护工作，为了保证交通安全，在施工期

间要采取交通管制，在提前预告作业区起点处。在交通管制的路段，设置

方向箭头标线贴，指示车辆行驶。

3、施工期间应做好施工安全作业的交通控制，设置交通控制区标志，

遵循路政管理部门相关安全规定并听从指挥。凡进入工地人员必须戴安全
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帽，严禁喝酒上班，或带其它非工地工作人员进入工地。

4、铣刨、凿除的废料不得倾倒于边坡、边沟，影响路容路貌。现场材

料设备施工机具在指定地点堆放整齐。

5、本工程本着节约的原则，能继续使用的，尽量使用，能修补就可使

用的，就不全部拆除。

6、为保证本项目实施期间的正常安全运行，桥梁修补作业应严格按

照《道路交通标志和标线》（GB5768—1999)的要求摆设各类施工安全标志，

作业区域采用安全绳圈围方式，进入工地的所有人员、施工车辆必须按有

关规定穿着安全标志服和设置安全标志，夜间施工或夜间影响车辆正常行

驶的作业现场，必须设置有效的照明装置，摆设警示灯，确保安全无责任

事故。

7、现场临时用电，电箱要保持完好无损，损伤的电气元器件必须及时

更换。施工设备要加强现场的维护保养，保持完好率，禁止带病运转和超

负荷作业。

8、灌浆工艺及参数应根据实际情况实验确定。

9、安全施工措施：

（1）施工应做好施工前期准备工作，正确选用施工方法，并结合施工

具体实际， 编制安全技术措施计划， 制定操作细则，并向施工人员进行

技术交底。 对全体职工进行安全教育， 持安全第一，预防为主的方针

（2）对桥梁施工中的辅助结构、临时工程如脚手架、索道、地笼等，

应进行安全检算，考虑采取相应的安全措施。

（3）工地内应设有安全标志，夜间施工作业应有照明设施，并不得擅

自拆除。

（4）用吊斗出土时，应设有信号指挥；孔桩顶面边坡以外的四周，应

开挖排水沟，并经常保持畅通。机具、材料、弃土等应堆放在孔桩边坡边

安全距离以外。

（5）灌筑桥台、墩砼及梁砼时，应搭设灌筑平台及运料走道，并设置

防护栏杆。当吊斗孔挪移时，漏斗外边空隙应封闭严密。

（6）墩身以及板梁钢筋、模板安装前，必须搭设脚手架平台栏杆及上

下扶梯； 人工搬运和绑扎钢筋时， 应互相配合，同步探作。在已安装的

钢筋上不得行走必须架设交通跳板，或搭脚手架。

（7）桥梁墩台、板梁模板就位后，应立即用撑木等固定位置，以防倾

倒伤人，当借助吊机吊模板合缝时，模板底端应用撬棍等工具拔移。 每节

模板立好后， 应上好连接器和上 下两道箍筋，打好内撑，方可暂停作业，

以保持稳定。

（8）在竖立桥梁模板过程中，上模板工作人员的安全带必须挂于牢固

地点，穿拉杆时，应内外呼应。

（9）桥梁整体模板吊装前，应使模板连接牢固，内撑、拉杆、箍筋上

紧，吊点正确牢固。起吊时，应拴好溜绳，并听从信号指挥，不得超载。

（10）使用砼振捣器时，必须检查下列内容：振捣器的外壳接地装置

及胶皮线情况；电线的端部与振捣器的连接情况；振捣器的搬移地点及在

间断工作时电源开关关闭情况。经检查合格的方准使用。
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（11）桥梁拆除模板之前，必须设立禁区，并按规定程序进行拆模。

（12）桥梁施工，应搭脚手架，铺脚手板、装栏杆、扶梯。在脚手架

与桥梁之间挂安全网， 桥梁两侧应设有张拉安全网 用的预埋构件。

（13）起吊设备起吊时，严禁起吊超过规定重量的物件，不得用来运

送人员。起重吊装用的钢丝绳，应经常进行检查，发 现破损，必须及时更

新。







雁山桥全桥工程数量汇总表
   项 单 上   部   构   造 下    部    构    造 下    部    构    造 附   属   构   造

桥面
排水

拆除
老桥

全    桥
合    计

备 注材        目 空心板 桥面铺装
桥面连续

桥墩 桥台
护栏 搭板 伸缩缝 支座

   料 位 预制部分 现浇部分 盖梁 挡块、垫石 墩柱 桩基础 台帽 挡块、垫石 台身及侧墙 扩大基础

φ
s 15.2钢绞线 2320.8

D10  冷轧带肋钢筋网片 kg 1641.2 1641.2 

HPB300 
钢筋

φ8 kg 844.0 217.0 1061.0 

φ10 kg 1562.0 355.9 618.4 127.2 123.1 329.7 131.4 775.3 131.0 4154.0 

φ20 kg

φ22 kg

φ28 kg

HRB400 
钢筋

C10 kg 861.2 861.2 

C12 kg 7580.8 146.0 83.6 809.8 187.2 312.0 9119.4 

C14 kg 473.2 625.6 1098.8 

C16 kg 329.2 553.6 56.8    1,468.6 75.6 1971.8 1538.8 5994.4 

C18 kg

C20 kg 638.8 1138.2 1777.0 

C22 kg 1450.4 1042.8 474.0 1691.3 4658.5 

C25 kg

混凝土

C25 m3 158.8 62.4 221.2 

C30 m3 11.1 0.4 3.0 21.2 8.5 0.4 33.6 78.1 

C40 m3

C50 m3 50.1 3.3 13.3 6.2 72.9 

沥青砼铺装 m3 6.7 6.7 

防水层 ㎡ 133.0 133.0 

金属护栏 m 52.0 52.0 

200*200*20mm橡胶缓冲块 块 12.0 12.0 

波    
纹    
管

φ50mm波纹管 m 464.4 464.4 

φ55mm波纹管 m

φ87mm波纹管 m

锚  具

YM15-3 锚具 套

YM15-4 锚具 套 96.0 96.0 

YM15-5 锚具 套

伸缩缝
40型伸缩缝 m 18.5 18.5 

80型伸缩缝 m

板式支座
GYZF4 200x37 套 24.0 24.0 

GYZ 200x41 套 24.0 24.0 

钢板

φ350X300X30 kg

12X200X250 kg

12X140X250 kg

80X10 kg

铸铁泄水管 套 8.0 8.0 

钢管 φ54X1.5 kg

台后开挖 m3 792.0 792.0 

台后回填 m3 508.4 508.4 

拆除老桥 座 1.0 

编制： 复核： 图号：S4-4



雁 新 路

路

新

雁

JD3

JD5

JD6

JD0







































河边桥全桥工程数量汇总表
   项 单 上   部   构   造 下    部    构    造 附   属   构   造

桥面
排水

全    桥
合    计

备 注材        目 空心板 桥面铺装
桥面连续

桥台
护栏 搭板 伸缩缝 支座

   料 位 预制部分 现浇部分 台帽 挡块、垫石 台身、侧墙 扩大基础

φs 15.2钢绞线 1798.8

D10  冷轧带肋钢筋网片 kg 1295.7 1295.7 

HPB300 
钢筋

φ8 kg 792.6 262.5 1055.1 

φ10 kg 1752.4 115.5 136.6 774.5 131.0 2910.0 

φ20 kg

φ22 kg

φ28 kg

HRB400 
钢筋

C10 kg 1117.0 1117.0 

C12 kg 4896.4 118.0 1093.2 158.4 312.0 6578.0 

C14 kg 400.4 625.6 1026.0 

C16 kg 169.4 1863.8 111.2 2145.6 1538.8 5828.8 

C18 kg

C20 kg 319.2 1138.2 1457.4 

C22 kg 1184.4 1184.4 

C25 kg

混凝土

C25 m3 178.3 67.9  246.2 

C30 m3 25.8 0.6 5.3 33.6 65.3 

C40 m3

C50 m3 54.9 5.0 10.5 70.4 

沥青砼铺装 m3 5.3 

防水层 m2 105.0 

金属护栏 m 44.0 44.0 

200*200*20mm橡胶缓冲块 块 4.0 4.0 

波    
纹    
管

φ50mm波纹管 m 408.1 408.1 

φ55mm波纹管 m

φ87mm波纹管 m

锚  具

YM15-3 锚具 套

YM15-4 锚具 套 64.0 64.0 

YM15-5 锚具 套

伸缩缝
40型伸缩缝 m 18.5 18.5 

80型伸缩缝 m

板式支座
GJZ 150x200x28 套

GYZ 250x41 套 24.0 24.0 

钢板

φ350X300X30 kg

12X200X250 kg

12X140X250 kg

80X10 kg

铸铁泄水管 套 8.0 8.0 

钢管 φ54X1.5 kg

桥台开挖 m3 649.0 649.0 

台后回填 m3 581.1 581.1 

松木桩 根

M10浆砌片块石 m3

编制： 复核： 图号：S4-24



雁

新

路

JD5

JD6 JD7

JD0

























































项目名称：平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程 第 1 页  共 1 页

序号 名          称 单位 数量 备注 序号 名          称 单位 数量 备注

一 交通标志

a △=700mm 处 11

b Φ=600mm 处 4

c □=1800mm×900mm 处 4 立柱φ114

二 交通标线

1 行车道标线   (m2) 603.05

三 百米桩 个 15

里程牌 个 4

四 路缘石 m 3522

五 太阳能路灯 盏 56

编制： 复核： 图号：S5-2

交安设施主要工程数量表

立柱φ89
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表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程

编制范围：平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程 第 1 页 共 3 页 01表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注

1 第一部分 建筑安装工程费 元 7952737 87.97 建设项目路线总长度（主线长
度）

102 路基工程 公里 1.761 1240161 704236.801 13.72
LJ01 挖方 m3 927 14005 15.108 0.15
LJ02 填方 m3 3590.5 253186 70.516 2.80
LJ03 绿化培土 m3 2347.5 280586 119.526 3.10
LJ04 绿化植被 m2 4695 81227 17.301 0.90
LJ07 路基防护与加固工程 m3 2089.7 611157 292.462 6.76

LJ0704 其他防护 m3 2089.7 611157 292.462 6.76
LJ070401 干砌石挡土墙 m3 2089.7 611157 292.462 6.76

103 路面工程 m2 14573.3 3875790 265.951 42.87
LM02 沥青路面 m2 14573.3 2290824 157.193 25.34

LM0201 5cmAC-13沥青砼 m2 14573.3 1237255 84.899 13.69
LM0202 1cm应力吸收层 m2 6790 21287 3.135 0.24
LM0203 2cmAC-13调拱层 m2 1320 33784 25.594 0.37
LM0204 20cm水泥混凝土 m2 3226.5 427872 132.612 4.73
LM0205 15cm水泥稳定碎石基层 m2 9795.8 266385 27.194 2.95
LM0206 8cm级配碎石底基层 m2 7783.3 117710 15.123 1.30
LM0207 封层 m2 7783.3 75680 9.723 0.84
LM0208 路面拉杆 t 0.62 4604 7425.048 0.05
LM0209 凿除20cm水泥混凝土破碎板 m2 914 38741 42.386 0.43
LM0210 聚酯玻纤布 m2 1921.88 67509 35.126 0.75
LM03 φ0.3圆管涵 m 3317 1561433 470.737 17.27
LM04 雨水井盖加高 个 40 7025 175.632 0.08
LM05 雨水篦 个 164 16507 100.652 0.18
104 桥梁工程 km 1.761 1785174 1013727.24 19.75

10401 K0+625 雁山桥 m/道 26 989596 38061.383 10.95
1 10米空心板C50砼预制 m3 53.4 117877 2207.431 1.30
2 空心板钢筋 t 13.629 125326 9195.556 1.39
3 预应力钢筋 t 2.321 53815 23186.107 0.60
4 桥面铺装C50砼 m3 13.3 10944 822.827 0.12
5 桥面铺装钢筋 t 2.557 21631 8459.398 0.24
6 5cmAC-13沥青砼铺装层 m3 6.7 11376 1697.893 0.13
7 防水层 m2 133 1293 9.723 0.01
8 桥墩盖梁C30砼（含垫石挡块） m3 11.5 12741 1107.889 0.14
9 桥墩盖梁钢筋 t 1.929 15645 8110.24 0.17
10 墩柱C30砼 m3 3 3246 1082.137 0.04
11 墩柱钢筋 t 0.597 5717 9576.101 0.06
12 桥墩桩基开挖 m 27 50080 1854.831 0.55
13 桩基C30砼 m3 21.2 21865 1031.368 0.24
14 桩基钢筋 t 2.021 15607 7722.451 0.17

编制：wec-12257 复核：



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程

编制范围：平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程 第 2 页 共 3 页 01表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注

15 台帽C30砼（含垫石挡块） m3 8.9 8403 944.128 0.09  

16 台帽钢筋 t 2.485 19918 8015.258 0.22  

17 台身、侧墙C25砼 m3 158.8 154846 975.1 1.71  

18 台身、侧墙钢筋 t 0.775 6486 8369.387 0.07  

19 承台C25砼 m3 62.4 43370 695.026 0.48  

20 承台钢筋 t 1.972 14994 7603.223 0.17  

21 金属护栏底座C30砼 m3 6.2 8374 1350.693 0.09  

22 金属护栏底座钢筋 t 0.66 5029 7619.379 0.06  

23 搭板C30砼 m3 33.6 33594 999.808 0.37  

24 搭板钢筋 t 3.746 29136 7777.878 0.32  

25 泄水孔 个 8 688 86.05 0.01  

26 伸缩缝 m 18.5 18004 973.174 0.20  

27 橡胶支座 个 48 8154 169.868 0.09  

28 墩台开挖 m3 792 13114 16.558 0.15  

29 墩台回填及路基填筑 m3 508.4 50848 100.016 0.56  

30 老桥拆除 座 1 50000 50000 0.55  

31 金属护栏 m 52 57477 1105.32 0.64  

10402 K0+819 河边桥 m/座 22 795578 36162.623 8.80  

1 16米空心板C50砼预制 m3 59.9 116466 1944.344 1.29  

2 空心板钢筋 t 10.612 97583 9195.556 1.08  

3 预应力钢筋 t 1.799 41712 23186.107 0.46  

4 桥面铺装C50砼 m3 10.5 8640 822.827 0.10  

5 桥面铺装钢筋 t 1.411 11936 8459.398 0.13  

6 5cmAC-13沥青砼铺装层 m3 5.3 8999 1697.893 0.10  

7 防水层 m2 105 1021 9.723 0.01  

8 台帽C30砼（含垫石挡块） m3 26.4 24925 944.128 0.28  

9 台帽钢筋 t 3.205 25689 8015.258 0.28  

10 台身、侧墙C25砼 m3 178.3 173860 975.1 1.92  

11 台身、侧墙钢筋 t 0.775 6486 8369.387 0.07  

12 承台C25砼 m3 67.9 47192 695.026 0.52  

13 承台钢筋 t 2.146 16317 7603.223 0.18  

14 金属护栏底座C30砼 m3 5.3 7159 1350.693 0.08  

15 金属护栏底座钢筋 t 0.56 4267 7619.382 0.05  

16 搭板C30砼 m3 33.6 33594 999.808 0.37  

17 搭板钢筋 t 3.746 29136 7777.878 0.32  

18 泄水孔 个 8 688 86.05 0.01  

19 伸缩缝 m 18.5 18004 973.174 0.20  

20 橡胶支座 个 24 4405 183.529 0.05  

21 墩台开挖 m3 649 10746 16.558 0.12  

22 墩台回填及路基填筑 m3 581.1 58119 100.016 0.64  

编制：wec-12257 复核：



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程
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分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注

23 金属护栏 m 44 48634 1105.32 0.54  

107 交通工程及沿线设施 公路公里 619447 6.85  

10701 交通安全设施 公路公里 1.761 619447 351758.708 6.85  

JA01 φ89警告标志牌 套 15 15000 1000 0.17  

JA02 φ114警告标志牌 套 4 6000 1500 0.07  

JA03 标线 m2 603 27561 45.706 0.30  

JA04 里程碑、百米桩 块 19 1035 54.454 0.01  

JA05 路缘石 m 3352 97754 29.163 1.08  

JA06 太阳能路灯 盏 56 472098 8430.322 5.22  

110 专项费用 元 432166 4.78  

11001 施工场地建设费 元 276230 3.06  

11002 安全生产费 元 155936 1.72  

3 第三部分 工程建设其他费 元 824285 9.12  

301 建设项目管理费 元 824285 9.12  

30101 建设单位（业主）管理费 元 267793 2.96  

30102 建设项目信息化费 元 32951 0.36  

30103 工程监理费 元 165668 1.83  

30104 设计文件审查费 元  

30105 竣（交）工验收试验检测费 元  

30106 设计费 元 357873 3.96  

4 第四部分 预备费 公路公里 1.761 263311 149523.379 2.91  

401 基本预备费 元 1.761 263311 149523.379 2.91  

402 价差预备费 元 1.761  

5 第一至四部分合计 公路公里 1.761 9040333 5133635.998 100.00  

6 建设期贷款利息 公路公里 1.761  

7 公路基本造价 公路公里 9040333 100.00  

编制：wec-12257 复核：



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程

编制范围：平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程 第 1 页 共 3 页 03表

序号 分项编号 工程名称 单位 工程量
定额直接费

(元）
定额设备

直接费（元）

设备购置费 措施费 企业管理费 规费

利润
(元)

税金
(元)

金额合计（元）

人工费 材料费
施工机械使用

费
合计

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 LJ01 挖方 m3 927.000 10062 1671 8714 10385 202 252 1229 780 1156 14005 15.11
2 LJ02 填方 m3 3590.500 145058 16611 161573 34048 212232 665 812 7699 10873 20905 253186 70.52
3 LJ03 绿化培土 m3 2347.500 189200 46613 154935 15063 216610 2594 7303 16139 14773 23168 280586 119.53
4 LJ04 绿化植被 m2 4695.000 61626 7792 49208 6455 63455 875 2414 2958 4817 6707 81227 17.30
5 LJ070401 干砌石挡土墙 m3 2089.700 350399 163206 281241 14592 459038 6121 14139 53893 27503 50462 611157 292.46
6 LM0201 5cmAC-13沥青砼 m2 14573.300 845723 34857 820191 164347 1019394 9537 23677 17271 65217 102159 1237255 84.90
7 LM0202 1cm应力吸收层 m2 6790.000 15112 563 16776 269 17608 137 428 193 1163 1758 21287 3.13
8 LM0203 2cmAC-13调拱层 m2 1320.000 23074 1204 21013 5481 27698 277 644 596 1780 2790 33784 25.59
9 LM0204 20cm水泥混凝土 m2 3226.500 209934 29404 305837 21159 356400 2470 5894 11582 16198 35329 427872 132.61

10 LM0205 15cm水泥稳定碎
石基层

m2 9795.800 133052 12505 184554 26131 223191 1653 3654 5626 10266 21995 266385 27.19

11 LM0206 8cm级配碎石底基
层

m2 7783.300 74821 10532 77794 7095 95422 857 2070 3872 5769 9719 117710 15.12
12 LM0207 封层 m2 7783.300 51101 4571 55306 2050 61927 521 1447 1598 3938 6249 75680 9.72
13 LM0208 路面拉杆 t 0.620 2403 380 3445 6 3831 15 70 123 185 380 4604 7425.05

14 LM0209 凿除20cm水泥混
凝土破碎板

m2 914.000 24828 16102 10935 27037 640 703 5220 1942 3199 38741 42.39

15 LM0210 聚酯玻纤布 m2 1921.880 57656 19219 38438 57656 4278 5574 67509 35.13
16 LM03 φ0.3圆管涵 m 3317.000 313756 48273 1298475 25553 1372301 4597 12717 18328 24565 128926 1561433 470.74
17 LM04 雨水井盖加高 个 40.000 6000 2000 4000 6000 445 580 7025 175.63
18 LM05 雨水篦 个 164.000 10726 3350 9272 12622 165 435 1082 840 1363 16507 100.65

19 1 10米空心板C50砼
预制

m3 53.400 62644 27849 57304 3982 89135 1388 3302 9323 4996 9733 117877 2207.43

20 2 空心板钢筋 t 13.629 65183 10439 92165 1457 104061 421 1887 3601 5008 10348 125326 9195.56
21 3 预应力钢筋 t 2.321 35714 4551 33403 5115 43070 247 1034 2276 2745 4443 53815 23186.11
22 4 桥面铺装C50砼 m3 13.300 5461 2241 5851 481 8573 85 155 804 423 904 10944 822.83
23 5 桥面铺装钢筋 t 2.557 11177 2318 14850 571 17738 76 324 848 859 1786 21631 8459.40

24 6 5cmAC-13沥青砼
铺装层

m3 6.700 7776 320 7541 1511 9373 88 218 159 600 939 11376 1697.89

25 7 防水层 m2 133.000 873 78 945 35 1058 9 25 27 67 107 1293 9.72

26 8 桥墩盖梁C30砼
（含垫石挡块）

m3 11.500 6938 1806 7131 1042 9979 146 366 645 553 1052 12741 1107.89

27 9 桥墩盖梁钢筋 t 1.929 8204 1625 10803 404 12832 55 238 597 630 1292 15645 8110.24
28 10 墩柱C30砼 m3 3.000 1748 510 1795 226 2532 37 92 178 139 268 3246 1082.14
29 11 墩柱钢筋 t 0.597 2992 540 4019 148 4707 20 87 201 230 472 5717 9576.10
30 12 桥墩桩基开挖 m 27.000 30502 11068 4796 19362 35226 832 1522 5928 2438 4135 50080 1854.83
31 13 桩基C30砼 m3 21.200 10457 4466 12061 402 16928 225 551 1522 833 1805 21865 1031.37
32 14 桩基钢筋 t 2.021 8222 1084 11319 565 12967 54 238 428 632 1289 15607 7722.45

33 15 台帽C30砼（含垫
石挡块）

m3 8.900 4442 1409 4290 819 6518 99 234 504 354 694 8403 944.13

34 16 台帽钢筋 t 2.485 10390 2189 13955 220 16365 69 301 740 798 1645 19918 8015.26
35 17 台身、侧墙C25砼 m3 158.800 79018 32841 82522 4723 120086 1357 3203 11213 6201 12785 154846 975.10
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序号 分项编号 工程名称 单位 工程量
定额直接费

(元）
定额设备

直接费（元）

设备购置费 措施费 企业管理费 规费

利润
(元)

税金
(元)

金额合计（元）

人工费 材料费
施工机械使用

费
合计

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

36 18 台身、侧墙钢筋 t 0.775 3296 653 4609 92 5354 22 95 226 253 536 6486 8369.39
37 19 承台C25砼 m3 62.400 21418 6452 26472 1428 34352 436 1129 2166 1705 3581 43370 695.03
38 20 承台钢筋 t 1.972 7863 1234 10964 238 12435 51 228 437 604 1238 14994 7603.22
39 21 金属护栏底座C30

砼
m3 6.200 4328 2303 3960 6 6269 97 228 744 345 691 8374 1350.69

40 22 金属护栏底座钢
筋

t 0.660 2555 312 3863 45 4220 16 74 107 196 415 5029 7619.38
41 23 搭板C30砼 m3 33.600 16650 7592 18196 19 25807 356 878 2452 1327 2774 33594 999.81
42 24 搭板钢筋 t 3.746 15262 3013 20727 267 24006 101 442 1009 1173 2406 29136 7777.88
43 25 泄水孔 个 8.000 407 20 544 565 7 21 7 32 57 688 86.05
44 26 伸缩缝 m 18.500 11103 3779 9018 1049 13846 84 321 1411 854 1487 18004 973.17
45 27 橡胶支座 个 48.000 4972 715 5826 127 6669 32 144 254 382 673 8154 169.87
46 28 墩台开挖 m3 792.000 10228 313 9880 10194 183 197 670 787 1083 13114 16.56

47 29 墩台回填及路基
填筑

m3 508.400 42044 493 38006 3659 42159 132 722 454 3183 4198 50848 100.02

48 30 老桥拆除 座 1.000 50000 50000 50000.00
49 31 金属护栏 m 52.000 57477 57477 1105.32

50 1 16米空心板C50砼
预制

m3 59.900 62295 27572 56081 4316 87968 1384 3284 9245 4969 9616 116466 1944.34

51 2 空心板钢筋 t 10.612 50754 8128 71763 1134 81025 328 1469 2804 3899 8057 97583 9195.56
52 3 预应力钢筋 t 1.799 27681 3528 25891 3965 33383 191 801 1764 2128 3444 41712 23186.11
53 4 桥面铺装C50砼 m3 10.500 4311 1769 4619 380 6768 67 122 635 334 713 8640 822.83
54 5 桥面铺装钢筋 t 1.411 6168 1279 8194 315 9788 42 179 468 474 986 11936 8459.40

55 6 5cmAC-13沥青砼
铺装层

m3 5.300 6151 254 5965 1195 7414 69 172 126 474 743 8999 1697.89

56 7 防水层 m2 105.000 689 62 746 28 835 7 20 22 53 84 1021 9.72

57 8 台帽C30砼（含垫
石挡块）

m3 26.400 13176 4179 12725 2429 19333 295 695 1494 1051 2058 24925 944.13

58 9 台帽钢筋 t 3.205 13401 2823 17999 284 21106 90 388 954 1030 2121 25689 8015.26
59 10 台身、侧墙C25砼 m3 178.300 88721 36874 92655 5303 134832 1524 3596 12590 6963 14355 173860 975.10
60 11 台身、侧墙钢筋 t 0.775 3296 653 4609 92 5354 22 95 226 253 536 6486 8369.39
61 12 承台C25砼 m3 67.900 23306 7021 28805 1554 37380 474 1228 2357 1856 3897 47192 695.03
62 13 承台钢筋 t 2.146 8557 1342 11931 259 13533 55 248 476 657 1347 16317 7603.22
63 14 金属护栏底座C30

砼
m3 5.300 3700 1969 3385 5 5359 83 195 636 295 591 7159 1350.69

64 15 金属护栏底座钢
筋

t 0.560 2168 265 3278 38 3580 14 63 91 167 352 4267 7619.38
65 16 搭板C30砼 m3 33.600 16650 7592 18196 19 25807 356 878 2452 1327 2774 33594 999.81
66 17 搭板钢筋 t 3.746 15262 3013 20727 267 24006 101 442 1009 1173 2406 29136 7777.88
67 18 泄水孔 个 8.000 407 20 544 565 7 21 7 32 57 688 86.05
68 19 伸缩缝 m 18.500 11103 3779 9018 1049 13846 84 321 1411 854 1487 18004 973.17
69 20 橡胶支座 个 24.000 2797 616 2911 3527 19 81 199 215 364 4405 183.53
70 21 墩台开挖 m3 649.000 8381 257 8096 8353 150 161 549 645 887 10746 16.56

71 22 墩台回填及路基
填筑

m3 581.100 48056 564 43441 4183 48187 151 825 519 3638 4799 58119 100.02
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：平阳县南雁镇雁山村兴雁路通自然村农村公路工程
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序号 分项编号 工程名称 单位 工程量
定额直接费

(元）
定额设备

直接费（元）

设备购置费 措施费 企业管理费 规费

利润
(元)

税金
(元)

金额合计（元）

人工费 材料费
施工机械使用

费
合计

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

72 23 金属护栏 m 44.000 48634 48634 1105.32
73 JA01 φ89警告标志牌 套 15.000 15000 15000 1000.00
74 JA02 φ114警告标志牌 套 4.000 6000 6000 1500.00
75 JA03 标线 m2 603.000 20539 2386 15086 3943 21415 317 832 1111 1609 2276 27561 45.71
76 JA04 里程碑、百米桩 块 19.000 551 286 461 32 779 10 22 95 43 85 1035 54.45
77 JA05 路缘石 m 3352.000 49391 33086 38916 718 72721 901 1398 10827 3835 8071 97754 29.16
78 JA06 太阳能路灯 盏 56.000 403200 11200 392000 403200 29917 38981 472098 8430.32
79 11001 施工场地建设费 元 276230 276230
80 11002 安全生产费 元 155936 155936
81 合计 公路公里 1.761 3907112 711583 4878938 439378 6639176 44792 112447 248407 301575 606341 7952737 4516034.85
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表A.0.2-8 综合费率计算表
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序号 工程类别

措施费（%） 企业管理费（%） 规费（%）

冬季
施工
增加
费

雨季
施工
增加
费

夜间
施工
增加
费

高原
地区
施工
增加
费

风沙
地区
施工
增加
费

沿海
地区
施工
增加
费

行车
干扰
施工
增加
费

施工
辅助
费

工地
转移
费

综合费率

基本
费用

主副
食运
费补
贴

职工
探亲
路费

职工
取暖
补贴

财务
费用

综合
费率

养老
保险
费

失业
保险
费

医疗
保险
费

工伤
保险
费

住房
公积
金

综合
费率Ⅰ Ⅱ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

01 土方 1.29 0.52 0.34 1.63 0.52 2.75 0.27 3.02 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30
02 石方 1.19 0.47 0.25 1.44 0.47 2.79 0.26 3.05 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30
03 运输 1.31 0.15 0.23 1.55 0.15 1.37 0.26 1.64 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30
04 路面 1.27 0.82 0.50 1.76 0.82 2.43 0.40 2.83 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30
05 隧道 1.20 0.40 0.40 1.20 3.57 0.51 4.08 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30
06 构造物Ⅰ 0.88 1.20 0.40 1.29 1.20 3.59 0.47 4.05 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.88 1.20 0.40 1.29 1.20 3.59 0.47 4.05 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30
07 构造物Ⅱ 1.06 1.54 0.51 1.57 1.54 4.73 0.55 5.27 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30
08 构造物Ⅲ(一般) 2.00 2.73 0.96 2.96 2.73 5.98 1.09 7.07 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30

08-1 构造物Ⅲ(室内) 2.73 0.96 0.96 2.73 5.98 1.09 7.07 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30
08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 2.00 2.73 0.96 2.96 2.73 5.98 1.09 7.07 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30
08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 2.73 0.96 0.96 2.73 5.98 1.09 7.07 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30
09 技术复杂大桥 1.23 1.68 0.60 1.83 1.68 4.14 0.64 4.78 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30
10 钢材及钢结构(一般) 0.56 0.54 0.54 0.56 2.24 0.65 2.90 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.56 0.54 0.54 0.56 2.24 0.65 2.90 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30
10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.56 0.54 0.54 0.56 2.24 0.65 2.90 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30
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序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注 序号 名称 单位 代号

预算单价
(元)

备注

1 机械工 工日 2 127.66 28 汽油93号 kg 3003002 9.67

2 人工 工日 1001001 127.66 29 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 6.90

3 机械工 工日 1051001 127.66 30 煤 t 3005001 1200.00

4 人工 工日 浙补1 127.66 31 电 kW·h 3005002 1.00

5 柴油 kg 863 8.06 32 水 m3 3005004 3.70

6 HPB300钢筋 t 2001001 5762.00 33 原木混合规格 m3 4003001 1620.00

7 HRB400钢筋 t 2001002 5383.00 34 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1920.00

8 钢绞线普通，无松弛 t 2001008 6894.00 35 草籽 kg 4013001 70.80

9
钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股
丝6×37，绳径14.1～15.5mm

t 2001019 5735.00 36 PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm m 5001013 6.37

37 塑料波纹管90mm×25mm m 5001034 4.2710 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 2001021 6.09

38 压浆料 t 5003003 1709.4011 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 6.31

39 油漆 kg 5009002 11.0012 型钢工字钢,角钢 t 2003004 5649.00

40 底油 kg 5009007 11.3713 钢板A3，δ＝5～40mm t 2003005 5845.00

41 热熔涂料 kg 5009008 4.1014 钢管无缝钢管 t 2003008 6446.00

42 土路面用堆方 m3 5501002 9.7115 钢护筒 t 2003022 5800.00

43 黏土堆方 m3 5501003 10.0016 钢模板各类定型大块钢模板 t 2003025 5941.00

44 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 180.0017 组合钢模板 t 2003026 5870.00

45 路面用机制砂 m3 5503006 87.3818 安全爬梯 t 2003028 8076.92

46 矿渣堆方 m3 5503011 67.9619 电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 2009011 7.10

47 矿粉粒经＜0.0074cm,重量比＞70% t 5503013 155.3420 螺栓混合规格 kg 2009013 7.35

48 路面用石屑 m3 5503015 106.8021 铁件铁件 kg 2009028 6.09

49 片石码方 m3 5505005 86.0022 铁钉混合规格 kg 2009030 6.09

50 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 m3 5505012 119.0023 铸铁箅子 kg 2009032 6.24

51 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 106.0024 铸铁管 kg 2009033 4.80

52 碎石（8cm）最大粒径8cm堆方 m3 5505015 102.0025 石油沥青 t 3001001 5600.00

53 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 5505016 100.0026 改性乳化沥青 t 3001006 4200.00

54 路面用碎石（1.5cm）最大粒经1.5cm堆
方

m3 5505017 103.0027 重油 kg 3003001 6.00
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
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序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注 序号 名称 单位 代号

预算单价
(元)

备注

55 路面用碎石（2.5cm）最大粒经2.5cm堆
方

m3 5505018 101.00 82 机械自身质量10t以内振动压路机YZJ10B 台班 8001088 914.47

56 32.5级水泥 t 5509001 674.00 83 功率235kW以内稳定土拌和机WB230 台班 8003005 1977.06

57 42.5级水泥 t 5509002 550.00 84 撒布宽度1～3m石屑撒布机SA3 台班 8003030 713.03

58 Φ300mm以内混凝土排水管 m 5511005 350.00 85 容量8000L以内沥青洒布车LS-7500 台班 8003040 828.60

59
四氟板式橡胶组合支座GJZF4系列、
GYZF4系列

dm3 6001002 75.00 86
生产能力30t/h以内沥青混合料拌和设备
LB-30

台班 8003047 7403.13

60 板式橡胶支座GJZ系列、GYZ系列 dm3 6001003 60.00 87 机械自身质量9～16t轮胎式压路机YL16 台班 8003066 654.18

61 板式橡胶伸缩缝混合规格 m 6003010 350.00 88 热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130) 台班 8003070 898.28

62
钢绞线群锚(3孔)包括夹片、锚垫板和螺
旋筋

套 6005005 61.54 89
2.5-4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机
HTG4500含模轨400m

台班 8003077 1379.25

63 反光玻璃珠JT/T280--1995   1、2号(A
类)

kg 6007003 3.33 90 混凝土电动刻纹机RQF180 台班 8003083 291.86

64 其他材料费 元 7801001 1.00 91 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF 台班 8003085 234.50

65 设备摊销费 元 7901001 1.00 92
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
JD250

台班 8005002 207.37

66 培覆土方 m3 浙补50301 120.00 93
出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机
JW500,JS500

台班 8005004 309.01

67 宕渣 m3 浙补940_1 60.00 94 智能张拉系统LX-MSP型 台班 8005079 717.07

68 105kW以内履带式推土机 台班 1005 1202.48 95 智能压浆系统HJZJ-2型 台班 8005084 779.95

69 20t以内振动压路机 台班 1089 1494.60 96 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 538.80

70 小型机具使用费 元 1998 1.00 97 装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 8007005 492.64

71 功率75kW以内履带式推土机TY100 台班 8001002 897.28 98 装载质量10t以内载货汽车JN161,JN162 台班 8007007 661.97

72
功率105kW以内履带式推土机T140-1带松
土器

台班 8001004 1181.35 99 装载质量5t以内自卸汽车CA340 台班 8007012 653.46

73 斗容量8m3以内拖式铲运机(含头)C2-
6,CTY6

台班 8001022 1053.14 100 装载质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X 台班 8007013 573.41

74 斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压 台班 8001025 854.99 101 装载质量8t以内自卸汽车QD351 台班 8007014 674.86

75 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液
压

台班 8001027 1197.32 102 装载质量10t以内自卸汽车QD361 台班 8007015 750.70

76 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机
械

台班 8001035 1060.02 103 容量4000L以内洒水汽车 台班 8007040 689.33

77 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 8001045 580.13 104 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN 台班 8007043 1097.74

78 功率120kW以内平地机F155 台班 8001058 1187.15 105 装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A 台班 8007046 229.24

79 机械自身质量6～8t光轮压路机2Y-6/8 台班 8001078 372.03 106 提升质量8t以内汽车式起重机QY8 台班 8009026 740.73

80 机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-
12/15

台班 8001081 586.87 107 提升质量16t以内汽车式起重机QY16 台班 8009028 1047.26

81 机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-
18/21

台班 8001083 742.34 108 提升质量20t以内汽车式起重机QY20 台班 8009029 1230.68
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序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

109 提升质量25t以内汽车式起重机QY25 台班 8009030 1376.99

110 牵引力30kN以内单筒慢动电动卷扬机
JJM-3

台班 8009080 180.87

111 牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机
JJM-5

台班 8009081 201.88

112 JK8型冲击钻机55kW 台班 8011029 651.52

113 泥浆分离器ZX-200 台班 8011056 481.49

114 容量100～150L泥浆搅拌机 台班 8011057 147.45

115 出水口直径100mm以内泥浆泵4PN 台班 8013024 308.54

116 容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 218.45

117 容量42kV·A以内交流电弧焊机BX2-500 台班 8015029 269.69

118 排气量6m3/min以内机动空气压缩机WY-
6/7A

台班 8017048 507.55

119 小型机具使用费 元 8099001 1.00

120 定额基价 元 1999 1.00
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