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说 明 书
一、 概况

1、工程背景

(1)地理位置、自然条件

平阳县萧江-麻步“花果牧野”乡村振兴示范带，本项目共含三个项目，其一、为萧

江镇岙底坑-104西过境公路道路提升工程，路线全长0.493公里。其二、为萧江镇后浦

村桥头-水萧线道路提升工程，路线全长0.23公里，其三、为麻步二桥扩建工程（桥梁

图纸另见S3）。

平阳县位于温州市东南部，东濒东海，西接文成县，南邻苍南，北靠瑞安市，介于

北纬27°33′45″至27°41′43″和东经120°3′36″至120°40′之间。境内地势西

北高、东南较平坦，耕地总面积241.4平方公里。至2014年底，平阳县境内等级公路总

里程达1552.841公里（含通村公路）。按公路技术等级分：高速公路27.388千米，一

级公路30.615千米，二级38.328千米，三级41.714千米，四级526.073千米，准四级

881.973千米，等外6.750千米。全县公路客运量达2626万人次，旅客周转量129217

万人公里，公路货运量达543万吨，货运周转量30709万吨公里；水路客运量达18.85

万人次，水路货运量达78.21万吨，港口货物吞吐量达215.86万吨。

平阳县所在区域属亚热带海洋型季风气候，温暖湿润，雨量充沛，四季分明。全年

无严寒酷热，年平均气温17.8oC左右。温差小，年温差在20oC左右，最高气温多出现在

7-9月份，最高温度39.3oC，1月份温度最低，极端最低温度-4.5oC。

(2)交通量

岙底坑村至104西过境公路自通车以来，交通量逐年增加。至2021年测得日平均混

合交通量为914辆/日，根据设计人员在现场测得日混合交通量为925辆/日。根据历年

交通量，结合该路段实测的交通量，计算得标准轴载累计作用次数为5.2×104次/车道。

后浦村至水萧线公路自通车以来，交通量逐年增加。至2测得日平均混合交通量为

835辆/日，根据设计人员在现场测得日混合交通量为835辆/日。根据历年交通量，结合

该路段实测的交通量，计算得标准轴载累计作用次数为5.2×104次/车道。

2、确定修复方案

(1)岙底坑-104西过境公路原路面结构为18cm水泥砼路面+5cm厚级配碎石调平层，

设计单位对上述路段路面进行现状调查。发现岙底坑村-104西过境公路K0+000～K0+493

段路面现状较好。根据现有的交通量，修复好后加铺防裂贴+粘层+0.075cmAC13-C沥青调

平层+5cmAC13-C细粒式沥青面层。

(2)后浦村-水萧线公路，原路面结构为18cm水泥砼路面+5cm厚级配碎石调平层经

过现场调查，现场板块破坏较为严重且宽度较窄，本次设计拆除老路路面，并拓宽至6.5m

路基宽度，路面结构层采用5cmAC13-C细粒式沥青面层+20cm水泥碎石稳定层+5cm碎石

调平层。

3、项目实施范围

根据路面现状调查，此次路面修复岙底坑-104西过境公路K0+000-K0+493段、后浦

桥头-水萧线K0+000-K0+230段为主要对象，本次路面大中修全长为0.723公里。

二、 设计依据、规范及原路技术标准

1、设计依据

（1）《浙江省公路路面大中修工程设计文件编制指南》（省公路局及省交规院编制）；

（2）《浙江省公路路面大中修工程设计文件范本》（省公路局及省交规院编制）；

（3）《设计合同》。

2、设计规范

（1）《公路工程技术标准》 JTG B01-2014；

（2）《公路水泥混凝土路面设计规范》 JTG D40-2011；

（3）《公路水泥混凝土路面施工技术规范》 JTG/T F30-2014；

（4）《公路路面基层施工技术规范》 JTJ 034-2015；

（5）《公路技术状况评定标准》 JTG H20-2007；

（三）路面使用状况调查及评价
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1、路面状况调查

根据交通部颁布的《公路技术状况评定标准》(JTG H20-2007)进行。本次路况调查

在岙底坑村至104西过境段进行，主要对水泥路面病害进行调查。

2、公路使用状况评价

根据现场实际情况调查，岙底坑村至104西过境现场水泥路面结构较好，本次不予

处置，后浦桥头至水萧线路面很差，本次采用挖除水泥路面，重设沥青路面方案。

3、原水泥混凝土路面弯沉值

采用5.4m贝克曼梁式弯沉，测试车型为重型卡车，后轴重100KN、轮胎气压0.7MPa。

实测单圆当量直径d＝23.0cm。根据路况每2～4块板选一测点，在横向接缝板边距板角

30～50cm处测定弯沉，全面了解水泥混凝土路面的承载能力情况。根据测定的弯沉值，

选择典型路段测量横向接缝或裂缝两侧板边的弯沉值，以评价原混凝土板的承载能力、

接缝传荷能力。

四、路面处治设计

1、聚酯玻纤布施工工艺及方法

聚酯玻纤布施工工序为：

1、拼接缝（裂缝）清扫修补

（1）施工前将新、老路面基层拼接缝、老路面的横向裂缝处的尘土、松散

颗粒及杂物等清扫干净，对污染严重的进行清洗，并用乳化沥青补洒。

（2）将路面上尖锐、突兀部位予以铲平，若路面破损、凹陷、破碎严重处，

铲除其破碎部位并用沥青料填补和找平。

（3）对新、老路面间裂缝宽度大于 6mm进行乳化沥青贯缝，对裂缝深度大

于 2cm者采用沥青料进行填补。

（4）喷洒粘层油前应工作面有足够的长度，桥头的零星段落除外，一般施

工段保持不小于 200m。

（5）保持工作面干燥无水分，雨后必需待路面干燥后方可施工。

2、放样划线

在经监理工程师对稀浆封层验收合格后，按拟铺装的聚酯玻纤布宽度在拼接

缝和裂缝两侧定好基准线，以拼装缝和裂缝为中心线，按铺筑玻纤布宽度两侧各

加 5～10cm用石灰、粉笔划线,作为铺装聚酯玻纤布的定位线。

3、喷洒热沥青粘层油

（1）摊铺器就位，将设备就位后将支架上的玻纤布位置摆正，垂直于拼接缝，

使玻纤布整体平面保持绷紧状态。

（2）在新老路面划线范围内用沥青喷洒车洒布热沥青粘层油，喷洒粘层油的

横向范围要比聚酯玻纤布宽 5～10cm。

（3）洒布热沥青粘层油时，施工温度应在 5℃以上，热沥青最佳温度应保持

在 160～180℃。

（4）洒布热沥青粘层油时要喷洒均匀，计量准确，其用量为 0.8～1.0kg/m2，

必要时适度增加沥青的用量，使粘结达到良好的效果，喷洒的量过大，高温施工

时容易出现粘轮现象。

（5）喷洒热沥青时两条定位线以外的路面部位做必要的防护，以避免路面的

污染。

（6）雨天和雨后路面潮湿时不得喷洒热沥青粘层油，须等路面干燥后方可安

排沥青粘层油喷洒施工。

2、聚酯玻纤布的铺装与搭接

（1）待热沥青粘层油喷洒后，还处于液体状态时，立即采用聚酯玻纤布铺装

车进行聚酯玻纤布铺装施工，不得使沥青喷洒车与聚酯玻纤布铺装车距离过远，

摊铺要紧跟洒布，工序要紧凑。

（2）使用牵引车或安装在卡车上的框架来铺装聚酯玻纤布时应保持车速平稳

均匀，不得忽快忽慢，并及时用人工进行调整，以达到铺装平滑的目的。

（3）铺装设备配置涂刷和铁辊子，以保证铺装聚酯玻纤布时能及时将其压实

在沥青粘层油上；若铺装时发生褶皱或打折现象，应当及时用工具刀切开褶皱部

位，然后在铺设方向上再搭接起来，用粘层油胶结并压实，以保证聚酯玻纤布与

粘层油的良好粘结。

（4）聚酯玻纤布铺装施工时，应尽可能铺装成一条直线；当需要转弯时，将

聚酯玻纤布弯曲处剪开，重叠铺设并喷吐粘层油胶结，并应尽量避免聚酯玻纤布

打折起皱。在弯道安装时若有不便，应尽量减少聚酯玻纤布铺装的长度。

（5）聚酯玻纤布纵向接缝搭接宽度为 5～10cm，横向接缝为 10～15cm，横向

接缝搭接方向应当为摊铺沥青混凝土的方向，将后一端压在前一端之下，并用热

沥青粘结好，接缝应当牢固。搭接宽度不宜过宽，以避免搭接处夹层变厚，而使
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面层与基层结合力减弱，导致面层起鼓、脱离、位移等不良影响，所以对搭接过

宽部分应裁剪掉。

（6）在进行聚酯玻纤布施工时，现场操作人员应戴好防护手套，并佩戴防护

眼罩，以避免被高温热沥青烫伤或被聚酯玻纤布刺伤手指。

（7）施工中 对储存过程中对受潮的聚酯玻纤布不得使用。

（8）对铺筑后的玻纤布两侧喷洒外露的热沥青采用石屑洒盖，以免将稀浆封

层粘起。

3、AC-13C沥青混合料

1、级配范围

沥青路面上面层为 AC-13C改性沥青混合料，采用 SBS改性沥青，级配范围

宜符合表 8-10的要求，沥青面层混合料的配合比设计，应遵循《公路沥青路面

施工技术规范》（JTG F40-2004）中关于热拌沥青混合料配合比设计的目标配合

比、生产配合比及试拌试铺验证的三个阶段，确定矿料级配及最佳沥青用量。沥

青混合料的马歇尔技术指标满足表 8-11的要求。

表 7- 10 AC-13C矿料级配组成设计

规格
通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%）

16.0 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075

级配范

围
100 90~100 60~80 30~53 20~40 15~30 10~23 7~18 5~12 4~8

表 7- 11 AC-13C沥青混合料马歇尔技术指标

检测项目 技术要求

马歇尔试件击实次数（次） 两面各 75

空隙率（%） 4.0~6.0

沥青饱和度（%） 65~75

稳定度（kN） ≥8.0

流值（0.1mm） 1.5~4.0

检测项目 技术要求

车辙试验动稳定度（60℃，0.7MPa）（次/mm）
≥2800

≥6000（掺加抗车辙剂）

弯曲试验破坏应变（-10℃，50mm/min）（με） ≥2500

残留马歇尔稳定度（%） ≥85

冻融劈裂残留强度比（%） ≥80

渗水系数要求（mL/min) ≤80

注：当马歇尔试件设计空隙率（%）为 4、5、6时，AC-13C沥青混合料矿料间隙

率（VMA，%）分别为 14、15、16。

2、配合比设计

热拌沥青混凝土配合比设计由马歇尔试验设计、抗水损害检验、车辙动稳定

度试验和低温小梁弯曲试验组成。

热拌沥青混凝土配合比设计遵照下列步骤进行：

（1）目标配合比设计阶段

① 确定各矿料的组成比例。从施工现场分别取各类矿料进行筛分，用计算

机或图解计算各矿料的用量，使合成的矿质混合料级配符合表 7-10的范围。初

选粗中细 3个级配，使矿质混合料级配曲线应接近一条顺滑的曲线。初选的三个

级配中至少有 2个级配其沥青混合料的体积性质指标应满足表 7-11的规定。根

据经验从上述 2个级配中选择一个作为目标级配。

② 确定沥青的最佳油石比。按一定的间隔（对密级配沥青混合料通常为

0.5%），取 5个不同的油石比，用试验室小型拌和机拌制沥青混合料，制备马歇

尔试件。测定压实沥青混合料试件的 VMA、密度、空隙率、沥青饱和度、稳定度

和流值，以沥青用量（或油石比）为横坐标，以上述各项指标为纵坐标绘制曲线。

确定均符合规定的沥青混合料技术指标的沥青用量范围 OACmin～OACmax。选择的沥
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青用量范围必须涵盖设计空隙率的全部范围，并尽可能涵盖沥青饱和度的要求范

围，并使密度和稳定度曲线出现峰值。如果没有涵盖设计空隙率的全部范围，试

验必须扩大沥青用量范围重新进行。

③ 水稳定性检验。按以上配合比制备沥青混凝土试件，做水稳定性试验，

检验试验结果必须满足表 7-11的规定。

④ 抗车辙能力和低温抗裂性能检验。对于 AC-13C上面层沥青混合料，应按

规定进行车辙试验（动稳定度）和低温小梁弯曲试验检验，指标应符合表 7-11

规定。

（2）生产配合比设计阶段

① 确定各热料仓矿料和矿粉的用量。必须从二次筛分后进入各热料仓的矿

料取样进行筛分，根据筛分结果，通过计算，使矿质混合料的级配接近目标配合

比并符合表 1的规定，以确定各热料仓矿料和矿粉的用料比例，供拌和机控制室

使用。同时反复调整冷料仓进料比例，以达到供料均衡。

② 确定最佳油石比。取目标配合比设计的最佳油石比 OAC、OAC±0.3%和、

OAC±0.6%五个油石比进行马歇尔试验和试拌，通过室内试验及从拌和机取样试

验，综合确定生产配合比的最佳油石比，由此确定的生产配合比的最佳油石比与

目标配合比设计的结果相差宜在+0.2％范围内。如相差超过 0.2个百分点，应找

出原因，进一步试验分析后确定试拌试铺用油石比。

③ 残留稳定度检验。按以上生产配合比，用室内小型拌和机拌制沥青混合

料，做浸水 48小时马歇尔试验，检验残留稳定度，必须满足表 7-13的规定。

（3）生产配合比验证阶段

用生产配合比进行试拌，沥青混合料的技术指标合格后铺筑试铺段。取试铺

用的沥青混合料进行马歇尔试验检验和沥青含量、筛分试验，检验标准配合比矿

料合成级配中，至少应包括 0.075mm、2.36mm、4.75mm及公称最大粒径筛孔的通

过率接近目标配合比级配值，并避免在 0.3mm~0.6mm处出现驼峰。由此确定正常

生产用的标准配合比。

3、关于沥青混凝土马歇尔室内试验中几点统一做法

（1）进行目标配合比设计和生产配合比设计时，制备试件的混合料，需采

用小型沥青混合料拌和机拌和，以模拟生产实际情况。

（2）每组试件个数一律用 6个。

（3）沥青混合料试件密度试验方法：上面层沥青混合料统一用表干法的毛

体积相对密度。

（4）沥青混合料理论最大相对密度，每天两次按 T0711真空法实测获得，

并按每天总量控制算的平均油石比用计算法进行校核，当两者差值小于 0.005时

取两者数值较大值作为标准值，当差值超过 0.005时，应分析原因，论证后取值；

沥青混合料试件体积指标，按 JTG F40-2004 B•5•10条规定的方法计算。

（5）试件的配料、拌和均应单个进行，以确保试验结果的一致性。

4、橡胶应力吸收层（AR-SAMI）

橡胶应力吸收层集料应采用石质坚硬、清洁、不含风化颗粒、近立方体颗粒

的碎石，应选用反击式破碎机轧制的碎石，粗集料技术要求见同上面层，并采用

0.2～0.5%（按照集料重量计）的沥青进行预裹附（裹附温度在 120℃以上），

预裹附的集料堆放时间不宜超过两周。橡胶沥青应力吸收层集料级配范围如表

7-16所示，一般情况可选用 B级配

表 7- 16 橡胶应力吸收层集料级配范围



平阳县萧江-麻步“花果牧野”乡村振兴示范带

温州公路工程设计事务所温州公路工程设计事务所 5

方筛孔尺寸（mm） A级配 B级配

13.2 100 100

9.5 100 0~15

6.3 0~15 /

2.36 0~5 0~5

0.075 0~0.5 0~0.5

五、翻修设计

设计标准：按原设计四级公路，设计速度15km/h，水泥路面使用年限为10年。

路面结构、纵断面、横断面翻修设计如下：

1、路面结构类型

1-1、面层

面层采用5cm厚AC13-C细粒式沥青，沥青压实度为97%·。

2、纵断面设计

本设计平面布置及公路线型皆不作变动，路面标高采用中心标高。

3、横断面设计

路线横断面按原有路面横坡2%设置，超高按标准设置。

4、水泥路面实测项目

水泥混凝土面层实测项目

项次 检查项目

规定值或允许偏差

检查方法和频率
权

值
其他公路

1△ 弯拉强度(MPa) 在合格标准之内 按附录 C检查 3

2△ 板厚度(mm)

代表值 -5 按附录 H检查

3

合格值 -10 每 200m每车道 2处

3

平

整

度

σ(mm) 2
平整度仪；全线每车道连续检测，每

100m计算σ、IRl

2
1RI(m／km) 3.2

最大间隙 h(mm) 5
3m直尺：半幅车道板带每 200m测 2

处 x10尺

4 抗滑构造深度(mm)
一般路段不小于 0.5且不大于 1.0；特

殊路段不小于 0.6且不大于 1.1
铺砂法：每 200m测 1处 2

5 相邻板高差(mm) 3
抽量：每条胀缝 2点；每 200m抽纵、

横缝各 2条，每条 2点
2

6 纵、横缝顾直度(mm) 10
纵缝 20m拉线，每 200m4处；横缝沿

板宽拉线，每 200m4条
1

7 中线平面偏位(mm) 20 经纬仪：每 200m测 4点 1

8 路面宽度(mm) ±20 抽量：每 200m测 4处 1

9 纵断高程(mm) ±15 水准仪：每 200m测 4断面 1

10 横坡(%) ±0.25 水准仪：每 200m测 4断面 1

六、施工注意事项

1、执行技术规范的要求

有关大修路面施工要严格执行：《公路路面基层施工技术细则》 (JTJ 034-2015)

及《公路混凝土路面施工技术规范》 (JTG/T F30-2014)。面层矿料规格、质量要符合规

范的要求；面层材料级配要符合规范要求，在施工管理上要自觉执行技术规范，在质量

上要加强动态监管，只有这样才能确保工程质量。

（二）、文明施工

大修工程实施过程对交通，对行人，对周围广大人民群众带来诸多的不便。为了得

到群众的理解与支持，重要的是文明施工。文明施工主要体现“以人为本”和“方便于

民”，努力构筑一个和谐的施工环境，使大修工程顺利实施。

（三）、环境保护措施

1、废料处理

路面修复工程在换板等作业中，产生大量的废料（有的可以再生利用），不能利用及

有关单位来确定。

2、运输中要防止滴、漏、散、冒等环境污染。

大量的路面混合料，经过运输进入施工现场，途中要经过村镇、街道，要防止扬尘、

散落、滴漏。
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七、施工组织计划

1、工期

本工程合理工期60天。由于该路段所承担的交通任务较轻，施工情况较为顺利。

2、施工组织

路面改造工程的施工组织的原则是确保正常交通不受影响，同时做好交通安全标

志。

3、加强交通管理

做好交通组织，有序的指挥车辆在施工路段的通行，是关系到施工作业与行车之间

的和谐进行。要在交通主管部门的领导下，成立相应的机构组织实施。施工组织设计上，

要在确保工程质量与进度下，合理安排工作面，并尽量缩短施工路段长度。

八、设计预算

1、编制方法

预算编制和定额采用按照浙江省交通厅颁布的《公路工程基本建设项目概算、预算

编制办法》的规定执行。

2、编制依据

（1）中华人民共和国交通部发布的《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》

(JTG/T 3830-2018)；

（2）中华人民共和国交通部[2018]第86号公告发布的《公路工程概算定额》(JTG/T

3831-2018)及《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018);

（3）浙交〔2008〕85号《关于印发浙江省公路工程造价管理补充规定的规定》；

（4）2018年交通部文发的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018);

（5）取费标准按照浙交〔2008) 85号文件三类工程项目计取；

（6）人工工资：按《浙江省交通运输厅文件浙交[2018]86号关于调整我省公路工

程概算预算编制人工费单价的通知》中人工工资127.66元/工日执行；

（8）材料单价：主要根据浙江省交通厅工程造价管理站《质监与造价》（价格信

息专辑）2021年，并结合本工程调查的实际情况作适当调整；

（9）建设单位管理费：根据省交通厅发布的《浙江省公路养护工程预算编制办法》

有关规定执行

（10）设计费按《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）有关规定计取；

(11)预备费按一二三部分合计的3%计列；

3、预算总造价

本工程总造价865.0万元，其中建筑安装工程费770.1万元(其中麻步二桥扩建建

筑安装工程费为690.5万元)
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序   
号

工   程  名  称 单位 数量 备注
序   
号

工   程  名  称 单位 数量 备注

1 自粘式聚酯玻纤布 m
2 607 宽度50cm

2 5cm厚AC-13C沥青路面 m
2 3363 

3 0.75cm厚沥青调平层 m
2 3363 

4 粘层 m
2 3363 

5 标线 m
2 177  

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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1.本图尺寸以cm计。

附注:

      2.本图为自粘式聚酯玻纤布铺设平面图。

聚酯玻纤布

50

5
0

道路中心线

行车道

      3.自黏式聚酯玻纤布是由聚酯玻纤布（玻璃纤维+聚酯纤维）、橡胶沥青涂层 

聚酯玻纤布铺设平面图

以及保护贴膜三部分压合组成。将其贴于旧水泥路面之上，起到延缓反射裂缝和防水的作用

4.自粘式聚酯玻纤布最大拉伸强度（纵向）510N/5cm，最大拉伸强度（横向）460N/5cm。

500

50 50 50

500 500500

行车道行车道

行车道
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起终桩号 幅别
长度   
（m）

原路面结构 新加铺或板块替换的路面结构

备注
路面结构厚
度（cm）

路面结构组成
路面结构厚
度（cm）

路面结构组成 设计弯沉值

K0+000-K0+493 全幅 493 33
水泥混凝土路面（18cm砼路面+15cm水泥稳

定层）
5.75 5cm沥青路面+0.75cm沥青调平层+粘层 66.8 水泥板块修补及加铺沥青

合  计 493

编制：                            复核： 图号：
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里        程
长度 路幅

处治     
路面宽

工程数量

备注5cm厚AC13-C细粒式沥青面层 0.75cm厚AC13-C沥青调平层 粘层

(m) (m)

K0+000-K0+030 30 全幅 8.0 240 240 240 

K0+030-K0+340 310 全幅 7.0 2219 2219 2219 曲线加宽为49m

K0+340-K0+420 80 全幅 7.5 640 640 640 曲线加宽为40m

K0+420-K0+493 63 全幅 8.0 504 504 504 

合          计 483 3363 3603 
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序   
号

工   程  名  称 单位 数量 备注
序   
号

工   程  名  称 单位 数量 备注

1 挖方 m
3 275 

2 填方 m
3 546 

3 5cm厚AC-13C沥青路面 m
2 1510 

4 20cm水泥碎石稳定层 m
2 1540 

5 5cm厚碎石调平层 m
2 1570  

6 封层 m
2 1510 

7 干砌片石挡土墙 m
3 259 

8 C25素砼压顶 m
3 13 

9 排水渠 m
3 32 

10 凿除旧路面 m
3 186 路面高度按18cm考虑

11 凿除旧排水渠 m
3 32 

12 标线 m
2 106 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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公路用地范围

400

说明:

    1、本图尺寸均以cm计。

60





公路用地范围

650

30030025 25
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桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距
(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵

向调配示意

(Km) (Km)
挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K0+000 0.36 2.60 

K0+020 0.36 2.60 20.00 7 20 1 60 4 20 1 52 52 7 45 

K0+040 0.36 2.60 20.00 7 20 1 60 4 20 1 52 52 7 45 

K0+060 0.36 2.60 20.00 7 20 1 60 4 20 1 52 52 7 45 

K0+080 0.36 2.60 20.00 7 20 1 60 4 20 1 52 52 7 45 

K0+100 0.72 0.00 20.00 11 20 2 60 6 20 2 26 26 11 15 

K0+120 0.72 2.60 20.00 14 20 3 60 9 20 3 26 26 14 12 

K0+140 0.72 2.60 20.00 14 20 3 60 9 20 3 52 52 14 38 

K0+160 0.72 2.60 20.00 14 20 3 60 9 20 3 52 52 14 38 

K0+180 0.72 2.60 20.00 14 20 3 60 9 20 3 52 52 14 38 

K0+200 0.72 2.60 20.00 14 20 3 60 9 20 3 52 52 14 38 

K0+220 0.72 2.60 20.00 14 20 3 60 9 20 3 52 52 14 38 

K0+230 0.72 2.60 10.00 7 20 1 60 4 20 1 26 26 7 19 

小    计 133 27 80 27 546 546 133 413 

累  计 133 27 80 27 546 546 133 413 

编制： 复核： 图号：S1-7





0.08 0.150.150.080.08 0.36 0.36 0.56 0.560.30.30.20.2 0.720.720.640.640.080.080.08

0.215 0.25 0.285 3.42 3.56 4.163 4.321.03 1.1 1.513 1.6 2.872.7482.132.0250.355 0.39 0.668 0.720.32

回填土方

 (m³/m)

基础开挖

 (m³/m)

400 400

地面线或河床线

1000 1000 1000

接路堑

基底纵向台阶，按地形设置

高宽比不大于1：2

挡墙基底线

沉降缝或伸缩缝

路线纵坡

DN80mmpvc泄水孔

锥坡

基底纵坡≤5%

接填方地段

挡墙正面布置

每延米挡土墙对应数量表

高度(m)

挡墙数量

 (m³/m)

0.5 1.0 1.5 3.02.52.0 5.0 5.5 6.04.54.03.5 9.5 108.0 8.5 9.07.57.06.5

0.344 0.775 1.294 1.900 5.2004.2443.3752.594 11.29 12.78 14.34 16.009.9008.5947.3756.244 23.5021.4919.5817.74

C20砼压顶

10 60

挡墙断面一

干砌片石

说明：

  1、本图尺寸以厘米为单位。

  2、挡土墙应设置在良好的地基上，地质不良地段应做基础处理，

       挡土墙沿墙身长度每隔10m或地质变化处设置沉降缝一道。

  3、挡土墙应根据不同情况选用相应断面设置。

  4、泄水孔沿墙身长度方向间隔4m设置，在泄水孔后用碎石和砂组成反滤层。

    5、挡土墙高度大于4米时为浆砌挡土墙，高度小于等于4米时为干砌挡土墙。

    6、挡土墙高度小于4米时，基底承载力要求150Kpa；挡土墙高度大于4米时，

基底承载力要求200Kpa。

1:
0.
1

1:0.25
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序号 起讫桩号
长度

挡墙型式
平均高度

(m)

干砌挡土墙工程

(m
3
)

M7.5浆砌片石

(m
3
)

C15素砼压顶

(m
3
)

拆除挡土墙

(m
3
)

挖基

(m
3
)

备注
左侧 右侧

1 L1K0+000.0 ～L1K0+090.0 90.0 重力式挡墙 1.5 111.0 5.4 31.6 

2 L2K0+110.0 ～L2K0+230.0 120.0 重力式挡墙 1.5 148.1 7.2 42.2 

合计 259 13 74 

编制：李果 复核：严律己 图号：S3-8
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起止桩号
位置 C25混凝土 挖方

备 注

左侧（m） 右侧（m） m
3

m
3

K0+000 ～ K0+230 230 32.2 69 

合      计 32.2 69 

编 制： 复核：      图号：







麻步二桥扩建工程



平阳县萧江-麻步“花果牧野”乡村振兴示范带

温州公路工程设计事务所 1

施 工 图 说 明

一 工程概况

我单位受平阳县麻步镇政府委托，我院承接平阳县麻布二桥扩建工程。

原麻步二桥接线工程起点位于新 57省道新洋村，横穿老 57省道，在平阳

华星制革厂后约 250m处建麻步二桥，跨越鳌江，南岸在麻步镇敖寒村委会

与麻步上岙线公路衔接。原麻步二桥桥长 130米，桥跨布置为 1×20+3×

30+1×20,其中 20米跨径为预应力混凝土简支空心板，30米跨径为预应力

砼简支箱梁，全桥采用简支桥面连续结构。桥梁位于鳌江上游，海潮与桥

轴线正交，航道水深较浅，只有涨潮时才能通航。南岸为丘陵山地，北岸

为海积平原，地形平坦。

由于平阳县鳌江麻步段一期治理工程的建设，鳌江河道加宽，原麻步二

桥需在北岸增加 40m桥长方可满足跨越防洪堤的需要。拟建方案为:拆除现

状第一跨空心板，在北岸增加 2孔 20m 矮 T梁，扩建后的桥跨布置为：3

×20（简支变连续矮 T梁）+3×30（简支小箱梁，桥面连续）+1×20（简

支空心板）。老桥现状图片如下：

1.1 主要技术标准

设计主要依据交通部和有关规范、标准执行，主要有：

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2018）；

《公路圬工桥涵设计规范》（JTG D61-2005）；

《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2016）；

《公路工程水文勘测设计规范》（JTG C30-2015）；

《公路工程抗震规范》（JTG B02-2013）

《公路桥梁抗震设计细则》（JTG/T B02-01-2008）；

《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）；

《公路涵洞设计细则》（JTG/T D65-04-2007）

《公路桥梁板式橡胶支座技术标准》（JT／T4-2004）

《公路桥梁伸缩装置》（JT/T 327-2016）

《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）

《平阳县麻步镇麻步二桥扩建工程详细勘察资料》

1.2 主要技术条件

1、设计行车速度：按三级公路：V=40km/h

2、设计荷载：扩建部分采用公路-II级，人群荷载：3.5KN/m2，未扩建
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部分维持原设计荷载标准；

3、桥面宽度：新建部分：0.5m（防撞护栏）+11.5（行车道）+0.5m（防

撞护栏），老桥横断面布置由：2×0.25cm（栏杆）+2×1.5m（人行道）+9

（行车道）改造为 0.5m（防撞护栏）+11.5（行车道）+0.5m（防撞护栏），

总宽 12.5m。

4、桥梁长度：K0+817麻步二桥，桥梁全长为 177.54米。

5、设计坐标参考系统：平阳 54坐标系,1985国家高程基准。

6、地震烈度：地震动峰值加速度不小于 0.05g，桥梁抗震设防类别为 C

类，措施等级 6级，构造设防；本桥梁设计安全等级为二级，本桥梁环境

类别为 II类。

二、岩土层构成及特征

桥址地基土主要分布厚层软土，在钻孔揭露深度以内，可划分为 6大

层 9小层，自上而下描述为：

1填土：灰褐色，稍湿，稍密，主要成分为含碎石粘性土、砼块，碎石

含量为 10%左右，碎石坚硬，中风化状。为公路路基填筑土，层厚 4.3-5.4

米。

2粉质粘土：灰黄色，湿，软-可塑，干强度高，韧性好，切面光滑。

层厚 1.2-2.7米。

3-1淤泥：深灰色，饱和，流塑，含大量腐殖质，有嗅味，局部含少量

细砂，干强度中等，韧性中等。层厚 5.2-21.8米。

3-2淤泥质粘土：深灰色，饱和，软-流塑，干强度高，韧性中等。局

部含少量细砂。层厚 8.1-11.6米。

4卵石：灰色，很湿，稍-中密，卵石含量 50-70%，大小 0.5-8厘米，

个别 13厘米，坚硬，呈中风化状，含少量粘性土，余为砂砾。磨圆度较好，

呈次圆状。层厚 4.0-8.7米。

5含碎、块石粘性土：灰白色，灰黄色，干-湿，松散，碎石粒径一般

2-15厘米，棱角状，强-中等风化，含砂 10%，余为粘性土，ZK4孔见直径

4.8m块石，近山处分布，层厚 2.6-9.6米。

6-1全风化晶屑凝灰岩：灰黄色，湿，中密，砂土状，手捏易碎，风化

不均，包含强风化碎块，粒径 2-5厘米，层厚 2.30米。

6-2强风化晶屑凝灰岩：灰黄、灰白色，岩芯呈碎块-短柱状，节理裂

隙很发育，微张-张开为主，裂隙面见铁锰质渲染，RQD=0。层厚 0.5-1.8

米。

6-3中等风化晶屑凝灰岩：紫红色，岩芯较破碎，呈碎块状、块状、短

柱状，节理裂隙较发育-发育，轴心夹角近水平为主，部分近垂直，

RQD=0-25%。最大揭露厚度 8.0米。

三、结构设计

3.1桥梁概述

1、本桥桥位所在河道平均宽度为 40～42m左右，属于中型桥梁。沿线

桥梁与河道正交，右偏角 90°。桥宽为 12.0米，横向布置为：2.0m（人行

道青石护栏）+8.0m（行车道）+2.0m（人行道青石护栏）=12.0m。

2、本桥平面位于直线上，桥面横坡为双向 2.0%。
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3、桥梁扩建部分上部均采用 3跨 20米预应力钢筋混凝土矮 T梁，在

两端桥台各设置一道 40型型钢伸缩缝。梁高为 110厘米，宽 120厘米，边

板悬臂长 65.0cm，顶底板厚 18.0cm，梁身宽 40.0cm，倒角 10×10cm。

4、扩建部分下部结构桥墩均采用桩柱接盖梁桥墩，桥台均采用桩基接

盖梁桥台，基础采用钻孔灌注桩。

5、0号桥台及 1号桥墩左侧采用 GJZF4350x400x56型四氟滑板板式橡

胶支座；1’号、2’号桥墩采用 GJZ350x400x54型板式橡胶支座。

6、扩建部分桥面采用 12.5cmC50防水混凝土。

3.2 材料

1、混凝土结构耐久性设计

本次各构件混凝土等级选择如下：

预制预应力矮 T梁采用 C50混凝土，封端混凝土采用 C50，铰缝混凝

土采用 C50，桥台台帽、台身、基础采用 C30砼，防撞护栏采用 C30砼。

2、桥面铺装为 12.5厘米 C50防水混凝土,桥梁防水层采用三涂 FYT-1

改进型防水材料。

3、伸缩逢型号为 40型。

4、预应力筋：Φs15.20低松弛钢绞线，标准强度 fpk＝1860MPa，预应

力钢绞线束配用 YM15-4锚具，预应力束道成孔均采用波纹管。

5、普通钢筋：HPB235，HRB400级钢筋应分别符合（GB 1499.1-2008）

和（GB 1499.2-2007）的规定。钢板采用符合（GB/T700-2006）规定的 Q235

钢板。

7、材料及工程质量应符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG

F80/1-2017）、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）的要求。

四、施工方法及注意事项

4.1 钻孔灌注桩施工

施工前应制定详细的施工工艺，防止坍孔和缩孔，确保钻孔桩顺利成

孔。根据现场实际情况及地质勘察资料，墩台采用冲击钻成孔。施工时应

注意清孔，孔底沉渣厚度须严格按施工规范要求办理，以保证桩基承载力

得以充分发挥。

桥台台后填土须分层填筑压实，台后填料之内摩擦角不宜小于 35。墩

台桩基应严格按施工规范及施工图施工，如遇不良地质情况及与钻探资料

不符时，请及时与设计单位联系。下部桩基、承台、台帽的施工应注意预

留钢筋及临时锚固钢筋埋设，保证其连接部位的整体性。

1、根据现有地质勘探报告所提供的地质剖面图分析，基础采用Φ120cm

钻孔桩。

2、钻孔桩在成孔完毕和清孔后必须进行质量检验，其允许偏差为：

（1）孔的中心位置：±5厘米；

（2）成孔孔径偏差：－0，+10厘米；

（3）倾斜度不大于 1/100；

（4）孔内沉淀土厚度不大于 15厘米。

3、钻孔桩采用 C30水下砼，桩身砼不允许产生夹泥、缩径或断桩情况。

4、钢筋笼可以分两节点制作，在施工现场焊接时，同一断面钢筋接头
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不得超过 50%。钢筋笼的箍筋、加强筋与主筋间应点焊联接，点焊总数不

小于 25％，相邻焊接点错位、均匀布置。

5、在灌注水下砼过程中，钢筋笼下沉不宜超过 10厘米，上浮不宜超

过 20厘米。

4.2 桥墩台施工

1、桥台盖梁、基础、背墙、挡块、垫石采用 C30。

2、盖梁的施工容许误差为±10毫米。

3、挡块与梁板的外侧密贴，在梁板安装后用 C20砼填充挡块与梁板间

的空隙，并以油毛毡与梁板外侧隔离。

4、盖梁砼达到 100％设计强度后才能安装梁板。

5、桥台顶面设伸缩缝，前墙顶部的后浇混凝土与伸缩缝一起浇筑，接

缝按施工缝处理。

4.3 上部梁板施工

有关桥梁的施工工艺及其质量检查标准，均按《公路桥涵施工技术规

范》（JTGT F50-2011）中的有关规定执行。

4.3.1 矮 T梁预应力筋张拉

预应力钢束的张拉必须同时满足预制板混凝土强度达 90%以及混凝土

龄期 15天以上方可进行。钢绞线张拉锚下控制应力为σcon=1395Mpa，体

外张拉控制应力应加上锚圈口预应力损失（锚圈口预应力损失应在施工时

测定或由厂家提供，约为 3％σcon）。张拉顺序为：0→初应力（10%σcon）

→100%σcon（持荷 2分钟锚固）。

张拉控制应力钢束张拉完毕后尽快灌浆，水泥浆要求和易性良好并掺

入 0.0001水泥用量的铝粉，用以减小收缩，每个孔道一次压浆完成，不得

中断，要求密实可靠，并在高处设排气和泌水。

4.3.2 预应力张拉顺序

按预应力束编号 N1、N2顺序张拉。

张拉采用全自动张拉。

4.3.3 普通钢筋施工

1、所有钢筋的加工、安装和质量验收等均参照《公路桥涵施工

技术规范》（JTGT F50-2011）的有关规定进行。

2、凡因工作需要而断开的钢筋当再次连接时，必须进行焊接，

并应符合《公路桥涵施工技术规范》（JTGT F50-2011）的有关规定。

3、当钢筋和预应力管道或其他主要构件在空间上发生干扰时，

可适当移动普通钢筋的位置，以保证钢束管道或其他主要构件位置的

准确。钢束锚固处的普通钢筋如影响预应力施工时，可适当弯折，待

预应力施工完毕时后及时恢复原位。施工中如发生钢筋空间位置冲

突，可适当调整其布置，但应确保钢筋的净保护层厚度。

4、施工时应结合施工条件和施工工艺安排，尽量考虑先预制钢

筋骨架（或钢筋骨架片）、钢筋网片，在现场就位后进行焊接或绑扎，

以保证安装质量和加快施工进度。钢筋骨架或钢筋（JTGT F50-2011）

的有关规定。

4.3.4 预应力管道定位钢筋

预应力管道按预应力束大样图的竖曲线要素设置，每隔 30cm设一道定
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位钢筋，施工时注意定位钢筋的设置方向，开口指向曲线外侧，定位钢筋

和箍筋应焊接牢固。

4.3.5 注意事项

1、要特别注意预制空心板的振捣和养生，严格保证混凝土质量，混凝

土实际立方体强度达设计标号的 90%以后方可起吊、运输。堆放时应在空

心板端部两点搁支，不得使上下面倒置。运输时要采取措施，严防压力区

产生负弯矩使板顶产生拉应力而导致混凝土产生裂缝。

2、振捣混凝土时，如采用交频插入式振捣棒，须从两侧同时振捣，以

防止芯模左右移动，并避免振捣棒头接触芯模，防止芯模穿孔漏气及上浮。

3、预埋构件设置

预制板梁时，须密切注意人行道梁、护栏、支座、伸缩缝、吊环等预

埋件的设置和预埋，有关预埋件位置尺寸详见有关图纸。

4、在预制或现浇板和浇注桥台时必须按施工图要求控制各部分尺寸。

在架设板时应严格按施工图要求留出板端和桥台间的缝宽，缝内用泡沫板

填嵌，缝内不得残留混凝土渣、模板、砂石等杂物。

5、矮 T梁支座施工时必须保证底面水平，以防运行时支座与梁脱空。

6、架梁工作应在台后填土高度不超过一半台身高度时完成。

7、其它未尽事宜，按《公路桥涵施工技术规范》JTGT F50-2011办理。

4.4 桥梁附属结构

4.4.1 伸缩缝

1、伸缩缝成套产品设计，伸缩量为 0～80mm。

2、伸缩缝施工安装时，由产品厂家负责现场指导。

4.4.2 桥面铺装

1、桥面铺装采用 12.5cmC50防水混凝土，要求钢筋上下位置定位准确。

2、浇筑砼铺装前，必须清除板（梁）顶面的浮渣，并洗刷干净。砼铺

装顶面必须拉毛。

4.4.3 支座

1、支座均采用 GJZ 橡胶支座，为厂家成套产品。

2、支座安装前，先去除垫块顶面浮砂，表面应清洁平整。

3、排水设计

本桥桥面排水采用铸铁泄水孔进行排水。

4.4.4 接线路面

本桥施工时需对现状路线平纵进行调整，以力求与接线路面接顺。

1、路面面层

结构层为 4cm AC-13C细粒式沥青混凝土+6cm AC-16C中粒式沥青混

凝土面层+20cm水泥稳定碎石基层（5%剂量）+20cm水泥稳定碎石基层

（3.5%剂量）。

2、未尽事宜应严格按《公路路基设计规范》(JTG D30-2014)、《公路

路基施工技术规范》（JTG F10-2014）以及工程建设标准强制性条文等执行。

4.4.5 施工组织计划

(1)本工程的关键工程是墩台施工和预应力矮 T梁的施工，为了缩短工

期，墩台施工和矮 T梁可以同时施工。接线工程包括桥梁两侧河道挡墙恢

复、路基路面和安保等多项工程项目，为了缩短工期，在桥台完成后即开

始，控制在桥面系工程养护期后完工。

（2）在整个施工期间应做好交通组织，提醒司机减速慢行。施工前应
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做好详细的安全交通组织方案。

（3）本项目合理工期为 180天。

五、老桥改造技术要点

本桥老桥改造主要内容为：

1、凿除老桥第一跨桥面铺装，拆除并外运第一跨空心板结构。

2、拆除 1号桥墩盖梁抬高处砼，并重新浇筑 C30盖梁砼及挡块。

3、凿除老桥 0号桥台承台、肋板及盖梁钢筋砼。

4、老桥拆除施工前建议全幅桥梁封闭交通，同时做好现场交通组织和

管理工作，在整个老桥拆除过程中务必特别注意安全问题。

六、老桥加固技术要点

6.1本桥老桥改造主要内容为：

1、对全桥进行交通管制，凿除老桥桥面铺装及人行道护栏。

2、同步顶升对已损坏支座进行更换。

3、凿除最后一跨空心板已被破坏铰缝混凝土，并对已被破坏铰缝钢筋

进行修复，重新浇筑 C50铰缝砼。

4、对全桥梁板、盖梁、墩柱混凝土脱落露筋锈蚀进行除锈处理后，采

用环氧砂浆修复。

5、浇筑桥面铺装及护栏底座混凝土,安装钢护栏。

6.2施工工艺流程及工序

1、工艺流程

拆除老桥桥面铺装及人行道→同步顶升更换损坏支座 →凿除最后一

跨铰缝并修复→修复混凝土表面裂缝→修复桥面铺装及护栏 1)施工之前，

必须对各桥梁墩台控制里程桩号、桩位坐标、设计标高等数据进行复核计

算，如发现计算结果与设计图中提供数据不符，应及时通知设计单位复查。

桥板顶原有砼铺装必须拆除干净，新、旧混凝土结合面均应凿毛成 凹

凸不小于 6mm的粗糙面，l00mm× 100mm面积中不少于 1个点，以利于

新旧混凝土良好结合。

务必做好交通组织和安全施工措施。

2、混凝土表面缺陷

混凝土表面修补按照病害情况分混凝土表层缺陷修补和混凝土深层缺

陷修补两种情况进行处理，修补时严格按《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T

J22-2008)执行。

（1）表层修补：混凝土表面出现蜂窝、麻面等未露钢筋部位

①混凝土表面缺陷处应凿毛，并露出密实部分；

②配置修补材料时，应称量准确，搅拌均匀；

③应仔细涂布压抹修补材料；

④应进行表面修整，必要时表面应涂布涂料。

（2）深层修补：混凝土表层破损深度已露钢筋

①混凝土表面应凿毛，并露出混凝土坚硬部分，表面的松散层、附着

物、油污、污垢、灰层等应清除干净；

②配制修补材料时，应称量准确，搅拌均匀；

③裸露钢筋应除锈，并涂一薄层环氧浆液，在尚未固化前再压抹修补
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材料；

④修补材料应具有一定的可操作时间，满足被粘混凝土构件的定位、

调整等操作时间；

⑤修补材料根据破损深度可一次或分次嵌入缺陷，并抹平修整。

锚固用胶黏剂的安全性能指标见下表

(3)材料要求

①桥梁结构加固用混凝土的强度等级应比原结构构件提高一级，且不

得低于 C30。

②当配置加固用聚合物砂浆时，所采用的水泥强度的等级不低于 42.5

级。

3、桥梁同步顶升支座更换施工工艺

1.搭设支架、施工平台

1） 桥台支座更换利用桥台作为施工平台，对空间不够部位采用支架

措施，以确保施工的安全实施。

2） 对于桥墩支座的更换，采用特制钢挂架固定于墩身或盖梁上作为

施工平台。

2. 台帽、盖梁顶面清理

1） 清理台帽或盖梁顶面沉积的土石块及砼块，必要时可采用钢纤对

砼垃圾进行清理。

2） 用钢丝刷或对台帽或盖梁顶面进行清洁，保证支座更换时作业面

干净整洁。

3） 清理伸缩缝内沉积的垃圾和杂物，以防止顶升内梁体间互相挤压。

3. 支座调查与复检

1） 对要更换的支座部位进行确认和检查，现场记录支座位置、编号、

病害情况，并拍照记录，照片应拍摄完整的施工工序即原状、更换过程及

更换完成情况，妥善保存检查记录，作为交工文件之一。

2） 复核原支座型号与设计院提供的型号是否一致，并根据支座的设

计承载力确定顶升重量及千斤顶的型号和数量。

3） 测量梁底标高，并根据设计图纸提供的梁底标高进行复核，并将

复核情况详细记录并妥善保存，作为交工文件之一。

4） 根据测量记录确定支座垫石顶面标高的调整高度。对于需要将普

通支座更换为四氟滑板支座的情况，应根据要更换的四氟滑板支座的型号、

高度确定支座垫石改造后的顶面标高，以保证支座更换后桥面标高符合设

计要求。

4. 千斤顶、百分表安放与设置

1） 千斤顶数量应与每个桥台下的支座数量相同。

2） 布设百分表：为精确测量顶升高度并在梁体顶升过程中控制梁体

性能项目 单位 技术要求值

浆体性能

劈裂抗拉强度 Mpa ≥5

抗折强度 Mpa ≥10

抗压强度 Mpa ≥40

注浆料与混凝土的正拉黏结强度（Mpa) Mpa
≥2.5,且为混凝土

破坏
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姿态，需在梁台两侧布设百分表，顶升过程中应有专人负责记录百分表读

数。

5. 顶升系统调试

6. 试顶

1） 试顶前的检查千斤顶安装是否垂直牢固；影响顶升的设施是否已

全部拆除顶升部分结构与其它结构的连接是否已全部去除。

2） 顶升系统启动后现场各组人员各就各位，密切观察桥梁是否有异

常状况出现，设备、仪表是否正常工作，显示读数是否在合理范围内。

3） 控制顶升速度不超过 1mm/分钟，最大顶升高度不超过 5mm。

4） 顶升就位后，持荷 10分钟，观察梁体及设备状况。如有异常情况，

应立即回油、落梁，问题解决后再进行试顶，直至梁体受力及设备运行正

常。

5） 顶升就位后，根据控制系统显示的顶升重量复核支座型号及各支

座承受的压力，如有异常，则应考虑调整支座型号。

6） 试顶正常后，应平稳落梁。

7. 梁体同步顶升

1） 顶升过程中以每顶升 2mm为一步，分级顶升，各顶高差严格控制

在 0.5mm范围内，全程采用位移传感器监测梁体顶升位移情况。实时监测

整个千斤顶间位移传感器升量高差，若高差超过控制值时，必须进行适时

调整后才进入下一个顶升周期，达到同步顶升的目的。

2） 箱梁二侧布设百分表监测箱梁转动的情况，同时也作为位移传感

器的对比验证数据，箱梁每顶升一级百分表读数一次。观测人员随时根据

监测值反馈致控制室，指导操作人员进行操作。

3） 顶升时梁每升高 5～6mm，临时支撑加垫一块钢板。

4） 同步顶升高度为可拆除既有支座和安装新支座所需的工作空间，

约为 10～15mm。

5） 顶升到位后将梁体由千斤顶转落至临时支撑上。

8.更换支座

9.落梁

1） 落梁前在梁体两侧的桥台或桥墩挡块与梁体间加塞木板，防止落

梁时梁体发生水平位移。

2） 开启同步顶升系统，平稳降落梁体。

3） 梁体就位后检查支座上下钢板与垫石、梁底之间的密贴情况，应

尽量保证支座上下面全部密贴。如果支座出现偏心受压、不均匀支承或脱

空的现象，则应重新顶升梁体，并在支座下钢板下加设抄垫钢板进行微调

（厚度规格为 1mm～3mm），直至支座上下面全部密贴。

4） 支座检查合格后拆除千斤顶、临时支承钢板等顶升设备。

5） 取出梁体与挡板间木板，清理施工废物及垃圾。

桥梁同步顶升技术具备操作要求多，控制精度高，需要较强的技术水

平。但是同样具有投资少、工期短、不影响交通和周围环境等优点。所以

桥梁同步顶升技术运用得到了广泛的推广，为其桥梁提供更加安全可靠的

保障。
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4、钢护栏防腐工艺要求

（1）钢结构在进行涂装前，必须将构件表面的毛刺、铁锈、氧化皮、

油污及附着物彻底清除干净，采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈，修补时可

采用手工机械除锈。

（2）除锈等级应达到 GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》

规定的 Sa2.5级或 St3级，粗糙度 55~80μm。经除锈后的钢材表面在检查

合格后，应在三小时之内应进行防腐施工。

（3）涂装工艺应严格按照《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》

（JTT722-2008）执行，钢梁在制造厂内应完成全部底漆、中间漆，护栏安

装完成后面漆必须严格到位，各涂层厚度必须达到设计要求。

具体要求符合下表规定：

防腐涂装质量检查

（1）表面处理

涂装部位清洁度达到《GB8923-88 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等

级》标准 Sa2.5级。

（2）涂层外观质量

按《GB50205—2001钢结构工程施工质量验收规范》标准 14.2.3条，

构件表面不应误涂、漏涂、涂层不应脱皮和返锈。涂层均匀，无明显皱皮、

流挂、针孔和气泡。全部构件目测检查。

（3）膜厚质量

用干漆膜测厚仪，认真检测每层涂层的于膜厚，必须达到规定膜厚的

要求。检查方法按《GB50205—2001钢结构工程施工质量验收规范》标准

中 14.2.2条。每个构件检测 5处，每处的数值为 3个相距 50mm测点涂层

干漆膜厚度的平均值。

七、安全施工措施及其他注意事项

1、施工前做好施工组织设计，设置交通调流指示标志，将施工对道路

交通造成的影响降低 到最低限度。

2、施工期间应做好各方面防护工作，为了保证交通安全，在施工期

间要采取交通管制，在提前预告作业区起点处。在交通管制的路段，设置

方向箭头标线贴，指示车辆行驶。

3、施工期间应做好施工安全作业的交通控制，设置交通控制区标志，

遵循路政管理部门相关安全规定并听从指挥。凡进入工地人员必须戴安全

帽，严禁喝酒上班，或带其它非工地工作人员进入工地。

4、铣刨、凿除的废料不得倾倒于边坡、边沟，影响路容路貌。现场材

料设备施工机具在指定地点堆放整齐。

5、本工程本着节约的原则，能继续使用的，尽量使用，能修补就可使

用的，就不全部拆除。

6、为保证本项目实施期间的正常安全运行，桥梁修补作业应严格按

照《道路交通标志和标线》（GB5768—1999)的要求摆设各类施工安全标志，
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作业区域采用安全绳圈围方式，进入工地的所有人员、施工车辆必须按有

关规定穿着安全标志服和设置安全标志，夜间施工或夜间影响车辆正常行

驶的作业现场，必须设置有效的照明装置，摆设警示灯，确保安全无责任

事故。

7、现场临时用电，电箱要保持完好无损，损伤的电气元器件必须及时

更换。施工设备要加强现场的维护保养，保持完好率，禁止带病运转和超

负荷作业。

8、灌浆工艺及参数应根据实际情况实验确定。

9、安全施工措施：

（1）施工应做好施工前期准备工作，正确选用施工方法，并结合施工

具体实际， 编制安全技术措施计划， 制定操作细则，并向施工人员进行

技术交底。 对全体职工进行安全教育， 持安全第一，预防为主的方针

（2）对桥梁施工中的辅助结构、临时工程如脚手架、索道、地笼等，

应进行安全检算，考虑采取相应的安全措施。

（3）工地内应设有安全标志，夜间施工作业应有照明设施，并不得擅

自拆除。

（4）用吊斗出土时，应设有信号指挥；孔桩顶面边坡以外的四周，应

开挖排水沟，并经常保持畅通。机具、材料、弃土等应堆放在孔桩边坡边

安全距离以外。

（5）灌筑桥台、墩砼及梁砼时，应搭设灌筑平台及运料走道，并设置

防护栏杆。当吊斗孔挪移时，漏斗外边空隙应封闭严密。

（6）墩身以及板梁钢筋、模板安装前，必须搭设脚手架平台栏杆及上

下扶梯； 人工搬运和绑扎钢筋时， 应互相配合，同步探作。在已安装的

钢筋上不得行走必须架设交通跳板，或搭脚手架。

（7）桥梁墩台、板梁模板就位后，应立即用撑木等固定位置，以防倾

倒伤人，当借助吊机吊模板合缝时，模板底端应用撬棍等工具拔移。 每节

模板立好后， 应上好连接器和上 下两道箍筋，打好内撑，方可暂停作业，

以保持稳定。

（8）在竖立桥梁模板过程中，上模板工作人员的安全带必须挂于牢固

地点，穿拉杆时，应内外呼应。

（9）桥梁整体模板吊装前，应使模板连接牢固，内撑、拉杆、箍筋上

紧，吊点正确牢固。起吊时，应拴好溜绳，并听从信号指挥，不得超载。

（10）使用砼振捣器时，必须检查下列内容：振捣器的外壳接地装置

及胶皮线情况；电线的端部与振捣器的连接情况；振捣器的搬移地点及在

间断工作时电源开关关闭情况。经检查合格的方准使用。

（11）桥梁拆除模板之前，必须设立禁区，并按规定程序进行拆模。

（12）桥梁施工，应搭脚手架，铺脚手板、装栏杆、扶梯。在脚手架

与桥梁之间挂安全网， 桥梁两侧应设有张拉安全网 用的预埋构件。

（13）起吊设备起吊时，严禁起吊超过规定重量的物件，不得用来运

送人员。起重吊装用的钢丝绳，应经常进行检查，发 现破损，必须及时更

新。

八、本说明未及部分应遵照本工程招标文件中的《技术规范》、《公路桥



平阳县萧江-麻步“花果牧野”乡村振兴示范带

温州公路工程设计事务所 11

涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）和《公路工程质量检验评定标准》

（JTGF80/1-2017）的有关规定执行。
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项     目
上部构造 下部构造桥墩 下部构造桥台 公用构造

合计
材 料

单位 预应力砼T梁
桥面铺装

盖梁（含
垫石、挡块）

立柱 桩基
盖梁（含
垫石、挡块）

耳背墙 桩基 防撞护栏 桥头搭板 伸缩装置 支座
防水

防洪堤修复 拆除空心板
 预制部分 现浇部分 排水

钢
筋

HPB300

φ8 kg 227.2 227.2 

φ10 kg 17439.1 50.8 9182.5 2192.6 368.0 1819.0 1033.4 1525.0 33610.3 

φ22 kg

小计 kg 17439.1 278.0 9182.5 2192.6 368.0 1819.0 1033.4 1525.0 33837.5 

D10冷轧钢筋 kg

HRB400

C10 kg

C12 kg 52872.0 1190.4 1529.2 335.2 157.7 688.6 746.64 251.3 59107.2 

C14 kg 422.7 

C16 kg 250.9 102.4 70.4 1209.8 4046.40 1132.2 6862.9 

C20 kg 5347.2 94.8 916.9 6358.9 

C22 kg 2234.0 

C25 kg 3918.9 479.8 1719.2 10399.8 8509.4 25796.3 

C28 6201.5 2734.1 8935.6 

小计 kg 62389.0 1765.0 1529.2 6639.1 1719.2 10399.8 2962.2 1898.4 8509.4 4793.0 2723.1 109717.7 

φs15.2钢绞线 kg 9552.6 3054.4 12607.0 

锚
具

M15-5 套 16 16.0 

M15-6 套 128 128.0 

M15-7 套

M15-8 套

M15-9 套

BM15-4 套 64.0 64.0 

BM15-3 套 64.0 64.0 

波
纹
管

φ内60 m 1386.7 1386.7 

φ内87 m  

φ内77 m

φ内70 m

钢
材

钢 Q235 kg 2224.5 2224.5 

Q335 kg

板 80×10 kg 6.0 3.0 9.0 

δ=4不锈钢板 kg

其余规格钢材 kg 1020.8 563.8 1584.6 

φ54x1.5钢管 kg

混
凝
土

C20 m3

C25 m3

C30 m3 54.7 12.6 229.8 23.0 17.4 127.1 26.4 529.6 

C40 m3 18.36 18.4 

C50 m3 365.3 21.4 93.8 480.5 

钢护栏 m 120 120.0 

铸铁泄水管 套 24 24.0 

拆除老桥桥面铺装 m3          30.0 30.0 

拆除老桥空心板 m3 127.2 127.2 

M7.5浆砌片石基础 m3

40型伸缩装置 m 12.5 

60型伸缩装置 m 12.5 12.5 

单柱式限载标志 座 2.0 2.0 

GJZ350×400×54 套 16 16.0 

GJZ250×300×41 套

GJZF4350×400×56 套 16 16.0 

GJZF4200×300×43 套

墩台开挖 m3 560 356 916.2 

台后回填 m3 196 195.9 

防洪堤修复 项 1 1.0 

编 制： 复核： 图 号：
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桥 梁 改 造 工 程 数 量 表
工程名称：平阳县麻步镇麻步二桥扩建工程

序号 构造部分 项目名称 单位 工程数量 备注

1

下部构造

凿除老桥1号墩盖梁抬高块砼 m³ 7.02

2 重新浇筑1号墩盖梁抬高块C30砼 m³ 2.91

3 1号墩盖梁抬高块钢筋 kg 772.6

4 抬高块钢筋植筋 根 219

5 抬高块挡块及垫石C30砼 m³ 0.47

6 抬高块挡块及垫石钢筋 kg 62.6

7 凿除老桥0号台盖梁、肋板、台身砼 m³ 250.32

8

附属构造

凿除老桥人行道及护栏 m³ 435.46

9 桥面铺装C50砼 m³ 165

10 桥面铺装钢筋 kg 26347.2

11 护栏底座C40砼 m³ 31

12 底座钢筋 kg 5097.2

13 防撞护栏钢筋植筋 根 1800

14 钢护栏 m 220

15

上部结构

环氧砂浆 m³ 3.35 用于混凝土表面缺陷修复

16 凿除铰缝砼 m³ 12.1

17 重新浇筑C50砼铰缝 m³ 12.1

18 铰缝钢筋 kg 1138

19 顶升支座支架及施工平台 项 1

20 更换支座 个 68 箱梁桥面连续采用GJZ250×350×50空心板桥墩处采用GYZ180×250×42
桥台处采用GYZF4180×250×44

编制： 复核： 图号：
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接线工程数量汇总表
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序号 工程名称 单位 数量 备注 序号 工程名称 单位 数量 备注

1 挖方 m
3 264

1 填方 m
3 2566

2 4cm厚AC-13C沥青混凝土面层 m2 3794.4

3 6cm厚AC-16C沥青混凝土面层 m
2 3868.8

4 20cm厚水泥稳定碎石（5%剂量）基层 m
2 3943.2

5 15cm厚水泥稳定碎石（3.5%剂量）基层 m
2 4017.6

6 单柱式标志 个 2

7 热熔标线 m2 374.4

编制： 复核： 图号：















直线、曲线及转角表
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交  
点  
号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
N (X) E (Y) 半    径

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线
外  距 校正值

第一缓和曲线 第一缓和曲线终

曲线中点

第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

计算方位角

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

JD0 3053673.251 540234.9295 K0+560

8.267629 113.1994206°01′27.9″

JD1 3053571.529 540185.2628 K0+673.199
39°51′38.9″

(Z)
220 50 104.881 104.932 203.0545 14.519 6.809 K0+568.268 K0+618.268 K0+669.795 K0+721.322 K0+771.322

228.6779 333.6097166°09′48.9″

JD2 3053247.6 540265.0457 K1+000
10°53′05.6″

(Z)
0 0 0 0 0 K1+000 K1+000 K1+000

39.9995 39.9995 155°16′43.4″

JD3 3053211.267 540281.7737 K1+040

编制： 复核：
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平阳县麻步镇麻步二桥扩建工程 第 1 页   共 1 页

序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+560 5.605

2.85 280 176.2481348

1 K0+840 13.585 5253.259 103.7518653 1.024549669 K0+736.248 K0+943.752

-1.1 120 -4.09375E-07

2 K0+960 12.265 1640.1903 16.24813516 0.080479044 K0+943.752 K0+976.248

-3.08125 80 63.75186484

3 K1+040 9.8

编制： 复核：



路基土石方数量计算表
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桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
面      积

 总数量 

土 石 (m3)及运距 (m3)及运距
(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余 (Km) (Km)

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33

K0+560 0.72 0.72 

K0+580 0.72 1.57 20.00 14 20 3 60 9 20 3 23 23 14 8 

K0+600 0.72 3.97 20.00 14 20 3 60 9 20 3 55 55 14 41 

K0+620 0.72 5.36 20.00 14 20 3 60 9 20 3 93 93 14 79 

K0+640 0.72 7.72 20.00 14 20 3 60 9 20 3 131 131 14 116 

K0+660 1.79 0.53 20.00 25 20 5 60 15 20 5 82 82 25 57 

K0+700 0.72 10.75 40.00 50 20 10 60 30 20 10 225 225 50 175 

K0+720 0.72 14.84 20.00 14 20 3 60 9 20 3 256 256 14 241 

K0+728 0.72 25.05 8.00 6 20 1 60 3 20 1 160 160 6 154 

K0+732 0.20 23.15 4.00 2 20 0 60 1 20 0 96 96 2 95 

K0+902 0.72 42.79 大、中桥梁

K0+920 0.72 13.45 18.00 13 20 3 60 8 20 3 506 506 13 493 

K0+940 0.72 13.19 20.00 14 20 3 60 9 20 3 266 266 14 252 

K0+960 0.72 11.01 20.00 14 20 3 60 9 20 3 242 242 14 228 

K0+980 0.72 9.09 20.00 14 20 3 60 9 20 3 201 201 14 187 

K1+000 0.72 4.82 20.00 14 20 3 60 9 20 3 139 139 14 125 

K1+020 0.72 2.08 20.00 14 20 3 60 9 20 3 69 69 14 55 

K1+040 1.66 20.00 24 20 5 60 14 20 5 21 21 21 3 

小    计 264 53 158 53 2566 2566 261 2306 3 

累  计 264 53 158 53 2566 2566 261 2306 3 
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+560 3053673.251 540234.9295 K0+770 3053470.926 540210.0411 K1+010 3053238.517 540269.2277

K0+568.268 3053665.822 540231.302 K0+771.322 3053469.643 540210.3573 K1+020 3053229.433 540273.4098

K0+570 3053664.265 540230.542 K0+780 3053461.216 540212.4326 K1+030 3053220.35 540277.5918

K0+580 3053655.268 540226.1764 K0+790 3053451.507 540214.8241 K1+040 3053211.267 540281.7737

K0+590 3053646.226 540221.9071 K0+800 3053441.797 540217.2156

K0+600 3053637.101 540217.8172 K0+810 3053432.087 540219.6071

K0+610 3053627.861 540213.9924 K0+820 3053422.377 540221.9986

K0+618.268 3053620.119 540211.093 K0+830 3053412.667 540224.3901

K0+620 3053618.484 540210.5208 K0+840 3053402.958 540226.7816

K0+630 3053608.962 540207.4707 K0+850 3053393.248 540229.1731

K0+640 3053599.31 540204.8565 K0+860 3053383.538 540231.5646

K0+650 3053589.55 540202.6835 K0+870 3053373.828 540233.9561

K0+660 3053579.701 540200.9563 K0+880 3053364.118 540236.3476

K0+669.795 3053569.988 540199.7 K0+890 3053354.408 540238.7392

K0+670 3053569.784 540199.6783 K0+900 3053344.699 540241.1307

K0+680 3053559.819 540198.8523 K0+910 3053334.989 540243.5222

K0+690 3053549.827 540198.48 K0+920 3053325.279 540245.9137

K0+700 3053539.828 540198.5621 K0+930 3053315.569 540248.3052

K0+710 3053529.843 540199.0984 K0+940 3053305.859 540250.6967

K0+720 3053519.893 540200.0878 K0+950 3053296.149 540253.0882

K0+721.322 3053518.582 540200.2525 K0+960 3053286.44 540255.4797

K0+730 3053509.997 540201.5186 K0+970 3053276.73 540257.8712

K0+740 3053500.161 540203.3201 K0+980 3053267.02 540260.2627

K0+750 3053490.38 540205.4009 K0+990 3053257.31 540262.6542

K0+760 3053480.641 540207.671 K1+000 3053247.6 540265.0457
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表A.0.2-5 总预算表
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分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注

1 第一部分 建筑安装工程费 公路公里 0.48 7700627 16042973.267 89.02 建设项目路线总长度（主线长
度） 

1 扩建桥梁部分 公路公里 0.48 3814452 7946774.015 44.10  

1 20米矮梁C50砼预制 m3 368.7 754610 2046.676 8.72  

2 矮T梁钢筋 t 81.871 662924 8097.183 7.66  

3 预应力钢筋 t 12.607 298840 23704.259 3.45  

4 桥面铺装C50砼 m3 93.8 73442 782.963 0.85  

5 桥面铺装钢筋 t 10.712 89302 8336.672 1.03  

6 桥墩盖梁C30砼（含垫石挡块） m3 54.7 59102 1080.471 0.68  

7 桥墩盖梁钢筋 t 8.832 70114 7938.677 0.81  

8 墩柱C30砼 m3 12.6 10505 833.712 0.12  

9 墩柱钢筋 t 2.087 16304 7811.983 0.19  

10 桥墩桩基开挖 m 172.4 298331 1730.457 3.45  

11 桥墩桩基C30砼 m3 229.8 223498 972.577 2.58  

12 桥墩桩基钢筋 t 12.219 92294 7553.287 1.07  

13 桥台盖梁C30砼（含垫石挡块） m3 23 24851 1080.471 0.29  

14 桥台盖梁钢筋 t 3.996 31723 7938.677 0.37  

15 耳背墙C30砼 m3 17.4 19322 1110.482 0.22  

16 耳背墙钢筋 t 1.898 14700 7745.255 0.17  

17 桥台桩基开挖 m 95.8 151556 1582.001 1.75  

18 桥台桩基C30砼 m3 127.1 123615 972.577 1.43  

19 桥台桩基钢筋 t 10.034 75790 7553.287 0.88  

20 墩台桩基检测管 t 1.593 15214 9550.389 0.18  

21 护栏底座C40砼 m3 18.36 18320 997.826 0.21  

21 护栏底座钢筋 t 4.793 41039 8562.195 0.47  

25 搭板C30砼 m3 26.4 20771 786.765 0.24  

26 搭板钢筋 t 2.723 41770 15339.693 0.48  

27 伸缩缝 m 25 28218 1128.712 0.33  

28 橡胶支座 个 32 36182 1130.701 0.42  

29 泄水孔 个 24 2359 98.276 0.03  

30 台后开挖 m3 916 16086 17.562 0.19  

31 台后回填及路基填筑 m3 196 19008 96.979 0.22  

32 防洪堤修复 项 1 100000 100000 1.16  

33 凿除老桥桥面铺装 m3 30 6610 220.321 0.08  

34 拆除空心板及外运 m3 127.2 18054 141.933 0.21  

35 钢护栏 m 120 360000 3000 4.16  

2 老桥改造加固部分 公路公里 0.48 1840935 3835281.313 21.28  

1 凿除老桥1号盖梁抬高块C30砼 m3 7.02 2712 386.364 0.03  

2 浇筑抬高块C30砼（含挡块垫石） m3 3.38 3652 1080.471 0.04  

3 浇筑抬高块钢筋（含挡块垫石） t 0.835 6629 7938.678 0.08  

4 抬高块钢筋植筋 根 219 7118 32.5 0.08  
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5 凿除老桥盖梁、肋板、台身 m3 116.5 40510 347.726 0.47  

6 凿除老桥人行道及护栏 m3 435.46 126190 289.786 1.46  

7 桥面铺装C50砼 m3 165 118868 720.411 1.37  

8 桥面铺装钢筋 t 26.347 219646 8336.672 2.54  

9 护栏底座C40砼 m3 31 30635 988.231 0.35  

10 护栏底座钢筋 t 5.097 43642 8562.195 0.50  

11 防撞护栏钢筋植筋 根 1800 58500 32.5 0.68  

12 环氧砂浆 m3 3.35 25125 7500 0.29  

13 凿除铰缝砼 m3 12.1 4207 347.726 0.05  

14 浇筑C50砼铰缝含钢筋 m3 12.1 18660 1542.167 0.22  

15 顶升支架至施工平台 项 1 450000 450000 5.20  

16 支座更换 个 68 24841 365.304 0.29  

17 钢护栏 m 220 660000 3000 7.63  

3 接线路面工程 公路公里 0.48 1249432 2602982.769 14.44  

1 挖方 m3 264 4636 17.562 0.05  

2 填方 m3 2566 199079 77.583 2.30  

3 AC-13C沥青混凝土面层 m3 151.776 227345 1497.895 2.63  

4 AC-16C沥青混凝土面层 m3 232.128 389911 1679.723 4.51  

5 20cm厚水泥稳定碎石（5%剂量）基层 m2 3943.2 232767 59.03 2.69  

6 15cm厚水泥稳定碎石（3.5%剂量）基层 m2 4017.6 174846 43.52 2.02  

7 单柱式标志 座 2 3900 1950 0.05  

8 热熔标线 m2 374.4 16948 45.268 0.20  

4 岙底坑-104西过境道路提升工程 公路公里 0.493 385303 781548.219 4.45  

1 自粘式聚酯玻纤布 m2 607 14265 23.5 0.16  

2 5cm厚AC-13C沥青路面 m2 3363 285855 85 3.30  

3 0.75cm厚沥青调平层 m2 3363 70623 21 0.82  

4 粘层 m2 3363 7119 2.117 0.08  

5 标线 m2 177 7442 42.046 0.09  

5 后浦-水萧线道路提升工程 公路公里 0.23 410506 1784807 4.75  

1 挖方 m3 275 4829 17.562 0.06  

2 填方 m3 546 42360 77.583 0.49  

3 AC-13C沥青混凝土面层 m3 75.5 113073 1497.659 1.31  

4 20cm厚水泥稳定碎石（5%剂量）基层 m2 1540 90907 59.03 1.05  

5 5cm厚碎石调平层 m2 1570 19543 12.448 0.23  

6 封层 m2 1510 12092 8.008 0.14  

7 干砌片石挡土墙 m3 259 64649 249.612 0.75  

8 C25素砼压顶 m3 13 9069 697.645 0.10  

9 C25砼排水渠 m3 32 23131 722.829 0.27  

10 凿除旧路面 m3 186 18358 98.698 0.21  

11 凿除旧排水渠 m3 32 8037 251.148 0.09  
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分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注

12 标线 m2 106 4457 42.046 0.05  

3 第三部分 工程建设其他费用 公路公里 1 697393 697392.723 8.06  

301 建设项目管理费 公路公里 1 377644 377644.452 4.37  

30101 建设单位（业主）管理费 公路公里 1 207112 207111.614 2.39 ${部颁2018建设单位（业
主）管理费} 

30103 工程监理费 公路公里 1 127899 127899.309 1.48 ${部颁2018工程监理费} 

30104 设计文件审查费 公路公里 1 42634 42633.529 0.49 ${部颁2018设计文件审查费} 

30105 竣（交）工验收试验检测费 公路公里 1  

302 研究试验费 公路公里 1 127899 127899.309 1.48  

303 建设项目前期工作费 公路公里 1 191849 191848.962 2.22 ${部颁2018建设项目前期工
作费} 

4 第四部分 预备费 公路公里 0.973 251941 258931.754 2.91  

401 基本预备费 元 0.973 251941 258931.754 2.91  

402 价差预备费 元 0.973  

5 第一至四部分合计 公路公里 0.973 8649960 8889990.224 100.00  

6 建设期贷款利息 公路公里 0.973  

7 公路基本造价 公路公里 0.973 8649960 8889990.224 100.00  
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序号 分项编号 工程名称 单位 工程量
定额直接费

(元）
定额设备

直接费（元）

设备购置费 措施费 企业管理费 规费

利润
(元)

税金
(元)

金额合计（元）

人工费 材料费
施工机械使用

费
合计

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 1 20米矮梁C50砼预
制

m3 368.700 409748 166425 317198 78803 562427 11710 21598 63693 32875 62307 754610 2046.68
2 2 矮T梁钢筋 t 81.871 357472 57588 450135 37485 545209 2016 10349 23172 27442 54737 662924 8097.18
3 3 预应力钢筋 t 12.607 193984 24721 187776 27703 240200 1094 5616 12364 14891 24675 298840 23704.26
4 4 桥面铺装C50砼 m3 93.800 38514 15806 37525 3421 56753 862 1090 5670 3003 6064 73442 782.96
5 5 桥面铺装钢筋 t 10.712 46822 9709 61062 2392 73164 264 1356 3551 3594 7374 89302 8336.67

6 6 桥墩盖梁C30砼
（含垫石挡块）

m3 54.700 33001 8589 32308 5062 45959 817 1739 3067 2638 4880 59102 1080.47

7 7 桥墩盖梁钢筋 t 8.832 37562 7441 48116 1850 57407 212 1087 2735 2884 5789 70114 7938.68
8 8 墩柱C30砼 m3 12.600 5702 1432 6245 583 8259 133 301 490 455 867 10505 833.71
9 9 墩柱钢筋 t 2.087 8715 1572 11397 432 13401 49 252 586 669 1346 16304 7811.98
10 10 桥墩桩基开挖 m 172.400 182380 52337 51224 110195 213756 6015 8832 30460 14634 24633 298331 1730.46
11 11 桥墩桩基C30砼 m3 229.800 113337 48405 117866 4360 170631 2876 5974 16497 9066 18454 223498 972.58
12 12 桥墩桩基钢筋 t 12.219 49707 6551 66561 3441 76553 280 1439 2585 3816 7621 92294 7553.29

13 13 桥台盖梁C30砼
（含垫石挡块）

m3 23.000 13876 3612 13585 2129 19325 344 731 1290 1109 2052 24851 1080.47

14 14 桥台盖梁钢筋 t 3.996 16995 3367 21770 837 25974 96 492 1237 1305 2619 31723 7938.68
15 15 耳背墙C30砼 m3 17.400 10920 3932 7877 2719 14527 320 576 1428 877 1595 19322 1110.48
16 16 耳背墙钢筋 t 1.898 7774 1526 10466 119 12111 44 225 509 597 1214 14700 7745.26
17 17 桥台桩基开挖 m 95.800 92128 26922 23258 57957 108137 3101 4466 15941 7397 12514 151556 1582.00
18 18 桥台桩基C30砼 m3 127.100 62686 26772 65191 2411 94374 1591 3304 9124 5014 10207 123615 972.58
19 19 桥台桩基钢筋 t 10.034 40818 5380 54658 2826 62864 230 1182 2123 3133 6258 75790 7553.29
20 20 墩台桩基检测管 t 1.593 8274 895 11091 367 12353 154 436 356 658 1256 15214 9550.39
21 21 护栏底座C40砼 m3 18.360 9898 3750 10188 240 14179 195 401 1254 779 1513 18320 997.83
22 21 护栏底座钢筋 t 4.793 21027 5384 28134 51 33569 119 609 1739 1614 3389 41039 8562.20
23 25 搭板C30砼 m3 26.400 10642 4752 10716 318 15786 273 561 1584 851 1715 20771 786.77
24 26 搭板钢筋 t 2.723 22247 4380 29636 364 34380 125 644 1464 1708 3449 41770 15339.69
25 27 伸缩缝 m 25.000 15000 5106 15786 1418 22310 85 434 1907 1151 2330 28218 1128.71
26 28 橡胶支座 个 32.000 22068 3146 25899 573 29618 124 639 1119 1694 2988 36182 1130.70
27 29 泄水孔 个 24.000 1219 61 1902 1963 20 64 20 97 195 2359 98.28
28 30 台后开挖 m3 916.000 11830 363 12016 12379 449 228 775 928 1328 16086 17.56

29 31 台后回填及路基
填筑

m3 196.000 16209 190 14014 1473 15677 79 278 175 1229 1569 19008 96.98

30 32 防洪堤修复 项 1.000 100000 100000 100000.00
31 33 凿除老桥桥面铺

装
m3 30.000 4584 1995 152 2438 4584 156 186 773 365 546 6610 220.32

32 34 拆除空心板及外
运

m3 127.200 11588 4222 83 8324 12628 474 611 1909 940 1491 18054 141.93
33 35 钢护栏 m 120.000 360000 360000 3000.00

34 1 凿除老桥1号盖梁
抬高块C30砼

m3 7.020 1642 1192 45 613 1850 56 67 385 131 224 2712 386.36

35 2 浇筑抬高块C30砼
（含挡块垫石）

m3 3.380 2039 531 1996 313 2840 50 107 190 163 302 3652 1080.47
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序号 分项编号 工程名称 单位 工程量
定额直接费

(元）
定额设备

直接费（元）

设备购置费 措施费 企业管理费 规费

利润
(元)

税金
(元)

金额合计（元）

人工费 材料费
施工机械使用

费
合计

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

36 3 浇筑抬高块钢筋
（含挡块垫石）

t 0.835 3551 704 4549 175 5427 20 103 259 273 547 6629 7938.68

37 4 抬高块钢筋植筋 根 219.000 7118 7118 32.50

38 5 凿除老桥盖梁、
肋板、台身

m3 116.500 24523 17802 666 9162 27630 836 994 5750 1955 3345 40510 347.73

39 6 凿除老桥人行道
及护栏

m3 435.460 76380 55452 2074 28544 86070 2604 3096 17911 6090 10419 126190 289.79

40 7 桥面铺装C50砼 m3 165.000 62948 14113 78273 4057 96442 1036 1782 4912 4880 9815 118868 720.41
41 8 桥面铺装钢筋 t 26.347 115163 23881 150187 5884 179952 650 3334 8735 8841 18136 219646 8336.67
42 9 护栏底座C40砼 m3 31.000 16229 6332 16992 406 23730 323 658 2118 1277 2530 30635 988.23
43 10 护栏底座钢筋 t 5.097 22361 5726 29918 55 35699 126 647 1850 1717 3603 43642 8562.20
44 11 防撞护栏钢筋植

筋
根 1800.000 58500 58500 32.50

45 12 环氧砂浆 m3 3.350 25125 25125 7500.00
46 13 凿除铰缝砼 m3 12.100 2547 1849 69 952 2870 87 103 597 203 347 4207 347.73

47 14 浇筑C50砼铰缝含
钢筋

m3 12.100 10037 2295 11896 753 14944 166 425 796 789 1541 18660 1542.17

48 15 顶升支架至施工
平台

项 1.000 450000 450000 450000.00

49 16 支座更换 个 68.000 15652 3175 16739 90 20005 88 453 1042 1202 2051 24841 365.30
50 17 钢护栏 m 220.000 660000 660000 3000.00
51 1 挖方 m3 264.000 3410 104 3463 3568 129 66 223 267 383 4636 17.56
52 2 填方 m3 2566.000 169764 1992 146775 15427 164194 825 2914 1833 12874 16438 199079 77.58

53 3 AC-13C沥青混凝
土面层

m3 151.776 186351 1497 163129 21163 185789 2258 5276 864 14386 18772 227345 1497.90

54 4 AC-16C沥青混凝
土面层

m3 232.128 310412 1658 286734 32088 320480 3649 8788 845 23955 32194 389911 1679.72

55 5 20cm厚水泥稳定
碎石（5%剂量）

m2 3943.200 232767 232767 59.03

56 6
15cm厚水泥稳定
碎石（3.5%剂
量）基层

m2 4017.600 174846 174846 43.52

57 7 单柱式标志 座 2.000 3900 3900 1950.00
58 8 热熔标线 m2 374.400 12752 1482 9367 2262 13110 230 517 690 1002 1399 16948 45.27
59 1 自粘式聚酯玻纤

布
m2 607.000 14265 14265 23.50

60 2 5cm厚AC-13C沥青
路面

m2 3363.000 285855 285855 85.00

61 3 0.75cm厚沥青调
平层

m2 3363.000 70623 70623 21.00

62 4 粘层 m2 3363.000 5754 215 5474 106 5795 57 163 73 443 588 7119 2.12
63 5 标线 m2 177.000 5567 700 3965 1069 5735 103 226 326 437 614 7442 42.05
64 1 挖方 m3 275.000 3552 109 3607 3716 135 68 233 279 399 4829 17.56
65 2 填方 m3 546.000 36123 424 31231 3283 34938 176 620 390 2739 3498 42360 77.58

66 3 AC-13C沥青混凝
土面层

m3 75.500 92684 745 81135 10526 92405 1123 2624 430 7155 9336 113073 1497.66

67 4 20cm厚水泥稳定
碎石（5%剂量）

m2 1540.000 90907 90907 59.03
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序号 分项编号 工程名称 单位 工程量
定额直接费

(元）
定额设备

直接费（元）

设备购置费 措施费 企业管理费 规费

利润
(元)

税金
(元)

金额合计（元）

人工费 材料费
施工机械使用

费
合计

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

68 5 5cm厚碎石调平层 m2 1570.000 15006 2205 12767 434 15406 198 425 741 1160 1614 19543 12.45
69 6 封层 m2 1510.000 9915 887 8318 413 9618 119 281 310 765 998 12092 8.01
70 7 干砌片石挡土墙 m3 259.000 37555 17193 29572 1594 48359 810 1522 5660 2960 5338 64649 249.61
71 8 C25素砼压顶 m3 13.000 4818 1294 5430 534 7258 93 136 459 374 749 9069 697.64
72 9 C25砼排水渠 m3 32.000 12006 4902 12849 179 17930 240 487 1619 945 1910 23131 722.83
73 10 凿除旧路面 m3 186.000 9691 11635 11635 405 274 3758 769 1516 18358 98.70
74 11 凿除旧排水渠 m3 32.000 4864 3532 132 1818 5482 166 197 1141 388 664 8037 251.15
75 12 标线 m2 106.000 3334 419 2375 640 3435 62 135 195 262 368 4457 42.05
76 合计 公路公里 3153355 690374 2844477 521916 6590672 51126 112188 273934 246097 426610 7700627
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序号 工程类别

措施费（%） 企业管理费（%） 规费（%）

冬季
施工
增加
费

雨季
施工
增加
费

夜间
施工
增加
费

高原
地区
施工
增加
费

风沙
地区
施工
增加
费

沿海
地区
施工
增加
费

行车
干扰
施工
增加
费

施工
辅助
费

工地
转移
费

综合费率

基本
费用

主副
食运
费补
贴

职工
探亲
路费

职工
取暖
补贴

财务
费用

综合
费率

养老
保险
费

失业
保险
费

医疗
保险
费

工伤
保险
费

住房
公积
金

综合
费率Ⅰ Ⅱ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

01 土方 1.29 2.34 0.52 3.63 0.52 2.75 0.27 3.02 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30
02 石方 1.19 1.88 0.47 3.08 0.47 2.79 0.26 3.05 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30
03 运输 1.31 2.23 0.15 3.54 0.15 1.37 0.26 1.64 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30
04 路面 1.27 2.10 0.82 3.37 0.82 2.43 0.40 2.83 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30
05 隧道 1.20 1.20 3.57 0.51 4.08 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30
06 构造物Ⅰ 0.88 1.39 1.20 2.27 1.20 3.59 0.47 4.05 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.88 1.39 1.20 2.27 1.20 3.59 0.47 4.05 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30
07 构造物Ⅱ 1.06 1.52 1.54 2.58 1.54 4.73 0.55 5.27 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30
08 构造物Ⅲ(一般) 2.00 1.42 2.73 3.41 2.73 5.98 1.09 7.07 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30

08-1 构造物Ⅲ(室内) 1.42 2.73 1.42 2.73 5.98 1.09 7.07 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30
08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 2.00 1.42 2.73 3.41 2.73 5.98 1.09 7.07 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30
08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 1.42 2.73 1.42 2.73 5.98 1.09 7.07 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30
09 技术复杂大桥 1.23 1.68 1.23 1.68 4.14 0.64 4.78 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30
10 钢材及钢结构(一般) 0.56 0.56 2.24 0.65 2.90 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.56 0.56 2.24 0.65 2.90 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30
10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.56 0.56 2.24 0.65 2.90 14.00 0.50 8.00 1.30 8.50 32.30
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1 人工 工日 1 35.75 28 改性沥青SBS、SBR、SR复合 t 3001002 5470.09

2 机械工 工日 3 35.75 29 改性乳化沥青 t 3001006 3589.74

3 人工 工日 1001001 127.66 30 重油 kg 3003001 3.59

4 机械工 工日 1051001 127.66 31 汽油93号 kg 3003002 8.29

5 柴油 kg 265 3.25 32 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 7.62

6 其他材料费 元 391 1.00 33 煤 t 3005001 561.95

7 HPB300钢筋 t 2001001 5690.00 34 电 kW·h 3005002 1.00

8 HRB400钢筋 t 2001002 5222.00 35 水 m3 3005004 4.40

9 钢绞线普通，无松弛 t 2001008 7297.00 36 原木混合规格 m3 4003001 1620.00

10
钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股
丝6×37，绳径14.1～15.5mm

t 2001019 5807.00 37 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1920.00

38 塑料波纹管90mm×25mm m 5001034 4.2711 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 2001021 7.35

39 压浆料 t 5003003 1709.4012 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 7.35

40 底油 kg 5009007 11.3713 型钢工字钢,角钢 t 2003004 5748.00

41 热熔涂料 kg 5009008 4.1014 钢板A3，δ＝5～40mm t 2003005 7269.00

42 油毛毡400g,0.915m×21.95m m2 5009012 3.4215 钢管无缝钢管 t 2003008 6445.00

43 黏土堆方 m3 5501003 11.6516 钢管桩直径219mm～2440mm，壁厚5～
20mm

t 2003021 4700.85

44 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 180.0017 钢护筒 t 2003022 5765.00

45 路面用机制砂 m3 5503006 87.3818 钢模板各类定型大块钢模板 t 2003025 6456.00

46 矿渣堆方 m3 5503011 65.0019 组合钢模板 t 2003026 6524.00

47 矿粉粒经＜0.0074cm,重量比＞70% t 5503013 155.3420 安全爬梯 t 2003028 8076.92

48 路面用石屑 m3 5503015 106.8021 钢钎Φ＝22～25mm，32mm kg 2009002 6.32

49 片石码方 m3 5505005 86.0022 电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 2009011 7.10

50 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 m3 5505012 120.0023 螺栓混合规格 kg 2009013 7.35

51 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 114.0024 铁件铁件 kg 2009028 6.60

52 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 5505016 75.7325 铁钉混合规格 kg 2009030 4.70

53 路面用碎石（1.5cm）最大粒经1.5cm堆
方

m3 5505017 120.0026 铸铁管 kg 2009033 5.60

54 路面用碎石（2.5cm）最大粒经2.5cm堆
方

m3 5505018 114.0027 石油沥青 t 3001001 4248.00
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55 32.5级水泥 t 5509001 550.00 82 热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130) 台班 8003070 835.73

56 42.5级水泥 t 5509002 610.00 83 混凝土电动刻纹机RQF180 台班 8003083 291.86

57
四氟板式橡胶组合支座GJZF4系列、
GYZF4系列

dm3 6001002 59.83 84 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF 台班 8003085 234.50

85
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
JD250

台班 8005002 207.3758 板式橡胶支座GJZ系列、GYZ系列 dm3 6001003 60.00

59 板式橡胶伸缩缝混合规格 m 6003010 500.00 86 容量3m3以内混凝土搅拌运输车JCQ3 台班 8005028 848.00

60
钢绞线群锚(3孔)包括夹片、锚垫板和螺
旋筋

套 6005005 61.54 87
排量60m3/h以内混凝土输送泵
BSA1406,HBT60

台班 8005051 1337.45

61 反光玻璃珠JT/T280--1995   1、2号(A
类)

kg 6007003 3.33 88 生产能力15m3/h以内混凝土搅拌站HZ15 台班 8005056 906.97

62 其他材料费 元 7801001 1.00 89 智能张拉系统LX-MSP型 台班 8005079 714.66

63 设备摊销费 元 7901001 1.00 90 智能压浆系统HJZJ-2型 台班 8005084 779.95

64 3m3/min以内机动空压机 台班 939 206.46 91 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 491.48

65 小型机具使用费 元 998 1.00 92 装载质量8t以内载货汽车JN150 台班 8007006 634.51

66 功率75kW以内履带式推土机TY100 台班 8001002 936.86 93 装载质量10t以内载货汽车JN161,JN162 台班 8007007 698.18

67
功率105kW以内履带式推土机T140-1带松
土器

台班 8001004 1236.44 94 装载质量5t以内自卸汽车CA340 台班 8007012 595.62

95 装载质量10t以内自卸汽车QD361 台班 8007015 790.5368 斗容量8m3以内拖式铲运机(含头)C2-
6,CTY6

台班 8001022 1095.76

96 装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A 台班 8007046 235.7269 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液
压

台班 8001027 1251.25

97 提升质量12t以内汽车式起重机QY12 台班 8009027 896.4770 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机
械

台班 8001035 1106.60

98 提升质量16t以内汽车式起重机QY16 台班 8009028 1072.9071 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 8001045 615.43

99 提升质量20t以内汽车式起重机QY20 台班 8009029 1258.4372 斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40 台班 8001047 1023.63

100 提升质量25t以内汽车式起重机QY25 台班 8009030 1406.2573 机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-
12/15

台班 8001081 615.67

101 提升质量30t以内汽车式起重机QY30 台班 8009031 1504.2174 机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-
18/21

台班 8001083 784.96

102 牵引力30kN以内单筒慢动电动卷扬机
JJM-3

台班 8009080 180.8775 机械自身质量10t以内振动压路机YZJ10B 台班 8001088 957.09

103 牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机
JJM-5

台班 8009081 201.8876 机械自身质量15t以内振动压路机CA25PD 台班 8001089 1134.28

104 激振力300kN以内振动打拔桩锤DZ30 台班 8011012 620.5477 撒布宽度1～3m石屑撒布机SA3 台班 8003030 736.72

105 激振力500kN以内振动打拔桩锤DZ45 台班 8011013 733.0578 容量8000L以内沥青洒布车LS-7500 台班 8003040 864.15

106 激振力600kN以内振动打拔桩锤DZ60 台班 8011014 860.5379
生产能力60t/h以内沥青混合料拌和设备
LB800

台班 8003048 9896.20

107 JK8型冲击钻机55kW 台班 8011029 651.52
80

生产能力120t/h以内沥青混合料拌和设
备LB1500

台班 8003050 23999.50

108 泥浆分离器ZX-200 台班 8011056 481.49
81 机械自身质量9～16t轮胎式压路机YL16 台班 8003066 678.37
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109 容量100～150L泥浆搅拌机 台班 8011057 147.45

110 出水口直径100mm以内泥浆泵4PN 台班 8013024 308.54

111 数控钢筋弯箍机 台班 8015006 796.48

112 数控立式钢筋弯曲中心 台班 8015007 931.75

113 容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 218.45

114 容量42kV·A以内交流电弧焊机BX2-500 台班 8015029 269.69

115 容量100kV·A以内交流对焊机UN1-100 台班 8015048 434.14

116 容量150kV·A以内交流对焊机LM-150-2 台班 8015049 580.96

117
排气量3m3/min以内机动空气压缩机CV-
3/8-1

台班 8017047 301.82

118 功率147kW以内内燃拖轮 台班 8019003 1717.86

119 功率221kW以内内燃拖轮 台班 8019005 2328.26

120 装载质量200t以内工程驳船 台班 8019023 218.63

121 小型机具使用费 元 8099001 1.00

122 定额基价 元 1999 1.00
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