
	平  阳  县

公共资源交易中心招标文件

             项目名称：平阳县6座水库、1座中型水闸、15.594公里海塘、14.991公里堤防物业化管理采购项目
采购编号：PYCG180612092 
 采 购 人：平阳县水利局

联 系 人：张先生
联系电话：0577-58109691
代理机构：浙江亿邦建设咨询有限公司
联 系 人：林先生 
联系电话：0577-63112589
联系传真：0577-63112589
二○一八年六月


投标保证金办理注意事项

●为了您的投标工作顺利进行，投标前请按规定时间先将投标保证金从供应商账户转入招标文件规定的银行账户,并确认到账。

●为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系平阳县公共资源交易中心保证金结算窗口：咨询电话：(0577)63193058 陈女士

●交付方式:汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。

●保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。投标保证金由平阳县公共资源交易中心直接退还到原汇入账户，无须供应商出具保证金收据。

●温馨提醒：保证金到账后，平阳县公共资源交易中心不再出具保证金收据，投标时请您携带相关汇款凭证；请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金.
平阳县公共资源交易中心                                     

关于平阳县6座水库、1座中型水闸、15.594公里海塘、14.991公里堤防物业化管理采购项目的公开招标公告
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经政府采购管理部门批准，浙江亿邦建设咨询有限公司受平阳县水利局委托，就平阳县6座水库、1座中型水闸、15.594公里海塘、14.991公里堤防物业化管理采购项目进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。
一、采购编号: PYCG180612092 
二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:
平阳县6座水库、1座中型水闸、15.594公里海塘、14.991公里堤防物业化管理采购项目，详见招标文件；本次采购预算为237万元,服务期12个月。
三、供应商的资格要求:
1、符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件；
2、本项目不接受联合体投标。
四、投标截止时间：2018年7月3日下午14:30
五、投标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）
六、开标时间：2018年7月3日下午14:30
开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼开标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）
七、投标保证金及保证金账户（未按规定交纳将作无效投标处理）
投标保证金：40000元人民币；
保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国工商银行平阳支行

银行账号： 9558851203001516879
八、其他事项

1、本项目采购文件公告期限和招标文件下载期限为公告发布次日起5个工作日。

2、招标文件下载期限之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件提供期限满之日起七个工作日内以书面形式向代理机构提出。

3、本项目采用资格后审，符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件（招标文件售价：500元（开标现场收取）），并按规定办理本项目投标保证金，按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址 ：http:// www.pyztb.com/或http://www.zjzfcg.gov.cn,招标文件如有补充更正均见http:// www.pyztb.com/或http://www.zjzfcg.gov.cn）。

4、潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（中标供应商必须在签订合同前成为浙江政府采购网正式注册供应商）。
5、保证金交纳日期：要求2018年7月3日下午14:30前到账；（投标保证金不接受递交现金）。供应商汇保证金时注明“水利物业化管理项目保证金” 
采购人或其委托采购代理机构联系方式
采购单位：平阳县水利局

联 系 人：张先生
联系电话：0577-58109691
代理机构名称：浙江亿邦建设咨询有限公司
代理机构地点：平阳县鳌江镇（兴鳌中路）家电城B区4幢三楼西三间
联系人：林先生
联系电话：0577-63112589
联系传真：0577-63112589
投 标 通 知 （邀请）书
浙江亿邦建设咨询有限公司受平阳县水利局的委托，就平阳县6座水库、1座中型水闸、15.594公里海塘、14.991公里堤防物业化管理采购项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。
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	平阳县6座水库、1座中型水闸、15.594公里海塘、14.991公里堤防物业化管理采购项目
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	资金来源
	财政性资金

	
	采购预算
（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	采购人：平阳县水利局
联系人：张先生
联系电话: 0577-58109691

	
	采购代理机构
	代理机构名称：浙江亿邦建设咨询有限公司
代理机构地点：平阳县鳌江镇（兴鳌中路）家电城B区4幢三楼西三间
联 系 人：林先生
联系电话：0577-63112589
联系传真：0577-63112589

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商
资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受
□接受，应满足下列要求：

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织  □组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□ 允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件份数
	正本1份，副本4份。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起60天内

	
	签字或盖章要求
	投标文件均须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。副本可用正本复印。

	
	密封、装订要求
	投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，封口处应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要

□需要

	
	投标保证金
	详见投标保证金办理注意事项。

	
	履约担保
	□不需要
 eq \o\ac(□,√)需要，中标供应商在收到中标通知书5个工作日内，需向采购人提供合同价5％的履约保证金。

	
	招标文件发售时间及获取方式
	按照采购公告规定的时间获取。

□现场报名后获取；

 eq \o\ac(□,√)直接从浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或平阳县公共资源交易中心网站http:// www.pyztb.com /直接下载。

	
	投标截止时间
	2018年7月3日下午14：30(北京时间)。

	
	投标文件递交时间及地点
	2018年 7月 3日下午14：30前；
投标文件递交地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）。

	
	开标时间
开标地点
注意事项
	开标时间：2018年 7月3日下午14：30 (北京时间)
开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）   
注意事项：参加开标会的投标供应商的法定代表人或其授权代表须携带“身份证原件”，未能提供的将被拒绝接收其投标文件，务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件）。

	
	开标程序
	（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场；
（3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名；
（4）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况；
（5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，评审结束后，宣布采购预算，再开启报价文件；
（6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。
（7）宣布开标结束。
（8）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

	
	评审委员会的
组建
	评标委员会构成：由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	政府采购
扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间止，由评标委员会现场查询。
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由评标委员会现场查询并网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理； 

	
	合同备案
	1、中标供应商领取中标通知书后7个工作日内到采购人处与采购人签订合同。
2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给代理机构 ；
3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网及平阳县公共资源交易中心网站（http://www.zjzfcg.gov.cn、http:// www.pyztb.com /）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则，若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。


采购文件总目录
第一部分 项目简介
第二部分 采购内容及技术要求
第三部分 供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式                  

第七部分、评标办法

第一部分   项目简介
一、项目简介
浙江亿邦建设咨询有限公司受平阳县水利局委托，以公开招标方式采购平阳县6座水库、1座中型水闸、15.594公里海塘、14.991公里堤防物业化管理采购项目，本次招标资金已经落实。本项目后期管理由平阳县水利局、平阳县昆阳镇人民政府、平阳县萧江镇人民政府、平阳县麻步镇人民政府、平阳县山门镇人民政府、平阳县闹村乡人民政府共同实施管理。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。
第二部分   采购内容及技术要求

一、采购内容

本工程采购内容为平阳县6座水库（老铜钱水库、后岙水库、黄坑水库、龙潭水库、渔池水库、渔塘水库）、1座中型水闸（墨城水闸）、15.594公里海塘（西湾南堤及南顺堤、鳌江标准化堤镇区段、垂杨段、下埠段、宋埠标准堤）、14.991公里堤防（山门至高墩段四段、麻萧防洪工程四段、麻步上周村至麻步大桥段）物业化管理采购。

二、技术要求

1.运行操作

指运用工程和操控设备，使工程充分发挥其应有的设计效能。

2.检查观测

指在工程外内部通过目视、耳听、手摸或使用工具、仪器设备进行检查和观测。对检查观测的数据进行整编、分析，以具体物理量的形式反映工程运行的实际情况。

3.巡查要求

为确保承包工程的安全运行，管理员有必要巡查水利工程管理范围及保护范围，确认无影响水利工程安全运行的异常情况存在，方可进入下一道工序。
4.维修养护

对工程范围内进行日常维修养护和保洁，维持、恢复或局部改善原工程面貌，保持工程的设计功能。主要工作为：开展常态化的保洁清扫、除草、整理，每周至少清扫1次；按要求对工程进行局部修复；警示标识、标牌、标语的修复；绿化带的养护、整理等。
5.具体工作要求

（1）水库、水闸、海塘、堤防管理中巡查、观测、维修养护等各项工作要求分别详见“工作要求与技术标准”、《浙江省水库工程运行管理规程（试行）》、《浙江省大中型水闸工程运行管理规程（试行）》、《浙江省堤防工程维修养护管理规程（试行）》、《浙江省海塘工程维修养护管理规程（试行）》。

（2）维修养护工作中承包人应按合同约定对所承包的工程及附属设施进行经常性保养和维修，及时处理局部、表面、轻微的缺陷和损坏，保持工程的完整和正常运行。受损部位维修，其标准不低于原结构设计标准，并使新老结构良好结合。维修发生的工程量按合同的约定，及时报发包人核准验收。维修养护要做好记录，并编制报表及时归档备查。

（3）遇特殊情况（台风、洪涝、暴风雨等），中标供应商应无偿协助、配合业主做好防洪防灾抢险工作（主要工作包括工程现场管理、水闸、水库、堤防及海塘应急抢险加固、排水等）；

（4）保洁要求，承包人应对水闸、水库、堤防及海塘的表层、周边环境、绿化区等进行除草、清扫、扶育等工作，确保工程的整洁、完好。每周至少整体清扫1次，平常应加强临时垃圾处理，要保证工程表面无堆积物、垃圾、杂草等，工程附属设施、标志标牌、宣传标语等要保持完好，绿化区树木、花卉要成活率达85%以上（人力不可抗拒因素除外）。

如遇省市创建考核、重大活动、节假日和突发公共事件等，作业单位应无条件服从业主单位和监管部门的统一安排和调度，配合做好水闸、水库、堤防及海塘突击性保洁工作。

（5）水准基点高程应校测一次，起测基点高程应每半年校测一次。原则上沉降观测次数按观测规程要求观测，如台风、暴雨等遇特殊情况，业主有权增加观测次数，供应商应无条件服从，并且增加次数的费用已包含本次投标中。

（6）办公地点及人员到位率

①中标后，供应商需在平阳县域内设立一个办公管理场所，办公管理场所内制度上墙完善、管理设施齐全、人员配置到位，并设有独立档案室（管理处地点设置需经采购人审核通过）。

②合同签定后，项目负责人每月驻办事处的月到岗率不少于18天。技术负责人的每月驻办事处的月到岗率不少于22天，并执行指纹考勤，考勤记录附当月台账后。

（7）中标后，供应商应制定该项目物业管理的总体方案，并根据每个工程实际情况的不同，制定每个工程的物业管理方案。物业管理方案中要包括人员分工、工作的具体要求等方面内容，在合同签订后十五天内上报采购人审核，通过后才可实施。

（8）中标后，供应商在开展物业管理过程中要充分使用采购方开发的“平阳县水利工程运行管理平台”，采购方将以平台数据对供应商进行考核。

2.2其他

2.2.1本着年龄允许并自愿的原则，承包人应优先对现有60周岁以下的工程现有编外人员予以返聘，并与其签订劳务合同，保险等由承包人缴纳，且工资福利待遇不得低于原有工资待遇和平阳县最低工资标准（按照温州市人民政府2017年12月22日发布的 《关于调整全市最低工资标准的通知》温政发（2017）37号）及其他相关政策规定的福利待遇标准。承包人自行聘用的其他人员年龄不得高于60周岁。

2.2.2投标单位在报价中应适当考虑人员工资福利浮动的风险，今后不再调整。

2.2.3管理人员具体人员配备及工作要求。

（1）人员应具有一定文化水平程度，并能较为熟练的使用简单的电子设备，年龄大于18周岁、小于60周岁，身体健康，责任心强。人员宜常年居住和生活在工程所在地附近。其工作内容为：

按规定做好巡视检查和记录。

根据所有权人或上级部门要求，做好管理和记录工作。

发现险情（异常情况）立即向所有权人、主管单位或上级报告。

劝阻有危害工程安全的行为，按规定报告。

遇台风、暴雨、地震等紧急情况，按上级要求做好有关工作。

平阳县6座水库、1座中型水闸、15.594公里海塘、14.991公里堤防物业化管理采购项目组人员配置表

	序号
	工程名称
	综合人员
	管理人员

（巡查人员）
	备注

	1
	老铜钱水库
	①项目负责人1名；

②技术负责人1名。

③维修养护负责人1名。

④信息化管理负责人1名。

⑤工程安全管理负责人1名。
	1人
	①▲项目负责人具有水利专业中级或中级以上职称；须提供2017年10月01日以来连续三个月及以上的有效社保证明。

②▲技术负责人具有水利专业中级或中级以上职称；须提供2017年10月01日以来连续三个月及以上的有效社保证明。

③▲维修养护负责人具有水利专业初级或初级以上职称；须提供2017年10月01日以来连续三个月及以上的有效社保证明。

④▲项目负责人、技术负责人、信息化管理负责人需要大专及以上文凭；

⑤本着自愿的原则，承包人应优先对现有60周岁以下的工程编外人员予以返聘，与其签订劳务合同并支付工资福利等待遇。

⑥▲墨城水闸至少需要2名持有闸门运行工证书的人员。

⑦▲堤防部分人员至少需要7名持有闸门运行工证书的人员。

	2
	后岙水库
	
	1人
	

	3
	黄坑水库
	
	1人
	

	4
	龙潭水库
	
	1人
	

	5
	渔池水库
	
	1人
	

	6
	渔塘水库
	
	1人
	

	7
	墨城水闸
	
	2人
	

	8
	15.594公里海塘
	
	4人
	

	9
	14.991公里堤防
	
	9人
	


注：①拟投入管理班组人员原则上不予调整，必须调整需经采购人批准，但所需人数不能少于上述要求且人员职称要求不得低于原要求，如持有闸门运行工证书的人员需要调整，调整后的人员必须需要持有闸门运行工证书。

②▲提供以上人员相关证书复印件（并提供原件备查），标后采购单位有权对中标供应商提供原件进行核查，如发现人员不符，采购单位有权取消其中标资格。

③以上所有人员岗位不得兼任。
④本项目人员配备数量不变；因项目所在地不同，标后需要根据实际情况进行调整。

⑤台风期根据防汛要求安排公司人员24小时驻扎并保持通讯畅通。

2.2.4现场条件

（1）、此次招标所涉及的人员住房和作业工具、保洁用品均由承包单位自行负责解决。

（2）、作业工具、保洁用品的摆放地由承包单位负责。

（3）、保洁及日常的水电费由承包单位自行负责。

（4）、投标人应承诺中标后设办公管理场所。

（5）、报名投标供应商自行前往情况复杂的承包区域进行现场勘查，投标供应商应做好充分调查及风险控制。

2.2.5其他说明

（1）水库、水闸、海塘、堤防的工程概况

  详见采购合同内容

（2）水库、水闸、海塘、堤防的主要技术要求及相关考核表格

  a）本次采购执行标准：

       1、浙水管（2016）5号《浙江省水库工程运行管理规程（试行）》；

       2、浙水管（2016）5号《浙江省海塘工程运行管理规程（试行）》；

       3、浙水河（2016）1号《浙江省堤防工程维修养护管理规程（试行）》；

       4、浙水河（2016）2号《浙江省大中型水闸工程运行管理规程（试行）》；

       5、物业化管理工作要求与技术标准；

▲b）招标文件总体要求和本条款统一使用，如遇浙江省水利厅发布的最新有关物业化管理相关内容，按浙江省水利厅最新的规章制度进行物业化管理。

▲c）考核办法：以平阳县水利局最新水利工程物业管理办法为准。

三、商务条款：
1、服务期： 12个月。

2、投标报价：合同价格包括在承包区域内提供水库、水闸、海塘、堤防物业化管理服务所需的人工费、设施维修费、福利、劳保用品、工作服装、保洁工具费及其维修、迎检加班和突发处置费用等作业成本以及适当的管理费用、利润、风险（有关工伤人身意外保险、第三者责任险、处理一切伤亡事故等费用）、招标代理费等其他一切费用。

3、付款方式：签订合同前，中标供应商须向平阳县水利局缴纳合同金额5%的履约保证金；签订合同后，本期应支付进度款＝（应支付总价子目合计÷考核总期数）－考核结果应扣款项；合同期满后的15天内，采购人无息退还履约保证金。
第三部分   供应商须知
一、说明
1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。
2、 本项目投标报价采用固定总价承包。承包总价必须包括在承包工程物业管理服务所需的人工费、设施维修费、福利、劳保用品、工作服装、保洁工具费及其维修、迎检加班和突发处置费用等等作业成本以及适当的管理费用、利润、风险（有关工伤人身意外保险、第三者责任险、处理一切伤亡事故等费用）、招标代理费等其他一切费用。
3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。
4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本项目采用总价包干方式，项目实施过程中合同价格不予调整。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。
6、本项目采购预算237万元。某些（个）供应商投标报价超出预算的，则拒绝接受其该投标报价，该供应商投标按无效投标处理。
7、本次采购服务期为12个月，供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购要求，详细说明所能提供的各项具体服务内容，并按服务的内容分别独立报价。

8、本项目后期管理由平阳县水利局、平阳县昆阳镇人民政府、平阳县萧江镇人民政府、平阳县麻步镇人民政府、平阳县山门镇人民政府、平阳县闹村乡人民政府共同实施管理，各乡镇具体负责辖区内的工程。

▲9、供应商员工基本工资最低不得低于温州市人民政府2017年12月22日发布的 《关于调整全市最低工资标准的通知》温政发（2017）37号的标准，低于本工资的当废标处理（最低工资不包括下列四项收入：延长工作时间的工资；中班、夜班、高温、低温、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴；贴补伙食、住房等支付给劳动者的非货币性收入；法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等）。
本项目要求供应商为员工全员缴纳工伤保险和人身意外伤害险，企业缴纳标准须符合企业所在地缴纳要求。如中标供应商未替员工缴纳工伤保险和人身意外伤害险引起的纠纷投诉，采购人概不负责。

根据温州市人民政府关于印发《温州市水利工程运行维护向社会力量购买服务管理办法（试行）》的通知[温政发（2015）1号]的要求：

（一）参与水利工程运行维护服务活动的水利工程运行维护企业，应当具备下列基本条件：

1）具备专业技术力量和设备，具备一项或者多项从事水利工程的日常运行操作、维修养护、检查观测、保洁及绿化管护等能力； 

2）具有健全的财务会计和资产管理制度，具有良好的社会信誉和商业信誉，具有依法缴纳税收和社会保险的良好记录； 

3）依法设立，具有独立法人资格，实行自主经营、独立核算、自负盈亏，能够独立承担民事责任。

（二）参与Ⅲ等及以上水利工程运行维护服务活动的水利工程运行维护企业，应当具备下列条件：

1）从事水利工程维修养护的工程、管理、经济等专业技术人员不少于15人，其中具有水利专业高级职称的人员不少于1人，具有水利及相关专业中级职称的人员不少于3人；

2）承担工程运行操作的，还应具备满足具体工程运行需要的闸门运行工、水工监测工、渠道维护工、泵站运行工等水利行业特有工种人； 

3）企业技术负责人具有水利及相关专业高级职称且从事水利专业工作5年以上。

（三）参与Ⅳ等及以下水利工程运行维护服务活动的水利工程运行维护企业，应当具备下列条件：

1）从事水利工程维修养护的工程、管理、经济等专业技术人员不少于5人，其中具有水利及相关专业中级职称的人员不少于2人； 

2）承担工程运行操作的，还应具备满足具体工程运行需要的闸门运行工、水工监测工、渠道维护工、泵站运行工等水利行业特有工种人； 

3）企业技术负责人具有水利及相关专业中级职称且从事水利专业工作3年以上。
12、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

13、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。▲

▲14、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2）投标供应商信用信息查询时点：本项目投标截止时间止，由评标委员会现场查询
3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理；

15、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金按公告规定时间到达平阳县公共资源交易中心账户；投标保证金未按规定时间到账，其投标做无效投标处理。▲
16、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前日自行登录平阳县公共资源交易中心网站或浙江省政府采购网（http:// www.pyztb.com /）或http://www.zjzfcg.gov.cn，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。▲
二、供应商资格要求
按招标公告要求
三、招标文件
1、招标文件

1.1招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清
供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。
3、招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。
四、投标文件
1、投标文件
1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。
1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成  
▲投标文件由商务报价部分、技术资信部分及证书原件三部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1商务报价部分组成
1）开标一览表（附件二（一））
2）投标分项报价表（附件二（二））
2.2、技术资信部分组成
1) 投标函（附件一）；
2）法定代表人授权书（附件四（一））；
3）投标供应商情况声明（见附件四（二））；
4）供应商营业执照、税务登记证（复印件加盖有效公章）；
5）供应商类似项目业绩（以提供中标通知书或项目合同为准，复印件加盖有效公章，须提供原件备查）；
6）项目负责人简历表，职称证书、2017年10月01日以来连续三个月及以上的有效社保证明。（附件七）（复印件加盖有效公章且须提供原件）
7）投入本项目人员的专业及人数配备情况表（包括项目技术负责人、维修养护负责人、工程安全管理负责人，技术负责人及维修养护负责人须提供2017年10月01日以来连续三个月及以上的有效社保证明。）（提供学历证书、职称证书、上岗证书、从事行业工作年限、经验证明材料；）（附件六）（复印件加盖公章且须提供原件）
8) 商务响应表（附件三（一））、技术响应表（如有偏离须明确列出）（附件三（二））；

9）办公管理处设立承诺书（附件五）

    10）项目操作理念和思路（简要阐述项目的现状、存在问题和项目的重点、难点进行调查分析，并针对性的提出合理化的建议和解决方案；简要阐述针对本项目采用的运行理念、管理模式、作业措施和投入的作业设备是否有新的突破和创新）

    11）保洁、维养管理服务计划和应急方案（保洁、维养管理服务各分项作业具体的人员机具配置，分工计划、工作排班、保洁时间的安排；对应急突发事情的响应及处理方案)

12）项目质量安全、组织管理体系（项目质量安全管理体系、项目组织管理体系（包括供应商自行考核的方案）、监管考核配合方案、管理档案登记及供应商内部考核记录（包括奖罚制度）的描述。）

13）供应商参与政府采购活动投标资格声明（附件八）
14) 诚信投标承诺书（附件九）
15）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料：
（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）
（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）
（3）“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）---小微企业名录”页面查询结果；（查询时间为本项目公告发布之日起至开标前，页面截图并加盖供应商公章）
（4）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
（5）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
    16）根据招标文件中的采购内容与技术要求，需要提供的其它文件和资料；

17）供应商认为需要提供的文件和资料。

2.3、资格审核资料及证书原件部分（单独包装密封）

供应商的《营业执照》原件、供应商的《税务登记证》原件；（或五证合一的营业执照） 

法定代表人授权书原件（投标供应商代表非法定代表人，开标现场递交也有效）；

本项目组人员的学历证书、职称证书、上岗证书、从事行业工作年限、经验证明材料、项目负责人、项目技术负责人及维修养护负责人的社保证明等材料；
闸门运行工证书原件9本；
    5）其他招标文件内容或评分项中要求提供的材料原件。
3、投标内容填写说明
3.1、投标文件格式
供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册。
3.2、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。
    4、投标报价
    4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标价格。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。
4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并施工完成验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。
4.4、投标报价包括涉及本项目所发生的一切费用；投标供应商在总价中应充分考虑项目期间成本投入的市场风险、政策性调整及调查期间的不可预见因素，今后不再作调整，采购人要求变动的内容除外。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商应综合考虑后报价，供应商须注意报价风险。
填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。
5、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
6、投标
6.1投标要求
供应商根据招标文件的要求，服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。
    7、投标保证金
7.1供应商须按投标通知书要求提供投标保证金，否则采购人将拒绝接受其投标文件。

7.2投标保证金建议以电汇、银行转账等方式支付。

7.3中标供应商的投标保证金在中标供应商向平阳县水利局缴纳了履约保证金且中标供应商与采购人签定了合同并将一份合同原件给平阳县公共资源交易中心采购科备案后5个工作日内退还。未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商发出中标通知书后5个工作日内退还。
7.4发生下列情况之一，投标保证金将不予退还。

1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。

    2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

未按规定交纳履约保证金。

4）弄虚作假提供虚假资料谋取中标的及其他违反法律法规规定的。

8、投标文件的有效期

8.1自开标日起60天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

8.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

8.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

8.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

    9、投标文件的签署和份数
9.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。
    9.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。
9.3投标文件的份数：按招标文件第四部分第四条第2款要求提供的各种文件，均提供一式五份，其中正本一份，副本四份。(商务报价文件、技术资信文件、资格审核资料及证书原件均分开装订，分别密封)。    
五、投标文件的密封与递交
1、投标文件的密封及标记
    1.1投标文件应按以下方法装袋密封
▲商务部分正本、副本一起密封；技术资信部分正本与副本一起密封；资格审核资料及证书原件单独密封。所有投标文件资料按第三部分第四条第2款所列顺序装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、 “资格审核资料及证书原件”、“开标时启封”字样。
    1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，由此引起的后果由供应商负责。
    2、投标截止时间
    2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。
    2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。
3、投标文件的修改和撤回
    3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。
3.2投标修改文件必须密封完整。
    3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购机构，撤标时必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。
3.4供应商在开标以后要求投标文件修改和撤回的，其投标保证金将被没收。
投标文件的递交

投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交法定代表人授权书原件（法定代表人授权书原件密封在资格审核资料及证书原件部分中的投标文件也有效）、投标人有效身份证件（原件）由评标委员会确认投标资格。未提供以上证明的投标文件将拒收。
▲有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：
1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的投标文件；

3）由于包装不妥在途中严重破损或失散的投标文件；

4）法定代表人（或其授权代表）未参加开标会议；
六、开标和评标
1.1、▲按招标文件规定的时间、地点开启“资格审核资料及证书原件部分”及“技术资信部分”投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后当众开启供应商的“资格审核资料及证书原件部分”及“技术资信部分”投标文件；然后由评标委员会对各投标供应商的投标资格进行审核，并对审核通过的进行综合评审，审核未通过的给予退还“资格审核资料及证书原件部分投标文件”及商务报价部分投标文件；
▲有下列情形之一的供应商将按资格审核未通过处理：

未提供供应商有效营业执照原件或未提供供应商税务登记证原件的；（营业执照五证合一的供应商未提供五证合一的营业执照的）
     2）未按规定提供投标保证金的；

供应商授权代表不能提供法定代表人授权书及授权人有效身份证件的（或法人出席采购会议，法人未提供有效身份证件的）；

4）评标现场经查询： “信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商。
1.2  开启商务报价部分投标文件

（1）开商务标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各投标人有效身份证件、投标保证金等资格审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效投标人“商务标”的密封情况，确认无误后开启“商务标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标人代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标人。

（5）开商务标时，招标人指定专人作好记录，存档备查。

1.3开启商务标时，投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商名单；

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、证书资料等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

 2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

 3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.3、▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

3）投标函、法人授权委托书、开标一览表没有按招标文件格式要求加盖有效公章；无法定代表人（授权代表）签字（或印章）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；供应商付款方式、完工期出现负偏差的；

5）明显不符合技术要求或达不到招标文件要求的投标文件；

6）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

7）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，评标委员会可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可以对该供应商作无效投标处理；

8）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标人的投标文件相互混装；

不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.4、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.5、开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。
2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。
3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标实质性内容。 

4、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流标处理，采购人重新组织招标。
5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。
6、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网和平阳县公共资源交易中心网站上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后三日内主动联系采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同
4.1、中标供应商领取中标通知书后十日内到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。
5、履约保证金

5.1、中标供应商在收到中标通知书5个工作日内，需向平阳县水利局提供合同总价5％的履约保证金。履约保证金在中标供应商与采购人签订合同前递交。

5.2、履约保证金自提交之日起至项目服务期结束前有效。
6、招标代理服务费

6.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理咨询机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)服务类收费），招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：浙江平阳农村商业银行股份有限公司营业部
开户名称：浙江亿邦建设咨询有限公司平阳分公司
开户帐号：201000159824833
第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）
（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》浙财采监[2018]2号
（4）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)
（5）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）
（6）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）
（7）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（此价格仅作为评标基准价确定及价格分计算）。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：
（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）
（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件）
（3）“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）---小微企业名录”页面查询结果；（查询时间为本项目公告发布之日起至开标前，页面截图并加盖供应商公章）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标供应商名称（盖章）：                
日期：                             　　　　　
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
备注说明：
1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明
1、政策依据
（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)
（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)
（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）
2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。
第五部分  合同协议书
平阳县水利局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施平阳县6座水库、1座中型水闸、15.594公里海塘、14.991公里堤防物业化管理采购项目物业化管理工作，已接受          （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：
⑴ 中标通知书；
⑵ 招标文件、投标函及投标函附录；
⑷ 合同条款；
⑸ 物业化管理工作要求与技术标准;

⑹ 图纸；
⑺其他合同文件。
2.签约合同价：人民币（大写）            元（￥          元）。
3.承包方项目负责人：       ；技术负责人：       。
4.承包人承诺按合同约定承担工程的物业管理工作，并承担合同约定的全部义务和责任。
5.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款，并承担合同约定的全部义务和责任。
6.本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。
7.本合同期限为 1 年，自     年  月  日起至     年   月   日止。
8.本协议书一式 拾贰 份，双方各执陆份。
9.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：平阳县水利局                        承包人：（承包单位名称） 

（盖单位章）                           （盖单位章）

法定代表人：                                法定代表人：                   
或委托代理人：              （签字）        或委托代理人：                （签字）
201 年   月   日                             201  年   月   日

合同条款
1. 基本情况

1.1 合同工程及管理范围

1.1工程概况
一、老铜钱水库：
老铜钱水库位于平阳县昆阳镇城西办事处民丰村，水库于1957年10月动工兴建，1959冬基本建成。老铜钱水库为2008年度浙江省千库保安工程实施建设项目。水库总库容28.94万m3，正常库容20.08万m3，坝址以上集雨面积1.09km2，大坝为均质土坝，最大坝高24.6m，坝顶长度98m，坝顶宽度5.5m。溢洪道为岸坡正槽开敞式，位于大坝右岸，进口宽8.5m，堰顶高程94.4m。水库虹吸管为大禹牌DYH500真空虹吸管，管长152.7m，管径50cm，虹吸管进口底高程82.5m。该水库是一座以灌溉为主的小型水利工程。
二、后岙水库：
后岙水库位于平阳县昆阳镇水亭办事处后岙村，水库上游主河流上2.11km，源于旧院、园垄、走马灯三条溪流，库区流域面积3.39km2，主河槽平均迫降14.1%。水库始建于1957年11月，竣工与1965年4月。坝高11m，坝顶长320m，坝顶宽4m，坝顶设防浪墙，坝型为均质土坝。该水库总库容125万m3，正常蓄水量83万m3。溢洪道为正槽式，设在大坝右岸山岙，为钢筋混凝土结构。进口底高程为16.0m（假设高程，下同），进口宽25.0m。溢洪道包括进口引水渠、溢流堰、陡坡、消力池、尾水渠共5个部分，全长626m。输水隧洞为方形钢筋混泥土结构，设在大坝右端，洞长70m。进口底高程6.78m，出口底高程6.63m，输水隧洞断面为0.8×0.8m2，进口安装斜拉式螺杆启闭机。该水库是一座以防洪、灌溉为主，兼有旅游功能的水库，现有灌溉农田面积7500亩，防洪保护面积600亩。
三、黄坑水库：
黄坑水库位于平阳县水头镇闹村办事处黄坑村，水库始建于1979年年初动工兴建，其后因工程进度和移民工作等原因停工，到1987年10工程恢复施工，1989年3月建成蓄水。黄坑水库为全国东部地区重点小型病险水库除险加固项目。水库总库容360.5万m3，正常库容298.85万m3，水库坝址以上集雨面积7.4km2，大坝为粘土斜心墙堆石坝，最大坝高39.0米，坝顶长度106米，坝顶宽度5米。溢洪道为侧槽开敞式溢洪道，设在大坝右侧，进口宽30m，堰顶高程85米，发电隧洞位于放空洞右侧山体内，断面尺寸2.5m×2.5m，全长2557.50m，进水口底高程58.05m，进口处配置1扇斜拉杆插板式闸门和1台10T启闭力的启闭机。水库功能为防洪、灌溉和发电。
四、龙潭水库：
龙潭水库位于平阳县麻步镇水港村，水库于1974年建成。龙潭水库为2007年度浙江省千库保安工程实施项目。总库容24.61万m3，正常库容22.25万m3，坝址以上集雨面积0.75km2，大坝为均质土坝，最大坝高17.20m，坝顶长度50m，坝顶宽度3.8m。泄水建筑物型式为岸坡正槽式溢洪道，位于大坝右坝头，进口堰顶高程47.87m，进口宽度为11.92m。输水隧洞型式为城门型，布置于大坝左侧山体，断面尺寸1.8m×1.8m，洞长157m，进口底高程34.10m，配置1台DS5手电两用式启闭机。该水库是一座以生活与工业用水结合灌溉的水库。
五、渔池水库
渔池水库位于平阳县麻步镇树贤渔池村碓溪上游，该水库于1957年11月动工兴建，1958年6月竣工。渔池水库为2007年度浙江省千库保安工程实施项目。总库容37.4万m3，正常库容31.45万m3，坝址以上集雨面积0.47km2，大坝为均质土坝，最大坝高22.30m，坝顶长度87m，坝顶宽度5m。泄水建筑物型式为正槽开敞式溢洪道，位于大坝右岸，进口堰顶高程47.0m，进口宽度为10m。输水隧洞布置在大坝右岸，型式为城门洞型，断面尺寸为2m×1.8m，全长67m，进洞口底高程36.05m，配置1台斜拉杆式螺杆启闭机。该水库是一座以灌溉为主的水库。
六、渔塘水库：
渔塘水库位于麻步镇渔塘村合坑溪山脚，水库坝址以上集雨面积2.70km2，主流长度3.624km，河道综合比降12.41%。设计洪水标准为30年一遇，校核洪水标准为300年一遇，水库原设计总库容为15.00万m3，本次复核总库容为15.3万m3，正常库容为10.5万m3，是一座以灌溉为主的小（2）型水库，灌溉农田约1500亩，工程等别为V等，主要建筑物级别为5级。

七、墨城水闸
墨城水闸位于平阳县鳌江镇墨城办事处长岗村，是平阳县中型出江水闸之一，为该片区的骨干排涝工程，其主要功能为挡潮、排涝、蓄水灌溉。2005年7月开工，2007年7月完工。墨城水闸共3孔，每孔4m,总净宽12m，内部排涝标准20年一遇，挡潮标准50年一遇，设计最大过闸流量185.6m3/s。
八、西湾南堤及南顺堤
本工程围涂区位于平阳县城东南方向11km的东海岸。围区东侧为海面，自北而南分布有大北列岛、北麂列岛、南麂列岛。南侧为鳌江口北岸，西侧以摇动岩、四沙岭等群山为天然屏障。本工程设计标准按50年一遇高潮进行设计，其中南堤2.75km，平均堤身高度约5.8m，堤顶宽度为5m；南顺堤1.53km，平均堤身高度约7.5m，堤顶宽度为5m。根据有关的国家技术规范确定，海塘的设计高潮位为50年一遇校核，工程等级为III级。
九、宋埠标准堤
平阳县宋埠标准堤工程南起西湾海滨山脚，北至海涂分场与瑞安交界处（与瑞安海塘相接），全长3.2公里，是在20年一遇的老堤基础上进行加固、加高，标准达到50年一遇，断面结构为直立式，堤顶高程8.3m（85高程，下同），防浪墙顶9.5m，堤顶宽为4.5m。沿塘水闸三座，分别为城村水闸、农场1#水闸、农场2#水闸。
十、鳌江标准堤镇区段
鳌江标准堤镇区段工程上游起于雁门水闸，下游至下埠水闸，总长约3.684km，防洪标准为50年一遇，工程始建于2001年，2011年11月由温州市水利局鉴定为“三类塘”，后于2015年9月25日进行除险加固工作。鳌江标准堤镇区段是保护鳌江镇区人民生命财产安全生命线的重要组成部分。
十一、鳌江标准堤垂杨段
鳌江标准堤垂杨段工程上游起于龙港大桥附件，下游至雁门水闸，总长约2.11km，工程始建于2000年7月份，于2001年1月竣工，当时防洪标准为20年一遇，2012年1月由温州市水利局鉴定为“三类塘”，后于2015年9月25日进行除险加固工作，防洪标准提升为50年一遇。工程沿线主要水闸有雁门水闸，工程沿线码头众多，涉及的旱闸共有8座。
十二、鳌江标准堤下埠段
鳌江标准堤下埠段工程上游起于下埠水闸，下游至红砖厂，全长：2.32km，该工程防洪标准化为50年一遇，工程具有防洪的任务，工程始建于1998年3月，于1998年12月份竣工，2011年11月由温州市水利局鉴定为“三类塘”，后于2015年9月25日进行除险加固工作。工程沿线主要水闸有下埠水闸及三座小涵闸。
十三、山门一桥至山门二桥防洪堤（左岸）：该段防洪堤工程设计标准结合规划按20年一遇的防洪标准进行设计，为4级堤防，长度为553m，平均堤身高度约2.7m.。与山门一桥和山门二桥衔接处断面加高加宽。
十四、山门二桥至高墩段防洪堤（左岸）：该段防洪堤工程设计标准结合规划按20年一遇的防洪标准进行设计，为4级堤防，长度为784m，平均堤身高度约2.7m.。与山门二桥衔接处断面加高加宽。
十五、山门一桥至山门二桥防洪堤（右岸）：该段防洪堤工程设计标准结合规划按20年一遇的防洪标准进行设计，为4级堤防，长度为524m，平均堤身高度约2.7m.。与山门一桥和山门二桥衔接处断面加高加宽。
十六、山门二桥至高墩段防洪堤（右岸）：该段防洪堤工程设计标准结合规划按20年一遇的防洪标准进行设计，为4级堤防，长度为620m，平均堤身高度约2.7m.。与山门二桥衔接处断面加高加宽。
四段防洪堤堤型采用的是带平台复式堤型断面型式。上部重力式挡土墙迎水坡坡比为1：0.2，背水坡直立，顶宽1m，迎水坡表层采用干砌块石砌筑（砂浆勾凸缝），背水坡采用干砌毛块石砌筑。砼压顶厚15cm，其上设1m高的青石栏杆。平台水平长度2.5m，采用砼浇筑。迎水坡斜坡段为框格加固方法。
山门一桥至山门二桥存在2座堰坝，桩号左0+259处堰坝长116m，高1.4m。桩号左0+528处堰坝长115m，高1.2m。
麻萧4个标段：
十七、平阳县鳌江干流治理麻萧段防洪工程（桃源东段）左岸西起岩山砖厂，东至包岙57省道。堤防长度2.69KM，沿线有两座水闸包括包岙水闸（1孔×3m）和曾山水闸（1孔×3m），堤防和水闸主要建筑物为4级，防洪（潮）标准为20年一遇。
十八、平阳县鳌江干流治理麻萧段防洪工程（麻步南岸）右岸位于鳌江下游麻步镇麻步三桥至萧江段已建标准堤段。堤防长度2.56KM，沿线有一座水闸为斜港水闸净宽3×4m，堤防和水闸主要建筑物为4级，防洪（潮）标准为20年一遇。
十九、平阳县鳌江干流治理麻萧段防洪工程（桃源西段）左岸西起塔下，东至岩山砖厂。堤防长度2.48KM，沿线有两座水闸包括后江水闸（1孔×3m）和岩山水闸（1孔×3m），堤防和水闸主要建筑物为4级，防洪（潮）标准为20年一遇。
二十、平阳县鳌江干流治理麻萧段防洪工程（渔塘段）右岸位于两山体之间、鳌江右岸。堤防长度2.75KM，沿线有两座水闸包括渔塘水闸（1孔×3m）和岭头尾水闸（2孔×3m），堤防和水闸主要建筑物为4级，防洪（潮）标准为20年一遇。
二十一、麻步一期：主要建设内容有新建防洪堤2.03km，涵闸4座。该工程涉及防洪墙式堤型和斜坡式土堤堤型两种堤型。防洪墙式堤型长度375m，迎水侧设C25钢筋砼扶壁式挡墙，基础采用水泥搅拌桩处理，墙后填土，提顶宽3.5m（包括防浪墙），上设C20砼路面，背水侧采用1:2的草皮护坡。斜坡式土堤堤型长度为1655m，迎水侧采用C15灌砌毛石护坡，堤顶宽3.5m（包括防浪墙），上设C20砼路面，背水侧采用1:2的干砌块石护坡。穿堤水闸采用涵洞式水闸，均为单孔，1号闸闸宽3m，2号闸闸宽1.5m，3号闸闸宽2.5m，4号闸闸宽1.5m。
   1.1.2 管理范围：

（1）此次物业化的六座水库均为小型水库，根据《浙江省水利工程管理范围和保护范围标准划定》文件内容，小型水库大坝管理管理范围为大坝两端以外五十米的地带（或者以山头、岗地脊线为界），以及大坝背水坡以外五十米的地带；保护范围为管理范围以外二十米的地带。

（2）水闸、海塘、堤防管理范围：
	序号
	名称
	区域（米）
	备注

	
	
	上游
	下游
	左岸
	右岸
	

	1
	墨城水闸
	100
	100
	25
	25
	详参照工程定界图

	序号
	名称
	区域（米）
	备  注

	
	
	背水坡脚向外延伸
	迎水坡脚向外延伸
	

	1
	海塘
	30
	70
	

	2
	堤防
	10
	10
	


1.1.3 巡查范围：

（1）根据《小型水库安全巡查制度》要求，巡查范围为：挡水建筑物（大坝）、泄水建筑物（溢洪道）、输水建筑物（隧道、涵管）及其保护范围、水库水面、集雨区内的山体等。

（2）水闸、海塘、堤防巡查范围：
	序号
	名称
	区域（米）
	备注

	
	
	上游
	下游
	左岸
	右岸
	

	1
	墨城水闸
	120
	鳌江
	45
	45
	开闸前巡查

	序号
	名称
	区域（米）
	备  注

	
	
	背水坡脚向外延伸
	迎水坡脚向外延伸
	

	1
	海塘
	50
	90
	日常巡查

	2
	堤防
	15
	15
	日常巡查


  2. 发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 提交技术资料及交底
签订合同后7 天内，进行技术交底，同时向承包人提交与工程物业管理相关的技术资料，对技术资料准确性和完整性负责，办理移交手续。
2.3 审批计划
2.3.1 收到承包人按4.1 款约定编报的工程物业管理实施性组织计划和工程维修施工计划后，发包人 14 天内予以批准或提出修改意见，逾期不批的，可视为该实施计划已经批准。
2.3.2 根据工程运行情况可向承包人提出维修任务书。
3. 承包人义务
3.1 承包人一般义务
3.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律法规，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
3.1.2 完成各项承包工作
承包人应按合同约定完成全部工程物业管理工作，为合同工作提供所需的劳务、材料、设备和其他物料。除专业项目的技术维修工作经发包人同意可分包给第三人外，其他工作不得转包或分包。

3.1.3 保持工程的设计功能
在合同实施期间承包人应保持工程的设计功能，对工程设施等进行保护和管理，未经发包人同意，在合同管理范围内不得从事经营性活动。
3.1.4 执行调度指令
在合同履行期间，编制防汛安全应急预案，严格执行发包人的调度指令，保证工程安全运行。需要操控泄洪排涝和台风期间必须做到全天候有人值守，确保工程正常运行。
3.1.5 环境保护
防止因对噪音、扬尘、废水、废油不进行控制和治理及生活垃圾不及时清除而造成环境破坏及人员伤害和财产损失。
3.1.6 异常情况报告
在合同实施期间如发生事故、发现水位超限、发生影响工程安全运行隐患、险情或第三者违章侵占合同管理范围的异常情况时，必须及时向发包人报告，如有必要必须自行及时采取应急处置措施。
3.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
负责承包范围内所有工程及设施的保护工作。维修养护时做好工作现场地下管线和邻近建筑物或构筑物的保护，造成损坏时承担因损坏而发生的一切费用。
3.1.8 归还物业移交工程档案
合同终止时，归还发包人托管的全部物业，移交2.2 款发包人提交的技术资料和合同实施期间产生的技术档案。
3.2 履约担保
3.2.1 首次签订合同前，承包人应提供履约担保，保证金为年签约合同价（扣除备用金后）的 5% 。承包人应保证其履约担保在合同履行期内一直有效。发包人应在合同期满验收后28天内将履约担保退还给承包人。

3.2.2 续签合同前，承包人应参照3.2.1项要求提交履约担保。
3.3 承包人项目负责人
3.3.1 承包人应指定本合同的项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人。

1）若承包人事先未征得发包人同意擅自更换项目负责人，则承包人必须支付壹拾万元的违约金，且发包人有权终止合同。

2）承包人事先征得发包人同意后更换项目负责人，若原项目负责人职称为中级职称的，则承包人支付叁万元的违约金；若原项目负责人职称为高级职称的，则承包人支付伍万元的违约金。

3）若发包人认为项目负责人不能胜任本合同，发包人有权要求承包人更换符合要求的项目负责人，且承包人须支付叁万元的违约金。

4）项目负责人每月驻项目部的天数不少于18天，项目负责人每少一天罚款300元；项目负责人连续2个月及以上每月驻项目部的天数少于15天，发包人有权解除合同。

上述违约金在当季度工程进度款中直接扣除，在项目部工作天数按发包人实际考勤记录为准。

3.3.2 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位印章，并由承包人项目负责人签名。
3.3.3 承包人保证派驻本工程值守岗位人员相对稳定，持有相应的上岗证书，并接受发包人的考勤。由物业管理公司结合劳动法合理安排上下班时间、值班时间，并做好防盗、防火等安全生产工作。

注：如遇暴雨天（按防汛办4级响应标准）、台风期间，项目负责人、技术负责人、水闸运行工、标准堤和堤防专职管理员必须在岗。

3.4 承包人项目部人员的管理
3.4.1 项目技术负责人每月在工地天数应不少于22天（特殊情况经发包人批准例外）。

1）若承包人事先未征得发包人同意擅自更换项目技术负责人，则承包人必须支付壹拾万元的违约金，且发包人有权终止合同。

2）承包人事先征得发包人同意后更换项目技术负责人，若原项目技术负责人职称为初级职称的，则承包人支付贰万元的违约金；若原项目技术负责人职称为中级职称的，则承包人支付叁万元的违约金；若原项目技术负责人职称为高级职称的，则承包人支付伍万元的违约金。

3）若发包人认为项目技术负责人不能胜任本合同，发包人有权要求承包人更换符合要求的项目技术负责人，且承包人须支付叁拾万元的违约金。

4）项目技术负责人每月驻项目部的天数不少于22天，项目技术负责人每少一天罚款300元；项目技术负责人连续2个月及以上每月驻项目部的天数少于18天，发包人有权解除合同。

3.4.2 承包人的主要管理人员驻工地时间等考核

（1）项目负责人和项目技术负责人严禁同时缺勤，如果同时缺勤，每一天每人扣违约金500元，特殊情况经发包人同意除外。

（2）特种工人员每月驻工地天数各不得少于22天，每少一天支付违约金300元。

（3）项目负责人和项目技术负责人离开工地3天以上，必须报发包人同意。

   （4）违约金每季度算一次，从工程进度款中索扣（税后）。如工程进度款不足，则直接从承包人提供的履约保证金中扣除。

（5）考勤：承包人应接受发包人制定的考勤制度，服从发包人的考勤。考勤结果每月的25日整理上报发包人，在作为季度工程进度款申请单附件报发包人，并在工程进度款中索扣违约金。发包人管理人员可作不定时抽查，以掌握承包人主要管理人员到位情况。

3.5 保障承包人人员的合法权益
3.5.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，按时发放工资，并为其雇佣人员办理工伤保险和人身意外伤害保险。
3.5.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程物业管理工作的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
3.5.3 承包人应按第9.1款约定采取安全生产措施，确保有关人员的人身和财产安全，防止造成人身伤害和财产损失。
3.5.4 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
3.6 合同价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于本合同工程物业管理。

4. 工作进度
4.1 实施计划
4.1.1 承包人签订合同后 14 天内，按照物业化管理工作要求与技术标准的规定，编制实施性的工程运行操作、维修养护组织计划，报送发包人。发包人在2.3 款约定时间内予以批复。跨年度的合同，应在每年10月底编报下年度实施性的组织计划。
4.1.2 承包人收到发包人提出工程维修任务书后，应在 7 天内按维修任务书的具体内容和技术要求编制施工计划，报发包人批准后方可实施。
4.1.3 延误开工
发包人未能按合同约定时间向承包人提供开工条件的，承包人的合同期限应予以相应的延长。
4.2 暂停工作
4.2.1 发包人认为工程继续运行可能存在安全隐患时，可向承包人发出暂停全部或部分物业管理工作的通知，承包人应按发包人通知立即停止工作。无论由于何种原因引起的暂停工作期间，承包人均应妥善保护工程和提供安全保障。除暂停工作属承包人原因外，该期间的费用调整由承发包双方协商确定。

4.2.2 当物业管理工作具备复工条件时，发包人将发出复工通知。若承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

4.3 提前终止合同
若发生以下几种情况，发包人有权提前终止合同，承包人承担违约责任、无条件退出工程现场，承包人同时应支付违约金 20万元：

4.3.1 如承包人工作质量按5.3 款约定在合同年度内累计二个季度考核不合格或未按要求整改的。

4.3.2 如承包人工作质量按5.3 款约定月考核分率低于80%。

4.3.3 如承包人工作质量按5.3款约定水闸或水库或堤防合同年度平均考核得分率（指水库、水闸、海塘、堤防合计的4个季度考核得分的平均值）在85%以下的。

    4.3.4 因承包人责任，发生人员伤亡的安全责任事故的，承包人承担安全事故责任和经济赔偿。 

5. 质量与考核
5.1 质量要求
5.1.1 工程物业管理工作质量考核必须达到合格标准。
5.1.2 因承包人原因工程物业管理质量达不到约定的管理工作要求与技术标准的，发包人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用由承包人承担。
5.1.4 非承包人原因达不到约定的管理工作要求与技术标准，发生的返工费用由发包人承担。
5.2 承包人质量管理
5.2.1 承包人应加强质量监控，严格按照物业化管理工作要求与技术标准的工作频率和发包人的调度指令开展工作。
5.2.2 工程运行操作、检查观测和维修养护的工作记录必须按物业化管理工作要求与技术标准的规定及时、真实、准确地完成，并整理归档。日常工作的各类工作报表和报告，非汛期每月28 日报送给发包人，汛期每月13日增加一次报告。
5.2.3 承包人必须确保工程维修工作质量达到物业化管理工作要求与技术标准。加强原材料质量控制，严禁使用不合格材料。
5.3 发包人质量管理
5.3.1 发包人按合同约定对物业管理工作质量进行检查和考核，主要是查阅运行操作、检查观测、维修养护等各类资料和查看工程状况。

物业工作实施每月不定期抽查和季度定期考核相结合的检查制度。每月不定期抽查由平阳县水利局、平阳县昆阳镇人民政府、平阳县萧江镇人民政府、平阳县麻步镇人民政府、平阳县山门镇人民政府、平阳县闹村乡人民政府择时进行，一般每月一次（季度考核月不进行不定期抽查），检查发现的问题，作为季度考核该项目赋分的百分之三十；季度定期考核由平阳县水利局、平阳县昆阳镇人民政府、平阳县萧江镇人民政府、平阳县麻步镇人民政府、平阳县山门镇人民政府、平阳县闹村乡人民政府随机确定，打分作为季度考核分的百分之七十。考核标准详见 “物业化管理工作要求与技术标准”及相关省级印发的水库、水闸、海塘、堤防的规程。

水库和水闸、海塘、堤防每月分别进行考核，考核分在85%（含）以上为合格，85%以下为不合格。
5.3.2 定期检查时发现承包人的工作质量不合格的，发包人应发出整改通知，针对问题及时跟踪，监督整改落实，承包人按要求立即采取整改措施，直至达到合同要求。
5.3.3 工程运行操作、检查观测和养护工作质量季度考核达不到约定的合格的，承包人应向发包人支付违约金 2万 元/次。工程维修质量验收不合格的，承包人必须无条件返工。违约金每季结算一次，从工程进度款中索扣（税后）。如工程进度款不足，则直接从承包人提供的履约保证金中扣除；
5.3.4 本合同设年度工作质量优良奖，水闸和水库、堤防合同年度平均考核得分率（指水闸和水库、海塘、堤防合计的12个月考核得分的平均值）均在95%（含）以上的，发包人给予物业管理单位续签合同一年。
6. 合同价款与支付
6.1 合同价格
本工程采用总价承包，价格中包括了为完成合同工作所需人工费、机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润、税金等。
6.2 计量与支付
本工程运行操作、检查观测和工程维修养护均为总价承包项目，发包人不再向承包人支付预付款，总价子目以季度为周期结算的方式进行支付。即每季度最后一个月 10 日前，按5.3 款约定的考核周期和考核结果进行结算，扣除考核结果应扣款项，作本期合同进度款支付给承包人。
本期应支付进度款＝（应支付总价子目合计÷考核总期数）－考核结果应扣款项

6.3 保证金
履约保证金为年合同价的5%，应以现金方式在合同签订前汇至发包人账户。合同工程物业管理工期结束并通过8.2 项验收合格后，确认承包人没有工作缺陷的质量责任时，发包人在办理完合同价款结算后无息返还全部保证金。发包人有权扣留未完工作所需金额相应的保证金余额，直至完成剩余工作为止。
6.4 合同价款结算
合同工程物业管理工期结束并通过7.2 款的完工验收合格后14 天内，承包人应按有关规定向发包人提交完工结算报告。发包人收到报告应在14 天内办理结算。
6.5 合同价格调整
在合同执行期间（包括工期延长期间），一切费用均不予以调整。

7. 合同验收
在承包人合同期满并完成合同全部工作内容后发包人应组织进行合同验收。
7.1 合同验收申请
当工程具备以下条件时，承包人即可向发包人报送合同验收申请报告。
7.1.1 历次检查、考核发现的问题已经整改到位；
7.1.2 承包人按合同物业化管理工作要求与技术标准自行组织验收考核且达到合格标准；
7.1.3 已按合同物业化管理工作要求与技术标准规定的内容和份数备齐了符合要求的验收资料。
7.2 验收
发包人在收到承包人提交的完工验收申请报告后10天内组织验收，验收合格由发包人签发验收报告。

8. 争议、违约和索赔
8.1 争议的解决
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审时，可采用仲裁委员会申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决。
8.2 违约
8.2.1 发包人不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为，承包人应及时向发包人提出书面通知，要求发包人在期限内履行合同，否则有权暂停物业管理工作，直至解除合同。发包人应承担违约责任，并支付违约导致承包人增加的费用和赔偿给承包人因此所造成的损失。
8.2.2 承包人不能按发包人批准的进度计划实施、物业管理质量标准达不到合同约定的要求，或发生不能履行合同约定的义务以及使合同无法履行的行为时，发包人可对承包人发出书面警告限期整改，暂停支付合同价款，直至解除合同。承包人应承担违约责任，并承担采取改正措施所增加的费用，按合同约定支付违约金，并赔偿给发包人因此所造成的损失。
8.2.3 除非双方协议将合同终止，因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同；另一方欲终止合同，应提前14 天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。
8.3 索赔
8.3.1 索赔事件发生后14 天内，发包人或承包人向对方当事人递交索赔通知书，说明发生索赔事件的事由和索赔理由以及追加的付款金额，并附相关索赔费用的计算依据和证据等材料。
8.3.2 发包人或承包人收到对方当事人的索赔通知后，应在14 天内答复索赔处理结果完成赔付。对方当事人不接受索赔处理结果的，按第8.1款的约定办理。

9. 其他
9.1 安全生产
9.1.1 承包人应严格按照国家安全标准制定安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具，切实保护好雇佣人员的人身和财产安全。承包人按有关规定和合同约定，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
9.1.2 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
9.1.3 发包人应按合同约定履行安全职责，监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
9.2 不可抗力
9.2.1 不可抗力的确定
不可抗力是指承发包双方订立合同时不可预见，在合同实施过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害，指超过设计标准的地震、台风、水灾等情形。
不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，发生争议时，按8.1 款的约定办理。
9.2.2 不可抗力通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻的详细情况，并提供必要的证明。

9.2.3 不可抗力后果及其处理
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加等后果，由合同双方按以下原则承担：
⑴ 工程本身的损害，以及因工程损害造成第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担。
⑵ 发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及相关费用。
9.3 合同的生效与终止
9.3.1 本合同承包年限为1年。若水闸和水库、堤防合同年度平均考核得分率（指水库、水闸和堤防合计的12个月考核得分的平均值）均在95%（含）以上的，则续签合同。
9.3.2 本合同自发包人和承包人的法定代表人或其授权代理人在合同书上签字并盖公章后生效。承包期满，物业管理工作终止。未完承包工作内容按合同约定的方式处理后，并且除此之外合同双方均未遗留按合同规定应履行的其他义务时，合同自然终止。
物业化管理工作要求与技术标准

1 物业管理工作要求

1.1工作内容

（1）工程日常运行管理的内容
主要有工程的检查（巡查）、观测、记录与报告、工程保护、卫生保洁、水闸启闭及控制运用、汛期值班、参与工程抢险及物资保管等工作。
（2）工程日常维修养护的内容
堤防、水库、水闸工程的主要内容包括土方养护、堤顶路面维修养护、堤坡维修养护、防浪墙维修养护、管理房维修养护、附属设施维修养护等。
水闸工程的主要内容包括水工建筑物维修养护、闸门维修养护、机电设备维修养护、自动控制设施维修养护、自备发电机组维修养护、闸室清淤、附属设施维修养护及物料动力消耗等。
负责工程管理范围内的绿化养护、保洁、观测、巡查、保卫、附属设施（运行观测设施、标志牌、宣传牌、警示牌、界桩、护栏等）的维修养护。
1.2工作要求
1.2.1 承包人应根据合同约定的要求，按年度或分阶段制定工程物业管理计划，报发包人批准后执行。
1.2.2管理机构及人员
（1） 承包人应根据要求组建相应的物业管理项目部，配备相应的人员和设备。
（2） 物业管理项目部要建立值班制度，向有关单位、社会公众公布联系电话，保证24小时值班人员的电话畅通，且特殊情况保证24小时有人值守。
（3） 物业管理项目部的主要人员应持有相应的岗位合格证书，应加强知识更新和培训，并保持人员的相对固定。
（4） 运行管理岗位人员的任职条件应按《浙江省水利工程管理单位定岗标准（试行）》规定，持有相应专业技术职称任职资格，并经相应岗位培训合格；岗位及定员应根据以下的规定和工程实际进行设置，报发包人审批后执行。

1.3 运行操作
1.3.1 承包人应根据本要求和技术标准，结合工程实际，制定工程运行操作管理规章制度和操作规程，报发包人审批，并贯彻执行。
1.3.2 运行管理应按照批准的运行操作计划和合同约定的有调度权的主管部门指令进行，不得接受其它任何单位和个人指令。
1.3.3 在水闸、涵闸等开启放（泄）水等运行期间和汛期，运行管理相应岗位的工作人员不得擅离岗位；操作人员完成当班操作任务后，应认真填写运行记录。运行记录应包括：设施（设备）运行情况，故障处理，运行相关技术指标。当班人员应逐人签字，以示负责。
1.3.4 承包人应按合同约定的要求，制订工程运行管理应急抢险预案，报发包人批准后执行。
1.4 检查、观（监）测
1.4.1 检查
（1） 检查分为日常检（巡）查、定期检查、特别检查。根据物业管理需要和工程类型或工况不同情况也可提出专项检查。
1）承包人应根据本工作要求与技术标准，确定检查频次、项目和内容；日常检（巡）查必须每天一次。
2）检查应由经验丰富、熟悉物业工程情况的专业人员执行，检查人员应相对固定。特殊专业经发包人批准可委托有资质的专业单位进行检查。
3）检查应逐项进行，并做好记录，对异常情况发生和损坏部位应有详细记录和说明，必要时进行图像记录。
4）检查结果和处理措施，均应做好书面记录，经审核后，归档保存。检查记录表格式参见附录A表（一）至表（四）。

1.4.2 观（监）测
（1） 观测主要包括工程的垂直、水平位移、水位（潮位）以及每年的基准点校测等观测。必要时可按合同约定增加观测项目，以及科研需要的其他观测项目。
1）观测应根据本工作要求与技术标准并经发包人批准的观测方案定期进行。
2）观测资料应保持完整性和延续性，并及时整理归档。观测记录表格式参见规程附件。
1.4.3 检查、观（监）测报告
（1） 检查、观测结果以报告的形式按以下规定向发包人报告。
1）日常检（巡）查：非汛期每月报告1次，台汛期每半月报告1次。
2）定期检查：定期检查结束后，编制定期检查报告，2天内报发包人；每年的年末和合同期满要提交年度和合同期满检查报告。
3）特别检查：遇台风暴潮等灾害性天气或突发性事件，应随时报告检查情况，1天内形成书面报告并报送。
4）观（监）测报告：非汛期每月报告1次，台汛期每半月报告1次，并进行初步分析；每年的年末和合同期满要提交年度和合同期满观测分析报告。
（2） 运行、 检查、观测中发现异常现象、违章和严重隐患，应立即向发包人报告，并作好记录，必要时在24小时内提交书面报告。发包人的有关通知和处理、执行情况等要做好记录归档备查。
1.5 维修养护
1.5.1 承包人要按合同的约定对所承包的工程及附属设施（设备）进行经常性保养和维护，及时处理局部、表面、轻微的缺陷和损坏，保持工程的完整和正常运行。受损部位维修，其标准不低于原结构设计标准，并使新老结构良好结合。
1.5.2 维修养护要做好记录，并编制定期报表，资料应完整详细，按照工程档案管理规定及时归档备查。维修养护报表格式参见规程附件。
1.5.3 保洁：承包人应根据发包人批准的工程物业管理计划对合同范围内的工程的表层、周边环境、绿化区等进行清洗、除草、清扫、扶育等工作，确保工程的整洁、完好。
（1）工程所在地人流量大和特殊地段的每周至少清扫2～3 次，人流量少每周至少清扫1 次；要保证防汛道路及管理区内道路、供排水、通讯及照明设施、迎水面（护面）、闸门等表面无堆积物、垃圾、杂草等，外表整洁美观；管理办公用房、生活用房应整洁、完好。
（2）工程标牌（包括界桩、界牌、安全警示牌、宣传牌）、观测、监控设施应保持完好、醒目、美观。
（3）承包管理范围内绿化区的树木、花卉应及时浇水、施肥、除害、修剪，如缺损或枯萎时应及时补植或灌水养护；发现有杂草或灌木等有害植物时及时清除；保证绿化区树木、花卉成活率达85%以上。花木修剪、造型每月1—2 次。
1.6 技术档案管理
1.6.1 建立健全技术档案管理制度，由熟悉或了解工程管理并掌握档案管理知识的人员管理档案，档案设施齐全、清洁、完好。
1.6.2 要妥善保管发包人移交的物业管理相关的技术档案资料，并对其安全、保密负责，在项目实施过程中要及时补充完善；在合同期满验收时，同测量基准点、基准线、水准点及其基本资料和数据、图件、照片等一并归还，并对其准确性和完整性负责。
1.6.3 档案管理应根据《浙江省水利厅水利基本建设项目（工程）档案资料管理规定》的要求建立完整的技术档案，及时整理归档各类技术资料，内容包括：
（1）国家有关的方针政策，上级批示和有关的协议等。
（2）工程运行管理、维修养护等技术文件。
（3）检查观测，维修养护等系列技术文件、信件等资料和成果。

1.6.4 技术档案包括文字、图表等纸质件及音像、电子文档等形式存在的各类资料。努力实现档案的数字化计算机管理。
1.6.5 各类工程和设备均应建档立卡，技术档案、图表资料等应规范齐全，分类清楚，存放有序，按时归档。
1.7 质量管理
1.7.1 承包人应建立质量保证体系，选派有经验的运行管理和维修养护技术人员对运行操作、维修养护工作的各个环节的质量进行检查监督，按合同约定和要求及时向发包人报告检查结果。
1.7.2 发包人按合同的约定以本工作要求与技术标准、省级印发的工程相应规程对承包人的物业管理工作质量进行检查和考核。
（1）检查和考核的周期分为定期和不定期，定期的检查和考核周期由合同约定；不定期（抽查）检查和考核由发包人根据工作需要随机确定。
（2）在一个周期结束前5日，承包人应按本工作要求与技术标准、省级印发的工程相应规程向发包人提交有关资料并提请周期检查和考核。
（3）合同期满验收，由承包人在合同期满期20 日内向发包人提交有关合同期满验收资料，并提请期满验收。合同期满当月的周期验收与合同期满验收可同时进行。
1.7.3 检查和考核主要提交件
（1）周期检查考核资料，承包人应按合同条款约定的时间提供本周期检查和考核的有关资料，包括：
1）有关会议纪要，往来信件
2）运行管理记录
3）维修养护记录和验收合格证明
4）质量整改落实记录
5）检查、观测记录（登记）表
6）期间不定期检（抽）查考核证明材料
7）考核自评表
8）周期工作总结报告

9）申请周期考核验收报告
（2）合同期满验收资料，承包人应按约定的承包期满期20日内提供验收考核资料，包括：
1）承包期内的历次周期检查考核验收结论
2）检查、观测原始记录（登记）表及初步分析成果材料
3）本阶段检查考核材料
4）技术档案资料，
5）考核自评表
6）合同期工作总结报告
7）申请合同期满验收报告
1.7.4 考核方式，以承包人为考核对象，采取自评、抽查、检查和考核等方式进行。
（1）自评。由承包人负责对合同约定的工作内容进行自查，填写检查考核评分表，经汇总后计算自评得分，编写自评报告。
（2）抽查。不定期或随机抽查相结合，对承包人管理的工作（工程）质量随机进行抽查评分并填写评分表。
（3）检查和考核。结合自评、抽查、定期的全面检查和考核，确定检查和考核结果。
1.7.5 凡有下列情况之一的，检查考核直接定为不合格：
（1）未能按合同约定的时间提交有关资料申请验收的；
（2）被终止合同的；
（3）因管理问题发生工程、人员重大安全责任事故的；
（4）因管理问题发生较大经济损失和社会影响的；
（5）拖欠职工工资违反人事劳动法律法规，影响合同执行和发包人荣誉的；
（6）发现在考核中有弄虚作假等舞弊行为的。
1.7.6 检查考核内容：
（1）组织管理。包括管理机构设置、人员到位情况，管理制度制订、责任制落实情况，技术档案资料归档和分析及信息的管理等；
（2）运行操作。包括控制运用、检查观测以及检查报告等；
（3）维修养护。包括管理范围和保护范围内工程的日常养护、维修、保洁；
（4）安全管理。包括违章管理、防汛检查、防汛组织及安全生产等。
1.7.7 检查考核评分标准
（1）检查和考核采取百分率评分法，得分率85%以上者为合格。
（2）合同期满考核为历次周期检查和考核加权平均计算得分。
1.8安全管理
1.8.1 承包人必须执行国家和合同约定的有关规定履行其安全管理责任。承包人应在管理工作开工后7 天内编制一份工程物业管理安全措施文件（包括组建安全管理机构、配备专职人员，制定防火、防毒、防噪声、防洪、救护、警报、治安、爆破和炸药管理等）报发包人审批，并遵照执行。
1.8.2 承包人的安全保护责任
（1）承包人应教育物业管理相关人员遵纪守法，维护管理范围内的社会治安，协助治安管理机构做好治安保卫工作。
（2）承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，应立即如实通告发包人，并按有规定向发包人提交事故情况的书面报告。
（3）承包人应加强安全生产管理工作，加强劳动保护、照明安全、消防等安全防护工作，并制定安全防护规程，定期召开安全会议进行安全教育，避免发生重大责任事故；在工作范围内设置必要的标志和信号。
（4）加强管理范围内的违章管理，确保承包范围内无违章建筑，无危害工程安全活动，发现问题及时报告和妥善处理。
1.8.3 防汛检查和安全
（1）承包人应根据合同约定的职责，编制防汛应急预案，重要险工段有抢险和人材物的转移预案，报发包人批准并落实。
（2）要组建应急抢险队伍，加强抢险知识教育，配备必要通讯和交通设施。防汛期间要加强巡查和值守，做好报告和记录工作。
（3）加强防汛物料的准备和保管工作，对于防汛物料要有专人负责管理、建档立卡，确保防汛物料与设施等设备完好、运行可靠。
1.9 环境保护
1.9.1 承包人应遵守国家和地方有关环境保护的法规、规章，禁止随意弃土、堆放材料，禁止在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器，不得使有害物质（扬尘、废水、废油）污染土地、河流。若因违反环境的有关规定而受到处罚或要求赔偿，承包人应负全部责任。
1.9.2 承包人应保持物业管理合同范围内的环境卫生，设置足够的临时卫生设施，定期清理维修养护废弃物和垃圾，并将其运至指定地点进行处理。
1.9.3 在全部维修养护工作完成后，已征得发包人同意的除外，承包人必须拆除一切应该拆除的临时维修养护设施和临时生活设施。拆除后的场地应彻底清理。凡发包人决定保留的设施，由发包人与承包人协商解决处理的办法。

2 堤防工程
2.1 工程检查
2.1.1 检查分类和次数
2.1.1.1 检查分为日常检查、定期检查、特别检查。根据管理需要和堤防及交叉建筑物工况变化情况也可提出专项检查。
（1）日常检查：非汛期每周至少全线检查2次，汛期每天至少检查1次，高潮位时加密检查。
（2）定期检查：每年汛前、汛中、汛后分别进行定期的综合性检查。
（3） 特别检查：遇台风暴潮等灾害性天气或突发性事件，均应及时进行特别检查。
2.1.2 检查内容和项目
2.1.2.1 检查内容：堤防及交叉建筑物工程是否完好、外观是否整洁、堤防工程管理及保护范围内有无发生违章违法行为等。
2.1.2.2 检查项目：堤身检查、交叉建筑物检查、护堤检查、护堤路与排水沟检查、护堤设施与堤前滩地检查、管理设施检查、管理和保护范围检查等。
2.1.2.3 堤身检查包括：
（1）堤身外观是否整洁；
（2）堤身有无雨淋沟、塌陷、裂缝、洞穴、渗漏和滑坡等现象；
（3）堤身有无明显沉降变形，堤顶是否积水；
（4）堤身迎潮面、背水坡、堤顶面护面结构有无破损，砌体有无松动、缺失、塌陷等；
（5）挡浪墙结构是否完好；
（6）消浪平台等防冲设施是否完好；
（7）大方脚等结构是否完好，基础有无淘刷下沉；

（8）镇压层结构是否完整，有无明显沉陷和冲损；
（9）堤身与涉塘交叉建筑物结合部位是否完好；
2.1.2.4 交叉建筑物检查包括：
可参照《浙东水库工程维修养护技术规定（试行）》的相关章节内容。
2.1.2.5管理范围检查
管理范围内有无发生爆破、打井挖塘、打桩、采石取土、挖坑开沟、随意抛锚、系船、违章停船修船、建房、翻挖、堆物、垦种等危害堤防安全的活动。有无随意破塘开缺等，塘顶有无随意行驶机动车辆。
2.1.2.6保护范围检查

保护范围内有无发生爆破、打井挖塘、采石取土、建房等危害堤防安全的活动。
2. 2 工程观测
2. 2.1 观测主要包括沉降变形、潮位、裂缝、渗流等观测。必要时可增加水平位移、滩地冲淤、固结观测，以及科研需要的其他观测项目。
2. 2.1.1 沉降变形观测每200米设一观测断面，新建堤防每月观测1 次，老堤防每年观测2 次。重要或变形异常地段适当加密并补充水平位移观测。
2.2.1.2 潮位观测。对特定点（水闸附近等）每月逢大潮汛日进行高低潮位观测。台风影响时每天观测。
2.2.1.3 裂缝观测。对主要裂缝宽度、长度进行观测，裂缝发展初期每天观测一次，以后每月观测2 次。
2.3 维修养护
2.3.1 维修养护包括：堤身、交叉建筑物、护堤及管理设施等维修养护。
2.3.1.1 堤身维修养护包括塘顶、迎水面、塘脚、背水面等的维修养护。

3 水闸工程
3.1 运行操作
3.1.1 运用控制
3.1.1.1 运用控制应按照批准的水闸控制运用计划和合同约定的发包人指令进行，不得接受其它任何单位和个人指令。
3.1.1.2 各类水闸运用控制要求
（1）挡潮排涝闸
1）排水应在潮位削落至与闸上水位相平后开闸，在潮位回涨至接近闸上水位时（前）关闸，防止海水倒灌；
2）应根据不同季节供水与排水要求，控制适宜内河水位；汛期有暴雨预报，应适时预降内河水位；
3）汛期应充分利用泄水冲淤；非汛期有冲淤水源，宜在大潮期退潮时冲淤。
4）合理开闸调度，防止引起局部淤积或冲刷。
（2）节制闸
1）根据区域降水、河道来水和工农业生产用水情况，适时调节上下游水位和下泄流量；
2）当出现洪水时，根据水闸过流能力及河道行洪能力，及时泄洪；汛末根据水情预报，在不影响后期防洪安全情况下，适时拦蓄尾水，抬高上游水位，合理利用洪水资源；
3）根据水环境和防污要求，协同做好调度工作。
（3）引水闸
1） 根据水源、需水要求，有计划地进行引水换水；
2）引水时密切关注水质状况，根据水质要求，根据水质要求，调整引水流量，防止污染事件的发生。
（4）分（蓄）洪闸
1）根据水情和蓄（滞）洪区控制运用条件，及时做好各项分洪准备工作；
2）根据发包方的调度指令，按要求做好分（蓄）洪预警和闸门控制；
3）分洪初期，应严格按照实施细则中有关规定进行操作，始流状态严禁大开度提升闸门，启闭过程中严密监视下游消能防冲设施安全状况；
（5）通航孔
1）开闸通航宜充分利用白天时间，通航时水位差，应以保证通航和建筑物安全为原则；
2）遇有大风、大雪、大雾、暴雨等不适宜通航情况，应及时停止通航。
3.1.1.3 闸门操作运用
（1）闸门操作运用基本要求：
1）过闸流量应与下游水位相适应，使水跃发生在消力池内；
2）过闸水流应平稳，避免发生集中水流、折冲水流、回流、漩涡等不良流态；
3）关闸或减少过闸流量，应避免下游河道水位降落过快；
4）应避免闸门开启高度在发生振动位置。
5）在不开闸时，应将闸门恢复到“正确的起始状态”位置，并切断总操作电源。
（2）闸门启闭前应作好下列准备工作：
1）承包人应当根据水闸放水预案和发包人的指令，在闸门启闭前做好相应准备工作；
2）检查并妥善处理上、下游管理范围和安全警戒区内船只、漂浮物或其它阻水障碍；位于通航河道上水闸应按规定设置助航标志；
3）检查闸门启、闭状态，有无卡阻；
4）检查机电等启闭设备是否符合安全运行要求；
5）观察上、下游水位、流态，查对流量。
（3）多孔水闸闸门操作运用应符合下列规定：
1）多孔闸闸门应按设计提供的启闭要求或可按成熟管理运用经验进行操作运行，一般应同时分级均匀启闭，不能同时启闭时，应由中间向两边依次对称开启，由两边向中间依次对称关闭；
2）多孔闸闸下河道淤积严重时，可开启单孔或少数孔闸门进行适度冲淤，但应加强监视，严防消能防冲设施遭受损坏；
3.1.1.4 闸门操作应遵守下列规定：
（1）每次操作运用工作人员应为2 人（中型水闸至少2），其中1 人操作，1 人监护和协助。宜由持证的闸门运行工进行操作、监护，固定岗位，明确职责，做到准确及时；
（2）电动、手摇两用启闭机人工操作前，必须先断开电源；闭门时严禁松开制动器使闸门自由下落；操作结束应立即取下摇柄；
（3）有锁定装置的闸门，闭门前应先打开锁定装置；闸门开启完毕后，待锁定可靠后，才能进行下一孔操作；
（4）两台启闭机控制一扇闸门，应严格保持同步；
（5）运行时如发现异常现象，如沉重、停滞、卡阻、杂声等，应立即停止运行，待检查处理后再运行；
（6）闸门正在启闭时，不得按反向按钮，如需反向运行，应先按停止按钮，然后才能反向运行；
（7）使用液压启闭机，当闸门开启到达预定位置，压力仍然升高时，应立即控制油压；
（8）当闸门开启接近最大开度或关闭接近底板门槛时，应加强观察并及时停止运行；遇有闸门关闭不严现象，应查明原因进行处理；使用螺杆启闭机的，禁止强行顶压;

3.2 工程检查
3.2.1 日常检查：建成初期宜每周二次；正常运行期不得少于每月一次，其中闸门、启闭机、机电设备每周一次；汛期增加检查次数，至少每天一次；当水闸达到设计水位运行时，每次放水后要仔细检查。
3.2.1.1 下列情况应加强检查：
（1）新建和加固工程在运行初期由于地基沉陷、机电设备、金属结构等多方面存在不稳定因素，应加强日常检查工作；
（2）涵闸已运行多年，安全隐患多，应加强日常检查工作；
（3）水闸开启放水期间应加强日常检查工作；
（4）主汛期，水闸应用频繁，水位较高且水位变化较快，流量较大，需加强检查；台风以及暴风雨或地震影响本区时，应增加检查次数；
（5）水闸关闭且上下游水位差较大期间要加强日常检查工作。
3.2.1.2 日常检查内容：
（1）土方工程包括水闸两岸堤顶、堤坡、翼墙后填土有无雨淋沟、坑口、裂缝；堤身有无挖坑、取土、缺口、耕种农作物等人为破坏现象；是否有害虫、害兽活动痕迹；排水、导渗、减压设施有无损坏、沙石淤积堵塞、失效；高水位期间，检查堤闸接头、背水坡、堤脚等处有无散浸、漏水、管涌、流土等现象；减压井、反滤设施等渗水是否有异常变化，是否浑浊或有别的颜色，如发现异常，要加强观察。
（2）石方工程包括块石护坡、护岸，检查有无块石翻起、松动、塌陷、缺失、垫层流失、底部掏空、风化等破坏现象；对上、下游翼墙或挡土墙等，主要检查墙体有无倾斜、滑动、勾缝脱落；排水管有无堵塞、损坏等现象；高水位时，注意墙体有无渗水，渗水是否浑浊。
（3）混凝土工程包括混凝土建筑物有无裂缝、腐蚀、磨损、剥蚀、露筋及钢筋锈蚀等情况；伸缩缝止水有无损坏、漏水及填充物流失等情况；公路桥桥面、栏杆等安全设施有无损毁。
（4）闸门表面有无附着水生物、杂草污物、涂层剥落，门体有无变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓、铆钉松动；支承行走机构是否运转灵活；止水装置是否完好等。
（5）启闭机是否运转灵活、制动准确可靠，有无腐蚀和异常声响；钢丝绳有无断丝、磨损、锈蚀、接头松动、变形；零部件有无缺损、裂纹、磨损及螺杆有无弯曲变形；油路是否通畅，油量、油质是否符合规定要求等。
（6）电力变压器的日常巡视与检查，每天不少于1 次，夜间巡视每周至少1 次，在特殊情况下应增加巡视次数； 机电设备、线路是否正常，接头是否牢固，安全保护装置是否可靠，指示仪表是否指示正确，接地是否可靠，绝缘电阻值是否符合规定，备用电源是否完好；自动监控系统是否正常、可靠，精度是否满足要求；启闭机房是否完好等。
（7）其它方面包括水流形态，应注意观察水流是否平顺，水跃是否发生在消力池内，有无折冲水流、回流、漩涡等不良流态；引河水质有无污染。远程控制、监控系统是否正常；预警系统是否正常；办公自动化系统是否正常；照明、通讯、安全防护设施及信号、标志是否完好。
3.2.2 定期检查：每年汛前、汛后对水闸各部位及各项设施进行全面、系统检查；对闸门、启闭机等，应做动水试运转观察，闸前无水时，也应做试运转检查观察。
3.2.2.1 定期检查内容：
定期检查内容包括日常检查所有内容外还要进行如下检查：工作闸门每年至少进行1 次全面检查；平面钢闸门要吊出门槽进行；弧形闸门及其它不能吊出闸门，要进行无水检查；检查中发现焊缝存在较多裂缝，要进行焊缝探伤检查；对运用频繁启闭机，每年至少1 次将启闭机减速箱进行解体检查，运用较少启闭机，则每2 年至少进行1 次；检查润滑油质量是否变质，放油沉淀，清除杂物和水分，清理油孔、油槽、油道；每年汛前对防雷设施接地电阻进行1 次全面检查；变压器应每年汛前进行1 次线圈绝缘电阻测量，定期检查有关变压器的油质、油位是否符合要求；一般每2 年进行1 次水下检查，重点检查水下工程损坏情况。
3. 2.3 特别检查：当水闸遭受特大洪水、风暴潮、强烈地震和发生重大工程事故时，承包人及时报告发包人，由发包人组织对工程进行特别检查，应对发现情况和问题进行分析，制定相应应急处置方案和修复计划。
（1） 特别检查内容及范围：闸门、启闭机必须进行一次安全检测并做试运行观察；土石方、混凝土工程、水下部分及上下游河道冲刷应进行1次全面检查。
3.3 工程观测
3.3.1 观测项目：

3.3.1.1 观测项目包括一般性观测项目和专门性观测项目，观测项目应根据设计和水闸实际情况确定。
3.3.1.2 观测测次和要求：
（1）沉降、水平位移观测：工程完工验收后两年内每季度观测一次，经资料分析已趋稳定后，可改为每年汛前、汛后各观测1 次，5 年后改为每年汛后观测1 次； 当发生地震或者超过设计最高水位、最大水位差时，应增加测次； 应同时观测内、外河水位及气温等；
（2）裂缝观测：裂缝发展初期每周观测1～2 次，裂缝发展缓慢后，可适当减少测次，但在出现最高（低）气温、发生强烈震动、超标准运用或者裂缝有显著发展时，均应增加测次；判明裂缝已不再发展，则恢复正常观测每月1 次；同时观测内外河水位、气温和水温及结构荷载情况。
（3）河床变形观测：观测范围包括水闸上下游引河段、水闸本身（包括上下游连接段）。上下游引河观测长度可根据具体情况确定；下游消能防冲应包括消力池、海漫、防冲槽等；河床变形观测每年进行1 次，当冲刷或淤积较严重、泄放大流量或者超标准运用、冲刷尚未处理而运用较多时，应增加测次；断面间距以能反映引河的冲刷、淤积变化为原则，一般情况为50 米。在两岸设置固定断面桩标明断面位置；断面测量宜选择中等潮位、风力较小、闸门关闭或者船舶较少，泄量较小时进行，并同步观测水位；断面测量后将观测结果绘制成河床断面图或地形图，并计算淤积量、冲刷量变化。
（4）扬压力、水位、流量观测：扬压力观测项目按水利部《水闸技术管理规程》（SL75-94）规定执行；水位、流量等项目的观测可参照现行水文观测规范的有关规定执行，也可直接采用同期水文观测资料。
3.4 维修养护
3.4.1 混凝土工程维修养护：
3.4.1.1 混凝土结构的局部破损（包括磨损、空蚀损坏、钢筋腐蚀等），应及时修补。
3.4.1.2 混凝土结构表面裂缝、碳化、氯离子或其它酸碱盐轻微侵蚀，应用涂料封闭保护；
3.4.1.3 栏杆、人行道板等混凝土构件破损、断裂、严重碳化（钢筋腐蚀）等，应及时更换。
3.4.1.4 混凝土永久缝充填物老化脱落，应及时充填封堵。
3.4.1.5 混凝土工程出现裂缝、渗透破坏、倾斜、滑动等严重受损，不能保证运行安全时，应及时向发包人报告，拆除并修复损坏部分。
3.4.2 砌石工程维修养护
3.4.2.1 浆砌石闸墩、底板、涵洞（管）、翼墙、消力池等出现塌陷、松动、隆起、底部淘空、垫层散失的应及时修补；
3.4.2.2 浆砌石挡土墙、地基等出现渗透、渗流迹象（冒沙冒水现象）时，应及时分析原因并处理。
3.4.2.3 浆砌石工程出现裂缝，勾缝脱落的，要及时修补处理。
3.4.2.4 干、浆砌石（混凝土预制块）或现浇混凝土护坡出现滑动、局部塌陷、隆起、破损以及砌块松动等，应将损坏部分拆除修复；
3.4.2.5 干、浆砌石（混凝土预制块）基础被淘空的迹象的要及时修补。
3.4.2.6 块石、石笼等抛石护底（护脚）塌陷、冲失，应及时补充抛石到原设计断面；
3.4.3 防渗、排水、永久缝及观测设施维修养护
3.4.3.1 混凝土铺盖、粘土铺盖局部冲蚀损坏，应及时修补。
3.4.3.2 消力池、护坦上的排水井（沟、孔）或翼墙、护坡上的排水管应保持畅通，如滤层淤塞或失效，应重新补设排水井（沟、孔、管）。
3.4.3.3 永久缝充填物老化脱落，应及时充填封堵。沥青井的井口（出流管、盖板等）应经常保养，并应按规定加热、补灌沥青。
3.4.3.4 永久缝充填物流失、干缩等，重新填塞（填塞深度按设计要求实施）。
3.4.3.5 金属或塑料片止水失效，宜采用嵌填弹性嵌缝材料、弹性聚氨酯灌浆、锚固橡胶或金属片材等修补方法处理。
3.4.3.6 沥青井止水的永久缝渗漏，应先加热处理；加热处理无效，再采用其它方法。
3.4.3.7 观测设施（包括人工观测及自动化观测）应保持完好，如有故障或损坏，应及时调整、更换零部件和修复。
3.4.4 水闸地基及两岸防护工程维修养护
3.4.4.1 岩基上水闸，防渗帷幕失效，应重建帷幕。
3.4.4.2 水闸基础与基岩接触面发生渗漏时，应及时修补。
3.4.4.3 土基上水闸，水平段和出口段渗流坡降超过允许值时，应查明原因及时进行处理。
3.4.4.4 水闸基础下有液化土层或有潜在液化危险的部位，应根据可能的条件及时处理。
3.4.4.5 水闸两岸山体岩石破碎、裂隙发育或岩溶渗漏，应及时处理。
3.4.4.6 水闸两端为土质堤岸的绕渗可能形成渗透破坏时，应及时处理。
3.4.4.7 水闸与土质堤岸接合部位渗漏可能形成接触冲刷时，应及时处理。
3.4.4.8 建筑物与堤（坝）结合部位出现集中渗漏（接触冲刷），应及时处理。
3.4.5 闸区堤岸工程和堤顶路面维修养护
3.4.5.1 参照本技术规定和要求水库（堤防）工程有关章节。
3.4.5.2 遇蚁穴、鼠洞等动物危害时，应参照有关标准处理。
3.4.6 闸门维修养护
3.4.6.1 闸门的养护包括清洁、紧固、润滑、调整、防腐蚀涂膜局部损坏的修复、闸门埋件二期混凝土局部破损的修补及闸门前后预防结冰的措施等。
3.4.6.2 闸门修理宜就地进行；凡经修理的闸门构件、部位，均应做好防腐蚀处理。修理后必须经过试运行，符合各项技术要求后方可验收，正式投入运行。
3.4.6.3 门叶的维修养护应包括如下内容：
（1）养护
1）经常清除面板、梁系及支臂上的淤泥、油污及附着水生物；门体上的落水孔应保持畅通，梁格间不得有积水。
2）构件连接螺栓松动或丢失，应及时紧固、配齐。
3）门叶位移和倾斜，应及时调整找正。
4）闸门运行中发生强烈振动，应针对引起振动原因，采取措施消除或减轻。
5）防腐蚀涂膜局部裂纹（较深裂纹面积10%以下）、生锈鼓包（锈点面积2%以下）、脱落（起皮剥落面积1%以下）、粉化（手指轻擦沾满颜料，但未露底）等，应及时处理（注意新、老涂层间的配套性能）。
6）牺牲阳极与闸门的固定及短路连接应保持良好，牺牲阳极的工作面不得沾有油漆、油污。
（2）钢闸门维修
1）闸门整体安全度不能满足设计要求时，应全面补强或更新。
2）闸门构件强度、刚度或蚀余厚度不足，应补强或更换同材质新件（重要工程按设计修复）。
3）闸门构件变形，宜矫正，也可更换同材质新件。
4）门叶的一、二类焊缝开裂，确定深度和范围后补焊、处理。
5）门叶连接螺栓孔腐蚀，可扩孔并配大一级螺栓。
3.4.6.4 闸门行走支撑装置的维修养护应包括如下内容：
（1）养护
1）定期清理行走支撑装置表面和内部的淤泥、漂浮物及附着物。
2）行走支撑装置的滚轮、支铰、门枢、胶木滑块等及其零部件均应完好，与门体连接牢固可靠。
3）各转动部位的注油设施完好，油路畅通，并定期注油；无注油装置的滚轮、销轴等，应定期拆卸、清洗、涂油。
4）水润滑或含油轴承，应密封良好；封水圈损坏及时更换。
（2）维修
1）各滚轮或支铰轴油孔、油槽堵塞，应拆卸、清洗、装复。
2）各轴销磨损、腐蚀量超过设计标准时，应及时修复或更新。

3）轮轴与轴套间隙超过设计标准一倍时，应更换新套。
4）滚轮踏面磨损可焊接修补；滚轮、滑块夹槽、支铰发生裂纹，应更新，确认不影响安全时，也可焊接修补。
5）各轴承磨损，应更换新件。
6）胶木滑块裂纹超标（缝宽大于0.2mm，缝深大于5 mm），应更换新件；尚未超标，可上刨、下垫处理。
7）人字门底枢蘑菇头及顶盖轴承磨损，使门轴柱中心位置偏差大于2mm、门柱下沉大于5mm 时，应更换轴套。
3.4.6.5 吊耳、吊杆及锁定等装置维修养护应包括如下内容：
（1）养护
1）吊耳、吊杆及锁定等装置应保持清洁，零部件完好；存放时应防止变形和腐蚀。
2）吊耳及锁定的座板与门体连接牢固可靠。
3）弧门和翻转门的吊耳轴销，定期清洗和涂油，保持转动灵活。
（2）维修
1）吊耳、吊杆及锁定的构件变形，可矫正，但不得出现裂纹、开焊。
2）吊耳、吊杆及锁定的轴销裂纹或磨损、腐蚀量超过原直径的10%，应更换新件。
3）吊耳及锁定的连接螺栓、螺栓孔腐蚀，应更换新件。
4）受力拉板或撑板腐蚀量超过原厚度的10%，应更换新件。
3.4.6.6 止水装置的维修养护应包括如下内容：
（1）维修
1）闸门止水应完好，设计水头下渗漏量不得大于0.2L/s.m，门后无水流散射现象。
2）止水橡皮应定期调整，保持适当的预压量。止水橡皮与座板间干燥时，开闸前应浇水润滑。如有专门水润滑管路应保持完好、畅通。
3）潜孔闸门顶止水，应采取措施防止翻卷或撕裂。
4）止水橡皮的非摩擦面，可涂防老化涂料。

3.4.6.7 闸门埋件的维修养护应包括如下内容：
（1）养护
1）定期清理门槽内的淤泥、漂浮物及附着物。
2）埋件防腐涂层局部脱落，应及时修补。
3）埋件的二期混凝土出现破损小孔洞，应及时处理。
（2）维修
1）埋件破损面积超过30%时，应全部更换。
2）埋件局部变形、脱落，应局部更换。
3）主轨工作面磨损、腐蚀，可补焊、喷镀、贴补。
4）止水座板出现蚀坑，可涂刷树脂基材料或喷镀不锈钢材料整平。
5）埋件的二期混凝土破损，应及时修复。
3.4.6.8 闸门防腐蚀的要求如下：
（1）闸门防腐蚀施工前应做出防腐蚀设计，采用新技术、新工艺、新材料必须经过充分论证。
（2）钢闸门表面预处理的方法、适用范围、处理等级标准、质量检查等均应按照SL105—95 并参照JTJ230—89 的有关规定执行；混凝土及其它材料的闸门表面应喷毛并清理干净。
（3）钢闸门可采用喷涂涂料、喷镀金属并涂层保护的防腐蚀措施，施工技术要求按SL105—95 及JTJ230—89 等有关规定执行；沿海地区的钢闸门，如采用涂膜—牺牲阳极联合保护的防腐蚀措施，应选好阳极材料、科学设计、严格施工。
（4）钢闸门采用喷涂涂料保护的涂膜老化，有下列情形之一的应重新防腐蚀：
1）防腐蚀涂层裂纹较深面积的10%以上或已出现深达金属基面的裂纹。
2）生锈鼓包的锈点面积超过2%。
3）脱落、起皮面积超过1%以上。
4）粉化，以手指轻擦涂膜，沾满颜料或手指轻擦即露底。
（5）钢闸门采用喷涂涂料保护的涂膜面层老化（裂纹、粉化），应重新涂装面层（如更换涂料，须注意新、老涂层间的配套性能）。
（6）钢闸门喷镀金属层的蚀余厚度不足原设计厚度的1/4 时，应重新防腐蚀；表面保护涂层老化，应重新涂装（如更换涂料，须注意新、老涂层间的配套性能）。
（7）采用涂膜—牺牲阳极联合保护的钢闸门，如保护电位不合格（静、动海水保护电流密度分别低于20 及30mA/m2）时，可重焊、更换或增补牺牲阳极。
（8）钢闸门防腐蚀的设计、施工的具体要求见本规程附录C。
（9）混凝土闸门，可采用喷涂涂料保护。
（10）混凝土闸门防腐蚀涂膜老化，应重新涂装（如更换涂料，须注意新、老涂层间的配套性能）。
4.4.6.9 混凝土闸门修理的项目及要求如下：
（1）不影响安全运行的局部破损，可采用树脂砂浆或聚合物砂浆修补。
（2）闸门预埋的起吊构件严重腐蚀、不能保证安全运行的，应另行补设；不能补设时，该闸门应报废。
（3）闸门局部露筋、轻微碳化或表面裂缝可采用表面喷涂防护涂料的方法处理；表面裂缝开度达于0.3mm 时，宜采用表面粘贴片材（或玻璃丝布）的方法处理。
（4）钢筋严重腐蚀或门体严重破损的闸门，应于更新。
3.4.7 启闭机维修养护
3.4.7.1 卷扬式启闭机养护应包括如下内容：
（1）防护罩、机体表面应保持清洁，除转动部位的工作面外，均应定期采用涂料保护；启闭机的联接件应保持坚固，不得有松动现象。
（2）传动件的传动部位应加强润滑，油量要充足、油质须合格、注油应及时。
（3）定期清理钢丝绳并涂脂保护；钢丝绳两端固定部件应紧固、可靠；双吊点启闭机钢丝绳两吊轴高差超标时，应及时调整。

（4）保持卷筒清洁，不得附着油垢；无机房的启闭机，卷筒内部应定期清扫。
（5）电磁制动器应保持清洁、动作灵活、制动可靠；油压电磁制动器应及时补油、定期清洗、换油。
（6）棘爪棘轮制动器应保持清洁；棘爪在棘轮上移动灵活；棘爪弹簧应保持弹力。
（7）滑轮组心轴应保持润滑；滑轮槽应保持清洁；钢丝绳通过滑轮组如出现卡阻、偏磨应及时调整。
（8）无机房的启闭机应固定牢靠；保持罩体完好，防腐涂膜局部脱落，应及时补漆。
（9）移动式启闭机行走机构的转动部件（含夹轨器），保持润滑、灵活；行走轨道不得松动、横向位移，接头偏差超标应及时调整；扫轨板、行程开关等安全装置须动作灵活、可靠。
（10）移动式启闭机的抓梁（挂脱自如式、钩环式、液压穿销式）的转动部分应保持润滑、灵活，防腐蚀涂膜局部脱落及时补漆，穿销式的信号反馈装置故障应及时排除。
（11） 移动式启闭机的电缆卷筒、架立式电缆应及时保养或更换零件，防止漏电；安全滑触线（导管、导轨及接头、集电器电刷及弹簧、集电器滚轮、悬吊器及悬吊夹等）应及时保养或更换零件，防止失电。
3.4.7.2 液压启闭机的养护维护应包括如下内容：
（1）油箱油位应保持在允许范围内；吸油管和回油管口必须保持在油面以下；按规定抽验、过滤、更换油液。
（2）定期清洗滤油器；结合油箱滤油、换油，清洗管路。
（3）发现油压系统有滴、冒、漏现象时，应及时调整或更换密封件。
（4）供、排油管路的色标，应保持清晰，并保持敷设牢固。
（5）油缸支架或活塞杆横架与机体连接应保持牢固；活塞杆外露部分应予防护。
（6）定期校验调控装置及监测仪表。

（7）水压式启闭机维护除参照上述各款外，应及时调整、更换高压水泵的盘根，及时更换叶轮（片）。
3.4.7.3 螺杆启闭机的养护包括如下内容：
（1）定期补充、更换润滑油。
（2）定期清洗螺杆并涂脂保护；条件允许可配防护罩。
（3）定期校验、调整闸门开度指示和限位装置。
3.4.7.4 卷扬式启闭机维修的项目如下：
（1）减速器轴承与箱体座孔配合间隙超过规定数值，箱体上各螺孔螺纹损伤，减速器齿轮磨损超过允许值，应修复或更换新件。
（2）弹性联轴器的销子与橡胶圈间隙或橡胶圈与联轴器间隙超过允许值，齿形联轴器的齿偏磨或断裂，应更换新件。
（3）制动器制动轮工作面磨损在允许值以内，可维修；制动轮出现裂纹、砂眼等缺陷，必须进行整修或更换；制动带磨损严重，应予更换；制动带的铆钉或螺钉断裂、脱落，应立即更换补齐；主弹簧变形，失去弹性时，应予更换。
（4）卷筒绳槽磨损在允许值以内，可维修；超过允许值或出现裂纹，应更换新件。
（5）钢丝绳断丝超过允许值，宜更换新绳；如钢丝绳与闸门连接端断丝超过允许值，但断丝范围不超过预绕圈长度的1/2 时，可调头使用；更换钢丝绳时，缠绕在卷筒上的预绕圈数，应符合设计要求；无规定时，应大于5 圈，如压板螺栓设在卷筒翼缘侧面又用鸡心铁挤压的，则应大于2.5 圈。
（6）滑轮组轮缘裂纹、破伤以及滑轮槽磨损超过允许值，应更换新件。
（7）滑动轴承的轴瓦、轴颈，出现划痕或拉毛时应修刮平滑。轴与轴瓦配合间隙超过规定时，应更换轴瓦。滚动轴承的滚子及其配件，出现损伤、变形或磨损严重时，应更换。
（8）机架（含门架、台车架）焊缝裂纹、脱焊、假焊，可补焊（消除内应力、补漆）。

（9）移动式启闭机行走机构的车轮磨损未超过允许值，可修复；车轮磨损超过允许值以及出现裂纹、变形时，应更换新件；行走台车架裂纹，可挖补修复。
（10）移动式启闭机的机架（门架）、无机房的启闭机护罩，应定期防腐蚀处理。
（11）移动式启闭机的抓梁（挂脱自如式、钩环式、液压穿销式）表面裂纹、损伤、变形，可修复或更新；穿销式信号反馈装置损坏应及时修复或更新。
（12）移动式启闭机的电缆卷筒、架立式电缆破损或老化，宜更换部件；安全滑触线（导管、导轨及接头、集电器电刷及弹簧、集电器滚轮、悬吊器及悬吊夹等）破损或磨损，宜更换部件。
3.4.7.5 液压启闭机维修的项目如下：
（1）液压零件（如阀杆、阀孔、活塞、液压缸等）裂纹及其工作面划伤，阀体、液压缸等铸钢件有气孔、沙眼，应更换新件。
（2）液压管路出现焊缝脱落、管壁裂纹，应及时维修或更换；维修前应先将管内油液排净后方可进行施焊。严禁在未拆卸管件的管路上补焊；管路需要更换时，应与原设计规格相一致。
（3）液压启闭机的活塞环、油封出现断裂，失去弹性、变形或磨损严重，应更换。
3.4.7.6 螺杆启闭机维修的项目如下：
（1）螺杆的不直度（直线度公差）超过允许值，应矫正调直并检修推力轴承；螺杆螺纹擦伤，可修复；螺杆螺纹厚度磨损超限，应更换新件。
（2）承重螺母螺纹破碎、裂纹及螺纹厚度磨损超过允许值，应更换新件。
（3）推力轴承的保持架变形、滚道磨损点蚀、滚体磨损等，应更换新件。
3.4.8 电气设备维修养护
3.4.8.1 电动机的养护应符合下列规定：

（1）电动机的养护每季不少于一次；
（2）电动机的外壳应清洁，保持无灰尘、无污垢、无锈蚀；
（3）电动机接线盒应防雨水溅入、防潮气侵入，接线螺栓应保持紧固；
（4）电动机外壳接地牢固可靠，接地电阻应符合规范技术要求；
（5）电动机运行中应无异常噪声与振动；
（6）电动机在运行中电流应在额定电流范围内，温升与轴承温度应符合要求；
（7）检测电动机定子绕组绝缘电阻，应符合产品规定。在潮湿天气应加强检测。
3.4.8.2 电动机的维修应符合下列规定：
（1）经常运行的电动机每年维修1 次，不经常运行的电动机3 年应维修1 次；
（2）清除电动机内部灰尘，检查绕组绑线应牢固，定子铁芯应无松动，风扇紧固良好；
（3）检查轴承并清洗换油，如有较大松动、磨损、破碎等现象应及时更换。轴承内的润滑脂应保持在填满空腔内 1 / 2 一 2 / 3 范围。润滑脂规格、质量应符合要求；
（4）经常测量绕组的绝缘电阻，如低于规定时，应进行烘燥处理。如处理后仍达不到要求，则应维修或更换；
（5）电动机解体维修后，装配中必须保证定、转子间隙均匀，转子转动灵活轻松；
（6）电动机解体维修后，应做电气试验及试运转，合格后方可投入运行。
3.4.8.3 配电设备维修养护，应符合下列规定：
（1）高低压开关设备的维修与养护每年不少于1 次
（2）油浸式电力变压器及变压器间清扫每季不少于1 次；
（3）油浸式电力变压器正式投入运行后5 年及以后的每10 年，必须进行定期维修；

（4）干式电力变压器及外罩与变压器间清扫每季不少于1 次；
3.4.8.4 操作设备的养护应符合下列规定：
（1）操作设备的检查与养护每月不少于1 次；
（2）配电柜、动力柜、照明柜、启闭机操作箱、检修电源箱等设备的外壳应经常做好清洁工作，保持箱内整洁；
（3）户外柜箱应做好防雨、防潮；
（4）各种柜箱内电气线路应无破损、受潮、老化等异常现象，绝缘电阻符合规定要求；
（5）各种柜箱外壳的接地必须牢固可靠，接地电阻符合规定要求；
（6）各种开关、继电保护装置应保持清洁，触点接触良好，接头连接牢靠。如有接触不良，应及时养护与维修或者更换。开关与继电器整定值应符合规定；
（7）检查与清扫交流接触器。及时修整烧毛的触头，清除灭弧罩内的铜粒子，清理与调整铁芯的接触面；
（8）闸门开度仪、主令控制器及限位开关装置应经常检查、养护和校核，确保限位准确可靠。上、下限位装置应分别与闸门最高、最低位置一致。上、下扉闸门的联动装置应动作灵活，必须确保可靠；
（9）熔断器的熔芯或熔丝规格必须符合被保护设备的要求。熔芯或熔丝熔断后应先检查原因，不得改用较大规格的熔芯或熔丝更换；
（10）各种指示信号应完好无缺。各种仪表应定期检验，保证表计指示正确，如有失灵，应及时检修或更换。
3.4.8.5 线缆的养护应符合下列规定：
（1）线缆的养护每月1 次；
（2）电气线路及电缆应防止发生短路、断路、漏电、联接松动等现象；
（3）架空线路接头联接应良好，经常清除架空线路下的树障，保持线路畅通。采取措施避免大风引起的架空线刮断及碰线引起的短路；
（4）户外照明灯具防潮应可靠，灯泡损坏后应及时调换；
（5）线缆维修后必须确保线路相序正确、接地可靠，接地电阻应，接地电阻应≤4Ω；
（6）定期测量导线的绝缘电阻，导线对地及导线间的绝缘电阻应≥0.5MΩ；
（7）电缆沟内积水应及时排除，电缆不得浸入水中；
（8）线路上的避雷器应每年做1 次预防性试验，并应在雷雨季节前完成。避雷器如试验不合格应及时更换。
3.4.8.6 防雷与接地装置的养护应符合下列规定：
（1）防雷与接地装置的养护每年1 次，应在雷雨季节前完成；
（2）避雷针（线、带）及引下线应无断裂、锈蚀，焊接应牢靠；
（3）检查接地装置各连接点的接触情况，焊接点或螺栓接头如有脱焊或松动，应补焊或紧固；
（4）防雷设施的接地装置的接地电阻应符合设计规定，如超过规定值20% 时，应增补接地极；
（5）防雷设施的构架上，严禁架设低压线、广播线及通讯线；
（6）电气设备的防雷设施，必须每年做1 次预防性试验，并应在每年雷雨季节前完成，如试验不合格应及时更换。
3.4.8.7 备用电源的柴（汽）油发电机组，应按有关规定定期养护检修。如需与电网联网必须征得电业部门同意后方可进行，严禁擅自联网。
3.4.8.8 测量仪表、广播通讯、专用设备的养护维修应按专门规定执行。
3.4.8.9 电气安全用具与消防器材的维修养护应按专门规定执行。

4 水库工程

4.1运行操作

4.1.1 运行管理

为保障小型水库在设计标准内安全运行，充分发挥水库功能和效益，对已建成运行的水库实施检查观测、维修养护、调度运行等一系列的管理活动。

4.1.2 每座水库至少配备一名巡查员，其工作内容为：

（1）按规定做好水库大坝巡视检查和记录；

（2）发现险情（异常情况）立即向主管部门（业主）或上级报告；

（3）劝阻有危害工程安全的行为，并立即向主管部门（业主）或上级报告；

（4）遇台风、暴雨、地震等紧急情况，按上级要求做好有关工作。

4.2 工程检查

4.2.1一般规定：工程检查分为日常巡查、汛前检查、年度检查和特别检查。日常检查为汛期每天一次，非汛期三天一次，每周不少于3次；汛期检查需在每年4月15日前开展；年度检查需在每年10月15日后开展；不定期开展特别检查。

4.2.2检查范围：包括坝体、坝址区、溢洪道、输（泄）水涵（管、洞）、管埋设施、运行资料、监测设施以及近坝岸坡和库区等。

4.2.3检查项目和内容：

坝体：主要检查有无渗漏、裂缝、塌坑、凹陷、隆起、蚁害及动物洞穴；近坝水面有无冒泡、漩涡等异常现象等；

坝址区：主要检查有无渗漏、裂缝、塌坑、凹陷、隆起等现象；

溢洪道：主要检查有无堵塞、拦鱼网，岸坡及边墙是否稳定，溢洪时是否会冲刷坝体及下游坝脚等；

输、泄水涵（洞、虹吸管）：主要检查进、出口有无渗漏，管（洞）身有无断裂、损坏及渗漏等情况；

闸门及启闭设施：闸门启闭设施有无锈蚀、弯曲、操作是否灵活，电气设备及备用电源状况是否完好；

近坝岸坡：主要检查有无崩塌及滑坡等迹象；

管理设施：检查管理房屋顶是否漏水，墙体是否开裂；检查上坝道路路面是否完好，有无影响通车的障碍物；

监测设施：检查大坝位移、渗流、水雨情监测设施、视频监控设施是否完好；

运行资料：检查水库日常运行中的检查监测、维修养护的成果记录资料是否完整；

库区：检查水库区是否存在占用水域和违法取土、软倒垃圾等现象；

标识、标牌是否完整、清晰。

4.3安全监测

4.3.1监测项目

库水位观测、溢流水深观测；

渗流量及渗水浑浊度观测；

下游河道水位直接影响大坝水库安全的，应设置下游河道水位监测设施。

混凝土坝应设置气温观测设施。
大坝位移沉降观测。
4.3.2观测人员应及时整理监测成果并与前次监测成果进行对比，发现情况应及时分析，并开展复测工作。

4.4维修养护

4.4.1维修养护要求

拦河坝、溢洪道、输（泄）水涵（管、洞）等水工建筑物无明显的裂缝、滑坡、孔洞、破损、渗水、冲刷等现象。

（2）坝顶面整洁，无杂物、杂草等，排水沟畅通；廊道整洁，无积水、杂物等；

（3）溢洪道无堆积物等行水障碍物，过水通畅；

（4）边坡无危岩、大体积掉块及滑动迹象；

（5）钢闸门、拉杆表面无锈蚀及异常变形，启闭灵活，止水有效；

（6）启闭机外观整洁，保护装置可靠；电气设备、备用电源未超过使用年限，安全可靠，正常工作，有接地设施；

（7）管理房、启闭机房结构安全，室内整洁，照明设施工作正常，无漏水现象；

（8）水位尺完整，标识清晰；遥测设施工作正常，避雷装置有效；大坝观测基点及测点、仪器设备及其保护装置完好；

（9）标识标牌完整无缺失，字迹清晰；

（10）信息数据传输设施完好，监控无损坏现象，系统运行稳定；

（11）库区应做到库岸稳定无明显滑坡迹象，库区管理范围内无侵占水域、乱挖乱倒行为，水面保持清洁。

4.5其余未尽事项须参照《浙江省小型水库运行管理规程》。
5 海塘工程
5.1 工程检查
5.1.1 检查分类和次数
5.1.1.1 检查分为日常检查、定期检查、特别检查。根据管理需要和海塘（堤防）及交叉建筑物工况变化情况也可提出专项检查。
（1）日常检查：非汛期每周至少全线检查2次，汛期每天至少检查1次，高潮位时加密检查。
（2）定期检查：每年汛前、汛中、汛后分别进行定期的综合性检查。
（3） 特别检查：遇台风暴潮等灾害性天气或突发性事件，均应及时进行特别检查。
5.1.2 检查内容和项目
5.1.2.1 检查内容：海塘（堤防）及交叉建筑物工程是否完好、外观是否整洁、海塘（堤防）工程管理及保护范围内有无发生违章违法行为等。
5.1.2.2 检查项目：塘身检查（塘身包括塘顶、防浪墙、迎水坡、背水坡、镇压层、消浪防冲设施等）、交叉建筑物检查、护塘地与护塘河检查、护塘路与排水沟检查、护塘设施与塘前滩地检查、管理设施检查、管理和保护范围检查等。
5.1.2.3 塘身检查包括：
（1）塘身外观是否整洁；
（2）塘身有无雨淋沟、塌陷、裂缝、洞穴、渗漏和滑坡等现象；
（3）塘身有无明显沉降变形，塘顶是否积水；
（4）塘身迎潮面、背水坡、塘顶面护面结构有无破损，砌体有无松动、缺失、塌陷等；
（5）挡浪墙结构是否完好；
（6）消浪平台等防冲设施是否完好；
（7）大方脚等结构是否完好，基础有无淘刷下沉；
（8）镇压层结构是否完整，有无明显沉陷和冲损；
（9）塘身与涉塘交叉建筑物结合部位是否完好；
5.1.2.4 交叉建筑物检查包括：
可参照《浙东海塘工程维修养护技术规定（试行）》的相关章节内容。
5.1.2.5 护塘地与护塘河检查包括：
（1）护塘地有无被侵占、漫水、破坏现象；
（2）护塘地高程和宽度是否满足要求；
（3）护塘地绿化是否完好；
（4）护塘河有否随意挖深拓宽，塘河水位是否经常漫灌骤降；
（5）护塘河驳坎是否完好和稳定。
5.1.2.6 护塘路与排水沟检查
（1）护塘路是否平整，排水沟是否完好。
5.1.2.7 护塘设施与塘前滩地检查
（1）塘前抛石、混凝土异型块体和丁坝等护塘设施是否完好，有无冲损、移位和填堵；
（2）塘前滩地一定范围内有无明显冲刷和淤积等变化。
5.1.2.8 管理设施检查包括：
（1）观测和监控设施是否完好；
（2）里程碑、界桩、宣传（告示）牌等是否完好；
（3）管理房是否完好和美观、整洁；
（4）通讯、供电和交通设施是否完好；
（5）防汛物资储备是否充足，抢险器材是否完好、正常。
5.1.2.9 管理范围检查
管理范围内有无发生爆破、打井挖塘、打桩、采石取土、挖坑开沟、随意抛锚、系船、违章停船修船、建房、翻挖、堆物、垦种等危害海塘（堤防）安全的活动。有无随意破塘开缺等，塘顶有无随意行驶机动车辆。
5.1.2.10 保护范围检查
保护范围内有无发生爆破、打井挖塘、采石取土、建房等危害海塘（堤防）安全的活动。
5. 2 工程观测
5.2.1 观测主要包括沉降变形、潮位、裂缝、渗流等观测。必要时可增加水平位移、滩地冲淤、固结观测，以及科研需要的其他观测项目。
5.2.1.1 沉降变形观测每200～500 米设一观测断面，新建海塘（堤防）每月观测1 次，老海塘（堤防）每年观测1～2 次。重要或变形异常地段适当加密并补充水平位移观测。
5.2.1.2 潮位观测。对特定点（水闸附近等）每月逢大潮汛日进行高低潮位观测。台风影响时每天观测。
5.2.1.3 裂缝观测。对主要裂缝宽度、长度进行观测，裂缝发展初期每天观测一次，以后每月观测1～2 次。
5.3 维修养护
5.3.1 维修养护包括：塘身、交叉建筑物、护塘地、护塘河及管理设施等维修养护。
5.3.1.1 塘身维修养护包括塘顶、迎水面、塘脚、背水面等的维修养护。
（1）塘顶维修养护主要包括：塘顶路面、防浪墙、路肩石等的维修养护，应做到：
1）塘顶路面积水应及时排除；
2）塘顶路面有裂缝、塌陷、沥青混凝土起砂等局部破损，应及时修复；
3）保持防浪墙完好，分缝完整，外观整洁，有破损应及时修复；
4）路肩石应保持完好，有破损及时修复。
（2）迎水面（护面）维修养护主要包括：混凝土（墙体、贴面、异型块、隔栅等）、块石砌体、灌（浆）砌石等护面结构等的维修养护，应做到：
1）护面结构完好，无松动、开裂、破损、鼓起、坍塌、露筋、缺失和磨损等局部破损；勾缝无起翘、剥落；混凝土、砌体护面分缝完整无破损；
2）排水孔无杂物阻塞现象，并保持排水有效；
3）护面结构损坏应及时修复；
4）隔栅、块体填堵后应定期清理。
（3）塘脚维修养护主要包括：镇压层、桩基、消浪平台、大方脚等的维修养护，应做到：
1）塘脚应保持结构完好，有裂缝、塌陷、冲损等情况，应及时修复；
2）消浪平台无损坏，有沉陷、冲损等情况，应及时修复；
3）塘脚基础稳定，镇压层、大方脚等发现松动和鼓出等情况，应及时采取措施予以加固；
4）发现塘脚滩地有冲沟时应及时分析原因，并加以处理。
5）护塘防冲设施应保持结构完好。丁坝、抛石、混凝土块体等出现局部塌陷、冲损、块体散失等影响护塘建筑物安全的，应及时修补。滩地发生严重冲刷的，应及时进行补抛块体等防护措施。
（4）背水坡维修养护主要包括：混凝土（块）、干砌体等护面的维修养护，应做到：
1）混凝土（块）、干砌体护面有坍塌、损破、鼓出等情况，应及时修复。
2）雨淋洞、雨淋沟等土方流失现象，应及时修复。
3）坡面或堤脚出现渗流时因寻找病因，及时处理。
5.3.1.2 交叉建筑物维修养护包括：道口、旱闸、涵洞、水闸、桥梁、码头、管道等跨塘、穿塘、临塘等设施等的维修养护。
（1）全面掌握跨塘、穿塘、临塘设施的分布和基本情况，及时更新，资料及时存档。
（2）水闸、旱闸、涵洞应保持整体完好，安全稳定，闸门能正常启闭。
（3）水闸、旱闸、涵洞结构部件应保持完好：闸门（板）无锈蚀、无扭变、无破损，止水有效，闸槽无淤塞、无锈蚀扭曲，轨道无松动，无卡闸门现象。
（4）水闸启闭设施、电气设备等应保持完好，发现老化时应及时更新。
（5）水闸与塘身结合部位发生破损、沉降、渗漏，应及时修复。
（6）桥梁、码头和穿塘管道等设施发生破损且影响海塘（堤防）工程正常运行的，应及时修复。
5.3.1.3 护塘地维修养护
（1）护塘地的高程和宽度不够时应及时加高加宽，有坍塌、鼓出等情况，应及时采取措施予以加固。结合交通的护塘地下沉严重或路面破损的，要及时进行维修。
（2）护塘地漫水要及时排干。
（3）护塘地绿化应保持完好，及时清除杂草，定期修剪和整形，浇水施肥，缺失应适时补植。
（4）护塘河驳坎下沉失稳、坍塌的要及时修复。
（5）排水沟渠有破损、堵塞要及时修复。

第六部分    附件：投标文件格式
附件一
                         投  标  函
平阳县水利局：
                         （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：
投标文件正本一份，副本四份；
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后，按采购人要求完成本项目。
5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。
6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。
7、我公司近三年来没有重大违法记录；我公司没有被政府采购监督管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起60天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：
授权代表（签字）：
日期：
不提供本函做无效投标处理。
附件二（一）     
开标一览表
供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币   元
	项目名称
	投标价（元）


	平阳县6座水库、1座中型水闸、15.594公里海塘、14.991公里堤防物业化管理采购项目
	大写：
小写：


▲1.投标报价是指投标供应商在承包区域内提供管理服务所需的人工费、设施维修费、福利、劳保用品、工作服装、保洁工具费及其维修、迎检加班和突发处置费用等作业成本以及适当的管理费用、利润、风险（有关工伤人身意外保险、第三者责任险、处理一切伤亡事故等费用）、招标代理服务费等其他一切费用。

2.投标报价为承包报价。
3.此投标报价一览表中投标报价应与附件二（二）对应的“详细分项报价表”中“总计价”相一致。 

4.此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件,其投标文件将被拒绝。
供应商全称（盖章）：
授权代表（签字）：
日           期：
附件二（二）    
投标分项报价表
项目名称：                            项目编号：           【价格单位：元】

	序号
	项     目
	月支出
	小计支出
	说明

	一
	人员费用
	项目负责人
	
	
	(人数)

	
	
	技术负责人
	
	
	(人数)

	
	
	维修养护负责人
	
	
	(人数)

	
	
	信息化管理负责人
	
	
	(人数)

	
	
	工程安全管理负责人
	
	
	(人数)

	
	
	专业人员
	管理人员
	
	
	(人数)

	
	
	其他人员
	
	
	(人数)

	二
	观测
	水库、水闸、海塘、堤防
	
	
	

	三
	办公费用
	业务开支
	
	
	

	四
	维修养护
	                 合计：
	投标供应商须实地考察，充分考虑报价风险，本项为签订合同后12个月的维修养护费用，采购人不再对此费用做出调整

	五
	不可预见费
	
	
	

	六
	经营管理费
	
	
	

	七
	利润
	
	
	

	八
	税金
	
	
	

	九
	其他（招标代理服务费等）
	
	
	

	总计价
	元


注：1. 以上核算需符合国家相关法律、法规及平阳县有关劳动、税务、人身意外保险、第三者责任险等方面的规定。
2. 总计价应与附件二（一）“开标一览表”中投标报价相一致。
3. 以上各项费用如已包含在价格中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。       

4. 本表所列费用为本项目的全部费用，除此外，不允许增加任何费用。                    

▲5. 不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
    6．本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。
投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签名或盖章）：

日      期：   年   月    日

附件三（一）
商 务 偏 离 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：
附件三（二）
技术偏离表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               

附件四
投标资格、资质证明文件
（一）法定代表人授权书
平阳县水利局：
本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。
授权代表无转授权，特此授权
供应商：                                   （盖章）
法定代表人：                           （签字或盖章）
详细通讯地址：                  邮政编码：           
电话：                    传真：                    
授权委托日期：     年     月     日
	授权代表身份证复印件与影印件粘贴处



(二）投标供应商情况声明
1. 名称及概况：
（1）投标供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）成立或注册日期：                        
（4）实收资本：                              
（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）
  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：
3. 企业人员情况：
职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，
4. 近三年的年营业总额                       
5. 我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。 若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
投标供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                         
授权代表人（签字）                           
签字日期                                     
电子邮件                                     
5. 投标供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）
6．投标供应商资格、资质及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）
供应商账户信息：

开户名称：               ；开户银行：                   ；账号：               
。
附件五 
办公管理处设立承诺书

平阳县水利局：
我公司就平阳县6座水库、1座中型水闸、15.594公里海塘、14.991公里堤防物业化管理采购项目（项目编号：             ）的投标作如下承诺：若我公司在本项目中标，将按照招标文件要求在中标通知书发出之日（以中标通知书上落款日期为准）起一周内在平阳县域内设立一个管理处（管理处地点设置需经采购人审核通过），如不能履行上述承诺，视为我公司自动放弃中标资格。
特此承诺！

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日    期：     年   月  日

附件六
拟派本项目人员的专业及人数配备情况表

	姓 名
	性别
	年龄
	拟本在本项目职务职务
	职称
	身份证号码
	岗位证书号码
	类似项目业绩
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、拟投入的人员按“第二部分 人员配置表”必须列入，其他人员由供应商按需列入。
2、本表后须附表中人员的资格证、职称证书等的复印件（根据第二部分水库、堤防、水闸人员配备要求提供）。
供应商盖章：
附件七

拟在本合同的项目负责人简历表

	姓名
	
	年龄
	
	专业
	

	职称
	
	职务
	
	本合同拟承担职务
	

	毕业学校
	       年        月毕业于           学校  专业              

	经    历

	时间
	参加过的项目名称
	担任职务
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商盖章：

附件八

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目招标编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 
2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。
3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商（盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


  备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。
附件九
诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解招标人招投标纪律，积极配合招标人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向招标人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向招标人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向招标人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

  本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：本企业投标文件按无效标处理，愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，愿意接受平阳县公共资源交易管理委员会办公室作出的限制交易、停止交易等市场准入与清出的处理。

供应商(盖章)                    
法定代表人或授权代表（签字或盖章）          

日 期：                               
技术资信评分项索引表（放置投标文件前端）

	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


第七部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定本项目的中标供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度的保护采购人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成，人数为5人及以上。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序

本次开标，资格审核资料及证书原件部分、技术资信标和商务报价部分投标文件分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料及证书原件部分及技术资信部分投标文件，评标委员会根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审，并退还资格审核部分及商务报价部分投标文件。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。
第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的商务报价标并进行评审。
第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。
第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。
中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购代理机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评 标 细 则
一、商务报价评分30分
1.投标价格的合理性：分析投标价格是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项。投标价格分计算方法：满足《招标文件》要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为30分（即价格权值为30%）。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算（精确到小数点后二位）：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100 

2.重要提示：为防止围标串标和低价恶意竞标的行为，评审时如发现投标供应商的报价明显高于市场价格或低于成本价，投标供应商必须按照评审小组的要求做出书面说明并提供相关证明材料。如投标供应商不能合理说明原因并提供相关证明材料的，评审小组将对其投标作无效处理，同时由采购组织机构向同级财政部门通报情况，视情将其列入不良供应商名单。 

评 审 办 法
二、技术、安装、服务、资信、业绩综合评分   70分

	序号
	评分内容
	分值范围
	备注

	1
	对工程物业管理工作的现状调查与问题剖析
	9分
	根据投标供应商对项目范围内物业管理的现状、存在的问题等；（0-3分）

A档：3-2  B档：2-1  C档：1-0

	
	
	
	物业化管理的重点、难点等问题进行调查剖析；（0-3分）

A档：3-2  B档：2-1  C档：1-0

	
	
	
	针对问题的提出合理化的看法、设想和建议；（0-3分）

A档：3-2  B档：2-1  C档：1-0

	2
	物业化实施方案
	35分
	物业化实施计划：（0-10分）

运行操作 2）检查观测 3）维修养护保洁，有专家横向比较打分。

A档：10-6  B档：6-3  C档：3-0

	
	
	
	岗位人员：（0-5）

人员分工 2）岗位人员职责 3）人员考核制度及响应方案，有专家横向比较打分。

A档：5-3  B档：3-1.5  C档：1.5-0

	
	
	
	3、配置的工具情况；清洁药剂情况；维修的材料情况（产地、品牌）；用途效果情况；（0-5）
A档：5-3  B档：3-1.5  C档：1.5-0

	
	
	
	4、各项工作操作流程编制，要求工作流程符合工程管理实际，流程操作性强，环节清晰，各项工作能落实到人。（0-9分）

A档：（工作流程具有8个及以上）：9-6分

B档：（工作流程具有4个以上）：5-3分

C档：（工作流程具有4个及以下）：2-0分

	
	
	
	5、保洁人员安排、时间安排、保洁目标及承诺，有专家横向比较打分。（0-6分）

A档：6-4  B档：4-2  C档：2-0

	3
	防汛预案编制、应急突发事情方案
	10分
	对防汛预案的处理方案是否合理、可行、到位等，有专家横向比较打分（0-5分）

A档：5-3  B档：3-1.5  C档：1.5-0

	
	
	
	对应急突发事情的响应及处理方案是否完整、得力、可行，有专家横向比较打分（0-5分）

A档：5-3  B档：3-1.5  C档：1.5-0

	4
	企业管理
	2
	具有ISO质量管理体系证书的得1分，质量管理体系证书含有物业管理服务的再得1分，本项最多得2分。

	5
	投入项目成员
	9分
	1、项目负责人具有水利专业高级及以上职称的得2分，本项最多得2分；

2、技术负责人具有水利专业高级职称的得2分，本项最多得2分；

3、维修养护负责人具有水利专业中级职称的得1分，本项最多得1分；

4、在满足招标文件人员要求的基础上，增加一个管理人员且持有电工从业证的得4分，本项最多得4分。

（需提供以上人员证书原件，不提供不得分）

	6
	类似业绩情况
	4分
	供应商具有类似工程（水库工程或水闸工程或堤防工程或海塘工程）物业管理工作业绩的，每个得2分，最高得4分。（以提供中标通知书原件或项目合同原件为准）

	7
	投标文件制作
	0-1
	标书编排齐全合理、内容简洁明了，格式、符合招标文件要求，条理清晰、无缺页漏项


三、说明
1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。
2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。
3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。
4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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