

三、资格审查资料和评分证明材料

1、投标人基本情况表

投标人基本情况表

投标人全称	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司		
主要业务范围	建设项目水资源论证，水文水资源调查评价、生产建设项目水土保持监测、工程咨询。水资源开发利用规划，水利水电、城乡供水、围垦工程、环境保护、工业民用建筑、输变电工程的勘察设计、技术咨询和科研工作，工程造价咨询，工程预决算审计验证，土地规划设计，土地规划咨询，开发建设项目水土保持方案编制、工程建立、工程总承包、岩土工程及基础处理施工，水利水电建设工程蓄水安全鉴定、施工图设计文件审查，水利工程质量检测等。		
法定代表人姓名	柴红锋	职务	党委书记
投标人地址	杭州市抚宁巷66号	邮政编码	310002
电话	057186074559	传真	057186074559
成立日期	1996年11月11日	现有职工人数	1357
等级资质证书	等级：水利行业设计甲级资质 证书号：A133011013 等级：工程勘察综合甲级资质 证书号：B133011013		

投 标 人：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（盖单位章）

法定代表人（或其委托代理人）：_____（签字）

2022 年 5 月 23 日

注：投标人需随此表附上企业法人营业执照（或事业单位法人证书）、工程设计资质证书、工程勘察资质证书等证明文件的复印件。



91330000470043750H (8/8)

营业执照

注册资本 陆亿元整

成立日期 1996年11月11日

营业期限 1996年11月11日至长期

住所 浙江省杭州市抚宁巷66号

建设项目水资源论证、水文水资源调查评价、生产建设项目水土保持监测、工程咨询(范围详见工程咨询资格证书)。水资源开发利用规划、水利水运、城乡供水、团垦(工程)、环境保护、农业民用建筑、水电设计、水利工程的勘察设计、技术咨询和协作、工程施工造价咨询、工程预决算审计鉴证、土地规划设计、土地规划咨询、开发建设项目水土保持方案编制、工程监理、工程总承包、岩土工程基础检测、水利水电建设工程招标代理、计算机软件开发服务、建筑节能性能系统集成服务、实业投资、机电设备及金属结构设备、检测服务、商会系统设备及材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



2021

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

附件 2：工程设计资质证书

企业 名 称	浙江省水利水电勘测设计研究院有限责任公司		
详 细 地 址	浙江省杭州市抚宁巷66号		
建 立 时 间	1996年11月11日		
注 册 资 本 金	60000万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91330000470043750H		
经 济 性 质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
证 书 编 号	A133011013-10/1		
有 效 期	至2022年12月31日		
法 定 代 表 人	柴红锋	职 务	党委委员、书记
单 位 负 责 人	柴红锋	职 务	党委委员、书记
技 术 负 责 人	郑雄伟	职称或执业资格	教授级高工
备 注:	原企业名称：浙江省水利水电勘测设计研究院 原发证日期：2010年04月20日 原资质证书编号：120103-sj		

水利行业甲级。



发证机关：(章)
2022年03月04日
No.AF 0463502

附件 3：工程勘察资质证书

企业名称	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司				
详细地址	浙江省杭州市上城区抚宁巷66号				
建立时间	1996年11月11日				
注册资本	60000万元人民币				
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91330000470043750H				
经济性质	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)				
证书编号	B133011013-6/1				
有效期	至2025年04月22日				
法定代表人	柴红锋	职务	党委委员、书记		
单位负责人	柴红锋	职务	党委委员、书记		
技术负责人	郑雄伟	职称或执业资格	教授级高工		
备注	原企业名称：浙江省水利水电勘测设计院 原资质证书编号：120103-KJ				

业务范围	工程勘察综合资质甲级。 可承担各类建设工程项目的岩土工程、水文地质勘察、工程测量业务(海洋工程勘察除外)，其规模不受限制(岩土工程勘察内级项目除外)。*****
------	---



附件 4：工商变更文件



企业登记信息

企业名称	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司	统一社会信用代码(注册号)	91330000470043750H
企业类型(经济性质)	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	法定代表人(负责人)	柴红锋
注册资本(注册资金)	60000 万元	成立日期	1996-11-11
营业日期自	1996-11-11	营业日期至	
登记机关	浙江省市场监督管理局	管辖机关	浙江省市场监督管理局直属分局
核准日期	2021-12-27	登记状态	在册
所属行业	环境保护监测	行业代码	
住所(营业场所)	浙江省杭州市抚宁巷66号		
经营范围	建设项目水资源论证,水文水资源调查评价、生产建设项目水土保持监测、工程咨询(范围详见工程咨询资格证书)。水资源开发利用规划,水利水电、城乡供水、围垦工程、环境保护、工业民用建筑、输变电工程的勘察设计、技术咨询和科研工作,工程造价咨询,工程预决算审计验证,土地规划设计,土地规划咨询,开发建设项目水土保持方案编制、工程监理、工程总承包、岩土工程及基础处理施工,水利水电建设工程蓄水安全鉴定、施工图设计文件审查,水利工程质量检测(凭许可证经营),工程招标代理,计算机软件开发服务,建筑智能化系统集成服务,实业投资,机电设备、金属结构设备、检测设备、会商系统设备及材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		

股东信息

序号	股东(发起人)名称(姓名)	股东(发起人)类型
1	浙江省水利科技推广服务中心	法人股东

主要人员信息

序号	姓名	职位(职务)
1	柴红锋	执行董事
2	叶亚兴	总经理
3	陈舟	监事

变更/备案情况

变更/备案事项	变更/备案前内容	变更/备案后内容	核准日期
名称变更	浙江省水利水电勘测设计院	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司	2021-12-27

企业类型变更	全民所有制	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	2021-12-27
注册资本（金）变更	15000	60000	2021-12-27
投资人（股权）备案	企业名称：国有资金；出资额：15000万；百分比：100%；	企业名称：浙江省水利科技推广服务中心；出资额：60000万；百分比：100%；	2021-12-27
高级管理人员备案	姓名：柴红锋；证件号码：*； 职位：其他人员；	姓名：叶堃兴；证件号码：*； 职位：总经理；姓名：柴红锋； 证件号码：*；职位：执行董事； 姓名：陈舟；证件号码：*； 职位：监事；	2021-12-27
企业联络人员、财务人员	原联络员姓名：周健民；原联络员固定电话：；原联络员移动电话：15868417511；原联络员电子邮箱：；原联络员身份证件类型：；原联络员证件号码：*；原财务负责人姓名：袁小平；原财务负责人固定电话：；原财务负责人移动电话：13957180339；原财务负责人电子邮箱：；原财务负责人证件名称：；原财务负责人身份证件号码：*	现联络员姓名：吴欢欢；现联络员固定电话：；现联络员移动电话：15869816035；现联络员电子邮箱：；现联络员身份证件类型：；现联络员证件号码：*；现财务负责人姓名：朱云虎；现财务负责人固定电话：；现财务负责人移动电话：13505811066；现财务负责人电子邮箱：；现财务负责人证件名称：；现财务负责人身份证件号码：*	2021-12-27

本资料仅供参考，不得作为经营凭证。

打印时间：2021-12-29

2、项目负责人基本情况表

项目负责人基本情况表

姓名	潘卫平	性别	男	出生日期	1970年7月16日
从事本专业时间	1995年4月			学历	硕士
执业资格证书	注册土木工程师（水工结构）			职称	教授级高工
在本项目中担任任务	项目负责人				
参与完成的工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模		建设时间	担任职务
三门县水利基础设施投资有限公司	三门县海塘加固工程勘察设计	加固海塘总长55.8公里，其中海游大坝7.28公里，防潮标准100年一遇。		2019年至今	项目负责人

投 标 人：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（盖单位章）

法定代表人（或其委托代理人）：_____（签字）

2022 年 5 月 23 日

注：投标人需随此表附上拟派项目负责人的职称证书、执业资格证书等相关资料的复印件。

附件 1：职称证书

浙江省高级专业技术职务 任职资格证书	
此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。	
姓 名：	潘卫平
性 别：	男
出 生 年 月：	1970年07月16日
资 格 名 称：	正高级工程师
专 业 名 称：	水工结构设计
取得资格时间：	2015年12月31日
评 委 会 名 称：	浙江省工业和信息化领域正高级工程师 职务任职资格评审委员会
身 份 证 号：	
证 书 编 号：	G3300258719
查 询：	浙江政务服务网(www.zjzfw.gov.cn)
在线验证码：	3LI35J2C
	发证时间：2016年04月20日

附件 2：执业资格证书

姓名: 潘卫平

证件号码: _____

性别: 男

出生年月: 1970 年 07 月

专 业: 水工结构

批准日期: 2020 年 10 月 18 日

管 理 号: 2020100763300000000001



注册土木工程师
(水利水电工程)
Registered Engineer of Civil Engineering
(Water Resources & Hydropower)




中华人民共和国
人力资源和社会保障部


中华人民共和国
住房和城乡建设部


中华人民共和国
水利部

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、水利部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（水利水电工程）的执业资格。



全国专业技术人员资格考试 合格证明（浙江）

本合格证明在浙江省内与全国专业技术人员资格证书具有同等效用。

潘卫平 于 2020年10月18日

通过全国注册土木工程师资格考试，

全部成绩合格，取得注册土木工程

师 水工结构专业 的资格，

资格取得时间为考试通过时间。



身份证号：

管 理 号：20201007633000000001

编 号：2052300401

查 询：浙江政务服务网（www.zjzfw.gov.cn）



签发时间：2021年04月29日



3、无行贿犯罪记录承诺书

无行贿犯罪记录承诺书

平阳县水利发展投资有限公司（招标人名称）：

本投标人浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（投标人名称）郑重承诺：

1、本投标人及法定代表人柴红锋（身份证号码 _____）、项目负责人潘卫平（身份证号码 _____）自 2018 年 1 月 1 日（查询结果以中国裁判文书网页面显示内容为准）以来至投标截止日止，无行贿犯罪记录。

2、本投标人提供的资料保证真实。

以上情况如有不实，愿意被取消中标资格；招标人可不退还投标保证金。

投 标 人：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（盖单位章）

法定代表人（或其委托代理人）：_____（签字）

2022 年 5 月 23 日

附件：查询页

2022年5月22日 星期日

欢迎您, 13588123555 退出 意见建议 返回主站 APP下载 使用帮助

中国裁判文书网

China Judgements Online

首页

刑事案件

民事案件

行政案件

赔偿案件

执行案件

其他案件

民族语言文书

高级检索

输入案由、关键词、法院、当事人、律师

搜索

?

关键词

已选条件:

保存搜索条件

清空搜索条件

案由

案由: 单位行贿罪

裁判日期: 2018-01-01 TO 2022-05-24

当事人: 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

法院层级

共检索到 0 篇文书

地域及法院

法院层级 裁判日期 审判程序

☐ 全选 ☒ 批量收藏 ☒ 批量下载

裁判年份

暂无数据!

审判程序

文书类型

案例等级

中国政府公开信息整合服务平台 | 人民检察院案件信息公开网 | 中国审判流程信息公开网 | 中国司法大数据服务网 |

中国执行信息公开网 | 全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网 | 中国涉外海事商事审判网 | 最高人民法院服务人民群众系统场景导航 |

地址: 北京市东城区东交民巷27号 邮编: 100745 总机: 010-67550114
中华人民共和国最高人民法院 版权所有
京ICP备05023036号

2022年5月22日 星期日

欢迎您, 13588123555 退出 意见建议 返回主站 APP下载 使用帮助

中国裁判文书网

China Judgements Online

首页

刑事案件

民事案件

行政案件

赔偿案件

执行案件

其他案件

民族语言文书

高级检索

输入案由、关键词、法院、当事人、律师

?

关键词

已选条件:

保存搜索条件

清空搜索条件

案由

裁判日期: 2018-01-01 TO 2022-05-24

案由: 行贿罪

当事人: 柴红峰

法院层级

共检索到 0 篇文书

地域及法院

法院层级 裁判日期 审判程序

☐ 全选 ☒ 批量收藏 ☒ 批量下载

裁判年份

暂无数据!

审判程序

文书类型

案例等级

中国政府公开信息整合服务平台 | 人民检察院案件信息公开网 | 中国审判流程信息公开网 | 中国司法大数据服务网 |

中国执行信息公开网 | 全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网 | 中国涉外海事商事审判网 | 最高人民法院服务人民群众系统场景导航 |

地址: 北京市东城区东交民巷27号 邮编: 100745 总机: 010-67550114
中华人民共和国最高人民法院 版权所有
京ICP备05023036号

2022年5月22日 星期日

欢迎您, 13588123555 退出 意见建议 返回主站 APP下载 使用帮助

中国裁判文书网
China Judgements Online

首页

刑事案件

民事案件

行政案件

赔偿案件

执行案件

其他案件

民族语言文书

高级检索

输入案由、关键词、法院、当事人、律师

搜索

?

关键词

>

案由

法院层级

地域及法院

裁判年份

审判程序

文书类型

案例等级

已选条件:

裁判日期: 2018-01-01 TO 2022-05-24

案由: 行附罪

当事人: 潘卫平

共检索到 0 篇文书

法院层级 裁判日期 审判程序

暂无数据!

全选 批量收藏 批量下载

中国政府信息公开整合服务平台 | 人民检察院案件信息公开网 | 中国审判流程信息公开网 | 中国司法大数据服务网 |

中国执行信息公开网 | 全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网 | 中国涉外商事海事审判网 | 最高人民法院服务群众系统场景导航 |

地址: 北京市东城区东交民巷27号 邮编: 100745 总机: 010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

[首页](#)
[行业动态](#)
[政策法规](#)
[信用评价](#)
[从业单位](#)
[从业人员](#)
[数据统计](#)

[首页](#) > [从业单位](#) > 单位信息

浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

统一社会信用代码	91330000470043750H	发证机关	浙江省水利厅
企业法定代表人	柴红峰 历史记录	企业登记注册类型	国有
注册资本	60000万元 历史记录	成立日期	1996-11-11
所属省市	浙江省杭州市	企业经营地址	自有
经营范围	建设项目水资源论证、水文水资源调查评价、生产建设项目水土保持监测、工程咨询、水资源开发利用规划、水利水电、城乡供水工程、环境保护、工业民用建筑、输变电工程的勘察设计、技术咨询和科研工作、工程造价咨询、工程预决算审计验证、开发建设工程编制、工程监理、工程总承包、岩土工程及基础处理施工、水利电力建设工程蓄水安全鉴定、施工图设计文件审查、实业投资		

[基本信息](#) /
 [资质信息](#) /
 [人员信息](#) /
 [工程业绩](#) /
 [信用评价](#) /
 [良好行为](#) /
 [不良行为](#) /
 [天眼查数据](#) 更新于2022年6月16日

行政处罚决定信息

序号	市场主体	行为类别	不良行为	处理决定	处理机关
没有记录					

违法信息

序号	处罚对象	判决主要内容	判决机关
没有记录			

欠薪及欠缴社保信息

序号	欠薪阶段	欠薪总额	欠薪记录机关	欠缴社会保险种类	欠缴社会保险金额	公
没有记录						

行业自律机构处罚记录

序号	处罚对象	处罚事由	处罚依据	相关文号	处罚机构	判决时间
没有记录						

主管单位：中华人民共和国水利部 主办单位：中国水利工程协会
 地址：北京市西城区南滨河路27号贵都国际中心B座816室 联系电话：010-63483807/39531336 邮箱：zlin@cwun.org
 您是第：70444430位访问者

<https://rcpu.cwun.org/UInfo.aspx?key=4E4535DDD91FA03B>

2022-05-22

[首页](#) [行业动态](#) [政策法规](#) [信用评价](#) [从业单位](#) [从业人员](#) [数据统计](#)

[首页](#) > [从业人员](#) > 人员信息

 **潘卫平**

姓名	潘卫平	 暂无
身份证号	1304*****161516	
性别		
职称	教授级高级工程师	

[执业信息](#) / [参建工程](#) / [良好行为](#) / [不良行为](#) / [职业轨迹](#)

[个人违法信息](#)

序号	处罚对象	判决主要内容	法院判决结果	判决机关	执行期限	判决时间
没有记录						

[个人行政处理信息](#)

序号	处理对象	处理种类	处理事由	处理依据	处理机关	处理时间
没有记录						

主管单位：中华人民共和国水利部 主办单位：中国水利工程协会

地址：北京市西城区南滨河路27号贵都国际中心B座816室 联系电话：010-63483807/3953/1336 邮箱：zlin@cweun.org

您是第：704446437位访问者

4、无不良行为记录承诺书

无不良行为记录承诺书

平阳县水利发展投资有限公司（招标人名称）：

本投标人浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（投标人名称）郑重承诺：

- 1、本投标人不存在招标文件规定的不良行为。
- 2、本投标人未被省发展改革委列入披露期限内的招投标失信黑名单。
- 3、本投标人在“信用中国”网站上，未被列为失信被执行人。
- 4、拟派项目项目负责人未被省发展改革委列入披露期限内的招投标失信黑名单。

以上情况如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录。

投 标 人：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（盖单位章）

法定代表人（或其委托代理人）：_____（签字）

2022 年 5 月 23 日

5、拟派项目负责人业绩证明材料

[illegible]

投标人： 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（盖章）

法定代表人或其授权委托代理人: _____ (签字)

日期: 2022 年 5 月 23 日

正本

建设工程（勘察）设计合同

工程名称：三门县海塘加固工程勘察设计

工程地点：台州市三门县境内

合同编号：W20067

勘察、设计证书等级：水利行业设计甲级、工程勘察综合类甲级

发 包 人：三门县水利基础设施投资有限公司

承 包 人：浙江省水利水电勘测设计院

签订日期：2019 年 12 月 25 日

合同条款及格式

一、协议书

合同名称：三门县海塘加固工程勘察设计

合同编号：W20067

本协议三门县水利基础设施投资有限公司（发包人名称）（以下简称“发包人”）与浙江省水利水电勘测设计院（设计人名称）（以下简称“设计人”）于2019年12月25日商定并签署。

鉴于发包人拟建设三门县海塘加固工程勘察设计（工程名称）工程，并通过2019年11月27日的中标通知书接受了设计人以壹仟贰佰柒拾万元，为本工程三门县海塘加固工程设计所有相关的工作，并承担相关的责任，特签订本合同。

- 1、本合同所用术语的含义与下文提到的合同文件中相应术语的含义相同。
- 2、下列文件均作为本合同的组成部分：
 - (1)合同协议书（包括补充协议）；
 - (2)中标通知书；
 - (3)合同条款；
 - (4)投标文件；
 - (5)经双方确认进入合同的其它文件；
 - (6)其它组成合同的文件。
- 3、上述文件互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，按合同条款中规定和优先顺序解释。
- 4、承包人保证全面按合同规定完成各项设计工作，并承担合同规定的承包人的全部责任。
- 5、发包人保证按合同规定付款，并承担合同规定的发包人的全部责任。
- 6、本合同经双方法人代表或授权代表签名并加盖本单位公章后生效。
- 7、本合同一式拾份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本捌份，发包人执肆份，承包人执肆份。
- 8、合同争议的解决方式：争议双方应协商解决，若协商不成，由项目所在

地仲裁委员会仲裁解决。

发包人：三门县水利基础设施投资有限公司

(盖章)

法定代表人：(签名)

或委托代理人

地址：三门县海游街道环湖南路 39-30 号

电话：0576-83332612

传真：

邮政编码：317100

开户银行：中国银行三门支行

账号：362358334915

承包人：浙江省水利水电勘测设计院

(盖章)

法定代表人：(签名)

或委托代理人

地址：杭州市上城区抚宁巷 66 号

电话：0571-86071660

传真：0571-86063383

邮政编码：310002

开户银行：农行杭州市中山支行

账号：19005101040005788

二、合同条款

1、工程概况

1.1 工程概况：共涉及海游大坝、蛇蟠海塘、六敖北塘、健跳塘、托岙海塘、铁强塘、虎门孔塘、浦坝北岸闭合塘、七市塘、下栏塘、硖礁塘和长乐塘等共 12 条海塘的加固，总长 56 公里，新（扩）建赤头闸、琴江泵站、永丰塘东闸、四号泵站、长坝头闸站、外黎新闻等排涝闸站 6 座，防洪标准为 100 年一遇。项目概算总投资约 119964 万元，工程费用约 95671 万元。

1.2 工程名称：三门县海塘加固工程

1.3 工程地点：三门县海游街道、沙柳街道、健跳镇、横渡、浦坝港、花桥、蛇蟠等 7 个乡镇。

1.4 设计阶段：包括初步设计、招标图设计（如需）、施工图设计、施工期间服务。

2、设计依据及标准

2.1 双方签订的委托合同；

2.2 发包人提供基础资料 and 文件；

2.3 承包人采用的主要技术标准；

2.4 国家和行业主管部门颁布的现行技术规程、规范、标准和技术条例。

3、工作内容及质量要求

工作内容涉及海游大坝、蛇蟠海塘、托岙海塘、铁强塘、健跳塘、六敖北塘、浦坝港北岸海塘、虎门孔塘、七市塘、下栏塘、硖礁塘和长乐塘等共 12 条海塘加固及沿线水闸改造加固等。以及新（扩）建赤头闸、琴江泵站、长坝头闸站、永丰塘东闸、四号泵站、外黎新闻等排涝闸站 6 座及沿线相关联的项目。其中，蛇蟠海塘、健跳塘、六敖北塘、浦坝港北岸海塘、琴江泵站、长坝头闸站为设计成果整编，其余工程招标范围为工程的勘察和测量、设计 [初步设计、施工图设计、招标图设计（如需）以及在工程实施过程中的设计服务]、施工地质服务、现场变化变更方案等（含度汛方案编制施工图变更等）工作。配合建设单位完成设计审批等各项工作。并满足建设单位及有关规定要求。

4、工作成果、进度要求及文件数量

序号	相关成果资料		完成时间	份数
1	勘察和测量报告		满足设计进度要求	按发包人需要,同时提供相关电子文档一份
2	设计文件	效果图	按发包人发出指令后 15 天内	按发包人需要,同时提供相关电子文档一份
		初步图 (如有)	合同签订后 60 天内提交初步设计文件 (送审稿), 初步设计审查后 10 天内提交初步设计文件 (报批稿)。	按发包人需要,同时提供相关电子文档一份
		招标图 (如有)	按发包人发出指令后 30 天内	按发包人需要,同时提供相关电子文档一份
		施工图	根据业主的进度计划和施工的进度情况按时提供	按发包人需要,同时提供相关电子文档一份
3	度汛方案		按发包人发出指令后 10 天内	按发包人需要,同时提供相关电子文档一份
4	其他相关资料		按发包人需要提供	按发包人需要,同时提供相关电子文档一份

5、合同价款及支付方式

5.1 勘察设计预付款

设计预付款的金额为合同价的 10%，在合同签署生效后 15 天内支付给设计方。

设计预付款不扣回。

5.2 勘察设计费支付

(1) 初步设计审查、优化、批复通过后 (根据实际完成的工程量支付), 并提交《初步设计勘察报告》及附图、《初步设计测量报告》及附图、《初步设计报告》(报批稿) 及附图后并在收到承包人开具的发票后 15 天内支付完成工作量的 15%。

(2) 在提交《招标设计勘察报告》及附图、《招标设计测量报告》及附图、《招标设计》附图、技术规范、工程量清单等并在收到承包人开具的发票后 15 天内支付完成工作量的 15%。

(3) 施工图审查通过, 并提交《施工图设计勘察报告》及附图、《施工图设计测量报告》及附图、《施工图设计》及附图并在收到承包人开具的发票后 15

天内支付完成工作量的 40%（其中勘察、测量合同价按实际工作量根据《2002 年工程勘察设计收费标准》（修订本）的勘察、测量收费标准计算后按照中标价相对于标准收费的折扣率进行下浮，作为结算价；按实际工作量计算结果高于中标价的，以中标价为结算价；按实际工作量计算结果低于中标价的，以实际工作量计算结果为结算价）。

（4）工程施工全部完成并在收到承包人开具的发票后 15 天内支付完成工作量的 15%。（即完成总额的 95%）

（5）工程竣工验收或试运行满两年，无设计质量原因，付清余款。

（6）如承包人未提供收款发票的，发包人有顺延付款且不视为发包人违约。

（7）如设计范围内各设计阶段不同步的，按已完成的设计内容的工程投资相对于设计范围内的工程总投资的比例支付。

5.3 跟设计有关（如施工图评审、专项方案评审等）的专家费等由设计人承担。

5.4 由于建设单位、施工单位以及政策处理等原因延长服务期的，发包人不另行支付服务费。

5.5 在签订合同前，设计人应向委托人提交履约保证金，履约保证金的金额是中标价的 5%，并且是不可撤销、见索即付的。在合同履行完成后，退还履约保证金（不计息）。

6、双方责任

6.1 发包人责任

6.1.1 发包人应协助承包人收集本项目开展设计工作所需的有关基础资料及文件。

6.1.2 发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计。

6.1.3 应按合同规定，向承包人支付设计费。

6.1.4 负责并协调对外的联系工作，协调设计过程中与有关单位的配合问题。

6.1.5 发包人有责任保护承包人的设计方案、文件、资料图纸、数据和专利技术等知识产权，未经承包人同意，发包人对承包人交付的设计资料及文件和结果不得用于本合同以外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。

6.2 承包人责任

6.2.1 承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按规定的内容、时间及份数向发包人交付报告。并对提交的报告的质量负责。

6.2.2 承包人有义务保护发包人提供给承包人的基础资料和文件的知识产权，承包人所开展本合同范围内的工作成果均归发包人所有。未经发包人同意，承包人对发包人交付的设计资料及文件和承包人的工作成果不得擅自复制或向第三方转让或用于本合同以外的项目，如发生以上情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。

6.2.3 合同生效后，承包人要求终止或解除合同，承包人应双倍返还发包人己支付的定金。

6.2.4 承包人应对其下属员工及财产安全负全责。

7、违约责任

7.1 若因发包人提供的资料不及时或不准确或未能及时联系提供必要的工作条件，造成承包人停工或返工，发包人应按承包人为此而耗费的工作量增加合同价款，提交设计文件日期顺延；

7.2 承包人应当严格执行限额设计，按发包人的要求落实投资控制目标。如由于承包人的原因造成工程决算超过批准总概算的 5%及以上额度时，须追究承包人的责任，同时中标总价 10%的设计费不予支付。

7.3 由于承包人员错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和承包人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的 100%，但不超过发包人己支付设计费的 2 倍。

7.4 若因承包人原因，承包人未按合同规定如期如质提交设计成果，每拖延一天，应向发包人支付合同总价的千分之一的违约金；违约金总额累计不超过合同总价的百分之十；

7.5 若发包人不能按合同规定的金额和日期向承包人支付合同价款，每逾期支付一天，应承担应支付合同价款的千分之一作为逾期违约金，且承包人提交设计文件的时间顺延。违约金总额累计不超过合同总价的百分之十；

7.6 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始设计工作的，不退还发包人己付的定金；承包人已开始设计工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量支付承包人相应的费用。

8、保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

9、争议解决

9.1 如果双方因本合同而发生争议，则双方首先应通知友好协商解决。如果协商不成，则可通过有关法律程序进行调解。

9.2 如果双方不能根据 9.1 条的规定解决争议，则任何一方将争议提交仲裁委员会仲裁。

10、索赔

10.1 发包人可按以下规定向承包人索赔：

有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据。

索赔事件发生后的 28 天内，向承包人发出要求索赔的通知。

承包人在接到索赔通知后的 28 天内给予响应，或要求发包人进一步补充索赔理由或证据，承包人在 28 天内未予答复，就视为该项索赔已经被认可。

10.2 承包人可按以下规定向发包人索赔：

有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据。

索赔事件发生后的 28 天内，向发包人发出要求索赔的通知。

发包人在接到索赔通知后的 28 天内给予响应，或要求承包人进一步补充索赔理由或证据，发包人在 28 天内未予答复，就视为该项索赔已经被认可。

11、保险

承包人办理自己在现场人员生命财产和有关设备的保险并支付一切费用。

12、其它

12.1 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

12.2 本合同经双方授权代表签字盖章后生效。

合同补充协议

甲方：三门县水利基础设施投资有限公司

乙方：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

甲乙双方于 2019 年 12 月签订了《三门县海塘加固工程勘察设计》合同（以下简称原合同）。现因乙方人员变动，为了更好地服务本项目，拟变更本项目负责人，双方协商一致，签订本补充协议。

一、甲方同意潘卫平（职称证：教高 G3300258719）替换李小勇（职称证：教高 G3300004091）任三门县海塘加固工程勘察设计项目负责人。

二、乙方确保该项目负责人能够按原合同要求履行本项目的合同义务。

三、本补充协议一式六份，双方各执三份，双方盖章后生效。本协议未提及内容以原合同为准。

（以下无正文）

甲方：三门县水利基础设施
投资有限公司

（盖章）

法定代表人

或授权委托人：

（签字或盖章）

乙方：浙江省水利水电勘测
设计院有限责任公司

（盖章）

法定代表人

或授权委托人：

（签字或盖章）

日期：2022 年 1 月 20 日

浙江政务服务网
投资在线平台 工程审批系统

浙江省发展和改革委员会文件

浙发改项字〔2020〕28 号

省发展改革委关于三门县海塘加固工程 初步设计的批复

省水利厅、三门县发展和改革局：

省水利厅《关于三门县海塘加固工程初步设计报告的意见》（浙水函〔2020〕79 号）和三门县发展和改革局《关于要求批复三门县海塘加固工程初步设计报告的请示》（三发改〔2020〕8 号）收悉。根据我委《关于三门县海塘加固工程可行性研究报告的批复》（浙发改农经〔2019〕399 号）及初步设计审查会意见，经研究，现批复如下：

一、工程任务

工程任务以提高区域海塘防潮标准和御潮挡潮排涝为主，兼

— 1 —

浙江政务服务网
投资在线平台 工程审批

顾改善滨海生态环境。工程保护范围包括三门县中心城区和健跳、浦坝等重要城镇。

二、建设内容与规模

项目建设内容主要为对沿海存在防洪能力和安全问题的海塘进行加固提标，并根据区域排涝要求新（扩）建排涝闸站等。

（一）加固提升海塘共 12 座，总长 55.8 公里，分别为海游大坝（7.28 公里）、长乐塘（2.12 公里）、托岙塘（0.72 公里）、铁强塘（1.2 公里）、七市塘（1.905 公里）、虎门孔塘（1.037 公里）、下栏塘（3.82 公里）、硖礁塘（3.42 公里）、蛇蟠海塘（10.596 公里）、六敖北塘（10.344 公里）、健跳塘（1.746 公里）和浦坝北岸闭合塘（11.626 公里）。

（二）新（扩）建排涝闸站共 5 座，分别为长坝头闸站、赤头闸、永丰塘东闸、琴江泵站、四号泵站，其中排涝闸站 1 座，排涝闸 2 座，排涝泵站 2 座，新增强排能力 53 立方米/秒。

（三）移址重建排涝闸 1 座（外黎新闻），即将原可研报告中长乐塘相关联建筑物“外黎节制闸”单列为“外黎新闻”。

三、技术标准

工程等别为 III 等。海游大坝为 2 级建筑物，防潮标准为 100 年一遇（防洪标准为 50 年一遇）；蛇蟠海塘、六敖北塘、健跳塘、七市塘、浦坝北岸闭合塘、下栏塘、硖礁塘等 7 条海塘为 3 级建筑物，防潮标准为 50 年一遇；托岙塘、铁强塘、虎门孔塘、长乐塘等 4 条海塘为 4 级建筑物，防潮标准为 20 年一遇。排涝闸站

均为 3 级建筑物，外侧防潮标准为 50 年一遇，内侧防洪标准为 20 年一遇。

四、工程布置及建筑物

原则同意工程总体布置。工程通过堤顶加高、堤身加固、防渗处理等工程措施，加固了总长 55.8 公里的 12 条土石结构老海塘；结合海塘布置，建设 6 座闸站。

（一）同意海塘加固堤线沿老海塘堤轴线布置。对海游大坝、七市塘、长乐塘等 3 条海塘进行加固提标，对其余 9 条海塘进行加固，维持原有防洪潮标准。

（二）同意初步设计推荐的各海塘断面结构型式设计方案。下阶段应加强堤身防渗计算和方案设计，加强地质勘察和海塘断面整体稳定计算，优化堤塘地基处理设计。

（三）同意堤顶高程确定原则和成果，下阶段结合波浪模型试验进一步复核验证虎门孔塘、下栏塘越浪量并优化设计。

（四）同意新（扩）建水闸、泵站的闸站选址方案、结构布置和结构型式。

1.赤头闸主要承担六敖北部水系的排涝任务，保留老闸 3 孔×2.5 米，新建水闸净宽 7.5 米（3 孔×2.5 米）。

2.永丰塘东闸主要承担湮浦片水系的排涝任务，新建水闸净宽 16 米（5 孔×3.2 米）。

3.新建四号泵站承担湮浦片水系的排涝任务，泵房顺水流方向总长 24 米、宽 24 米，设计流量为 25 立方米/秒。

4.琴江排涝泵站主要承担健跳镇水系的排涝任务,设计流量为8立方米/秒,主泵站沉井采用 C40W4F250 钢筋混凝土结构。

5.长坝头闸站主要承担沿赤片水系的排涝任务,由设计流量20立方米/秒的排涝泵站和5孔 $\times$ 3.2米的排涝闸组成,闸站并列布置。排涝闸闸室顺水流方向总长17米,垂直水流方向宽22.8米;排涝泵站泵房顺水流方向总长25米,宽21.9米。

6.外黎新闻主要功能为排除周边区域内的涝水,重建水闸净宽5米(2孔 $\times$ 2.5米)。

7.下阶段加强闸站底部与侧向防渗设计。

(五)同意生态景观设计内容。下阶段应进一步细化优化设计方案。

五、机电及金属结构

同意机电及金属结构设计内容。长坝头闸站(水闸部分)、赤头闸、永丰塘东闸、外黎新闻工作闸门均为潜孔式平面滑动钢筋混凝土闸门,采用手电两用螺杆式启闭机操作;长坝头闸站(泵站)、琴江泵站、四号泵站均采用混凝土井筒的立式潜水轴流泵。

六、消防设计

同意工程消防设计方案。消防设施的配置以消防自救为主,外援为辅,电气设备防火主要采取隔离、设置阻燃材料和配置足量灭火装置等措施,地面以下结构耐火等级达到二级。消防设计总体布置需符合相关规范要求,消防设备满足工程需要,并按照消防管理部门意见落实具体措施。

七、施工组织设计

同意施工总体布置和主体工程施工方法、施工导流标准、导流方式及导流建筑物设计。

八、征地与拆迁安置

工程建设永久占用土地 1252.9 亩，工程拟使用海域 9.93 亩；涉及生产安置人口 44 人，不涉及搬迁安置人口。

九、水保、环保

原则同意水土保持和环境保护设计内容，工程水土流失防治责任范围共 103.66 公顷。按照法律法规和水利部门、生态环境部门相关意见完善水保设计和环保设计，并落实相关措施。

十、项目管理

项目法人三门县水利基础设施投资有限公司，建设工期为 42 个月。

十一、概算

工程概算总投资 119792 万元，建设资金除省财政按核定投资的 40%给予补助外，其余由三门县自筹解决。

十二、其他

（一）请建设单位加强与自然资源和规划、生态环境、交通等相关部门的沟通协调，依据相关法律、行政法规规定办理有关报建手续，依法开工建设，并及时公开有关工程建设信息。

（二）工程实施阶段应落实安全文明施工措施。工程建成后，应加强运行管理，做好日常维护，确保工程发挥正常效益。

(三)根据《政府投资条例》的有关规定,除因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因,政府投资项目建设投资原则上不得超过经核定的投资概算。

(四)本项目为政府投资项目,项目代码:2019-330000-76-01-001369-000。政府投资项目不得由施工单位垫资建设。

附件:项目总概算表



附件

项目总概算表

单位: 万元

序号	工程或费用名称	核定概算	备注
I	工程部分	115328	
一	建筑工程	88954	
二	机电设备及安装工程	3952	
三	金属结构设备及安装工程	1243	
四	临时工程	8488	
五	独立费用	9332	
	一至五部分合计	111969	
	基本预备费 3 %	3359	
II	专项部分	2284	
一	环境保护工程	274	
二	水土保持工程	1000	
三	专项提升工程	1010	
	一至三项合计	2284	
III	征地移民补偿部分	2180	
一	农村部分补偿费	786	
二	专业项目补偿费	322	
三	其他费用	66	
	一至三项合计	1174	
	基本预备费	94	
	有关税费	282	
	其他专项费用	630	
IV	工程总投资合计	119792	
	静态总投资	119792	
	价差预备费		
	建设期融资利息		

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：省自然资源厅、省生态环境厅，台州市发展改革委、自然资源和规划局、生态环境局、水利局，三门县财政局、水利局、自然资源和规划局、市生态环境局三门分局，三门县水利基础设施投资有限公司。

浙江省发展和改革委员会办公室

2020年3月19日印发

项目代码：2019-330000-76-01-001369-000

— 8 —

浙江政务
在线平台



6、拟派项目组其他成员（不含项目负责人）汇总表

拟派项目组其他成员（不含项目负责人）汇总表

序号	姓名	性别	职称	专业	在本项目拟任职务
1	姚杰	男	高级工程师	水工结构	专业负责人
2	侯云青	女	高级工程师	水文	专业负责人
3	石海荣	男	教授级高工	工程地质	专业负责人
4	童娴	女	高级工程师	造价	专业负责人
5	陈一靓	女	高级工程师	电气	专业负责人
6	朱春波	女	高级工程师	环评水保	专业负责人

投 标 人： 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司（盖单位章）

法定代表人（或其委托代理人）： （签字）

2022 年 5 月 23 日

7、项目设计班子人员简历表

项目设计班子人员简历表

姓名	姚杰	性别	男	年龄	41	
职务	/	职称	高工	学历	本科	
参加工作时间	2004 年 7 月		毕业院校		浙江工业大学	
从事设计工作年限	17 年					
参与完成的工程项目情况						
建设单位	项目名称	建设规模	建设时间	担任职务	获奖情况	
温州市龙湾区水利投资开发有限公司	温州市龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程（南口大桥～海滨围垦段）	防潮标准 100 年一遇，总投资 2.6 亿元	2021 年 1 月至今	项目负责人	/	

注：项目班子主要成员每人一张。后附职称证书（职称证书不能反映相关专业的允许提供毕业证书补充证明）。

浙江省高级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓 名：姚杰
性 别：男
出 生 年 月：1981年09月08日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：水工结构设计
取得资格时间：2014年12月23日
评 委 会 名 称：省水利工程技术人员高级工程师资格评审委员会




身 份 证 号：
证 书 编 号：G3300245533
查 询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码：DHVJVOP9



发证时间：2015年05月06日





(持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号: 10763320127080218
File No.:

姓名: 姚 杰
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1981年09月
Date of Birth
专业类别: 水工结构
Professional Type
批准日期: 2010年09月19日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by
签发日期: 2011年01月26日
Issued on



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、水利部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得注册土木工程师(水利水电工程)资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered engineer of Civil engineering(Water resources & Hydropower).



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

approved & authorized
by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China



approved & authorized
by
Ministry of Water Resources
The People's Republic of China

编号: 0006854
No.

项目设计班子人员简历表

姓名	侯云青	性别	女	年龄	43	
职务	/	职称	高工	学历	硕士	
参加工作时间	2004 年 6 月		毕业院校		河海大学	
从事设计工作年限	17 年					
参与完成的工程项目情况						
建设单位	项目名称	建设规模	建设时间	担任职务	获奖情况	
岱山县金源水利水务投资有限公司	岱山县城防海塘加固工程	防潮标准 100 年一遇，总投资 19 亿元	2020 年 12 月至今	专业负责人	/	

注：项目班子主要成员每人一张。后附职称证书（职称证书不能反映相关专业的允许提供毕业证书补充证明）。

浙江省高级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓 名：侯云青
性 别：女
出 生 年 月：1978年07月22日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：水文及水利规划
取得资格时间：2012年12月20日
评 委 会 名 称：省水利工程技术人员高级工程师资格评审委员会



身 份 证 号：
证 书 编 号：G3300190956
查 询：浙江政务服务网(www.zjzfw.gov.cn)
在 线 验 证 码：WGUJFXZQ



发证时间：2013年03月20日



项目设计班子人员简历表

姓名	石海荣	性别	男	年龄	52	
职务	专总	职称	教高	学历	本科	
参加工作时间	1992 年 8 月		毕业院校		青岛海洋大学	
从事设计工作年限	29 年					
参与完成的工程项目情况						
建设单位	项目名称	建设规模	建设时间	担任职务	获奖情况	
温州市水利投资开发有限公司	温州市瓯飞一期围垦（促淤）工程	防潮标准 100 年一遇，总投资 273 亿元	2011 年 1 月至 2019 年 12 月	勘察负责人	大禹奖、鲁班奖	

注：项目班子主要成员每人一张。后附职称证书（职称证书不能反映相关专业的允许提供毕业证书补充证明）。

浙江省高级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓 名：石海荣

性 别：男

出 生 年 月：1969年11月27日

资 格 名 称：正高级工程师

专 业 名 称：水利水电工程地质勘察

取得资格时间：2010年12月31日

评 委 会 名 称：浙江省工业和信息化领域正高级工程师
职务任职资格评审委员会



身 份 证 号：

证 书 编 号：G3300136479

查 询：浙江政务服务网(www.zjzfw.gov.cn)

在线验证码：SPFR7CI9



发证时间：2021年03月02日





持证人签名:

Signature of the Bearer

管理号: 10753320127090104
File No.:

姓名: 石海荣
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1969年11月
Date of Birth
专业类别: 水利水电工程地质
Professional Type
批准日期: 2010年09月19日
Approval Date

签发单位盖章:

Issued by

签发日期: 2011年01月26日

Issued on



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、水利部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得注册土木工程师(水利水电工程)资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered engineer of Civil engineering(Water resources & Hydropower).



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

approved & authorized
by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China



Ministry of Water Resources
The People's Republic of China

编号: 0006476
No.

项目设计班子人员简历表

姓名	童娴	性别	女	年龄	41	
职务	/	职称	高工	学历	本科	
参加工作时间	2003 年 7 月		毕业院校		浙江工业大学	
从事设计工作年限	18 年					
参与完成的工程项目情况						
建设单位	项目名称	建设规模	建设时间	担任职务	获奖情况	
岱山县金源水利水务投资有限公司	岱山县城防海塘加固工程	防潮标准 100 年一遇，总投资 19 亿元	2020 年 12 月至今	专业负责人	/	

注：项目班子主要成员每人一张。后附职称证书（职称证书不能反映相关专业的允许提供毕业证书补充证明）。

浙江省高级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓 名：童 娴
性 别：女
出 生 年 月：1981年02月11日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：水利工程造价



取得资格时间：2015年12月24日
评委会名称：省水利工程技术人员高级工程师资格评审委员会

身 份 证 号：
证 书 编 号：G3300261112
查 询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在 线 验 证 码：N7MYTXB3



发证时间：2016年05月27日





一级造价工程师

本证明表明持有人已参加一级造价工程师职业资格相应专业类别考试并取得合格成绩。本证明作为注册时增加执业专业类别的依据。



人力资源和社会保障部
人事考试中心



姓名: 童娟
证件号码: _____
性别: 女
出生年月: 1981年02月
专业: 水利工程
批准日期: 2019年10月27日
管理号: 201910045330001697



项目设计班子人员简历表

姓名	陈一靓	性别	女	年龄	45	
职务	/	职称	高工	学历	硕研	
参加工作时间	1998 年 7 月		毕业院校		浙江大学	
从事设计工作年限	23 年					
参与完成的工程项目情况						
建设单位	项目名称	建设规模	建设时间	担任职务	获奖情况	
温州市水利投资开发有限公司	温州市瓯飞一期围垦（促淤）工程	防潮标准 100 年一遇，总投资 273 亿元	2011 年 1 月至 2019 年 12 月	专业负责人	大禹奖、鲁班奖	

注：项目班子主要成员每人一张。后附职称证书（职称证书不能反映相关专业的允许提供毕业证书补充证明）。

浙江省高级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓 名：陈一靓
性 别：女
出 生 年 月：1977年01月09日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：建筑电气



取得资格时间：2012年12月28日
评委会名称：省建筑工程技术人员高级工程师资格评审委员会

身 份 证 号：
证 书 编 号：G3300190624
查 询：浙江政务服务网(www.zjzfwf.gov.cn)
在线验证码：BNBJ3RWG



发证时间：2013年03月19日



项目设计班子人员简历表

姓名	朱春波	性别	女	年龄	41	
职务	/	职称	高工	学历	本科	
参加工作时间	2004 年 7 月		毕业院校		西北农林科技大学	
从事设计工作年限	17 年					
参与完成的工程项目情况						
建设单位	项目名称	建设规模	建设时间	担任职务	获奖情况	
温州市水利投资开发有限公司	温州市瓯飞一期围垦（促淤）工程	防潮标准 100 年一遇，总投资 273 亿元	2011 年 1 月至 2019 年 12 月	专业负责人	大禹奖、鲁班奖	

注：项目班子主要成员每人一张。后附职称证书（职称证书不能反映相关专业的允许提供毕业证书补充证明）。

浙江省高级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓 名：朱春波

性 别：女

出 生 年 月：1981年03月09日

资 格 名 称：高级工程师

专 业 名 称：水土保持、环境影响评价设计

取得资格时间：2014年12月23日

评 委 会 名 称：省水利工程技术人员高级工程师资格评审委员会



身 份 证 号：

证 书 编 号：G3300245527

查 询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)

在 线 验 证 码：Y7BWVK7C



发证时间：2015年05月06日



8、企业荣誉


获奖项目一览表

序号	获奖项目名称	奖项名称	获奖时间	证明材料
1	萧山区钱塘江（七甲闸至五堡闸段）海塘加固及船闸工程	大禹奖	2018 年 12 月	证书、初设批复
2	温州市瓯飞一期围垦工程（北片）	钱江杯	2020 年 9 月	证书、初设批复
3	温州市瓯飞一期围垦工程（北片）	大禹奖	2021 年 12 月	证书、初设批复

（1）萧山区钱塘江（七甲闸至五堡闸段）海塘加固及船闸工程大禹奖获奖证书




(2) 温州市瓯飞一期围垦工程（北片）钱江杯获奖证书



(3) 温州市瓯飞一期围垦工程（北片）大禹奖获奖证书





浙江省发展和改革委员会文件

浙发改设计〔2013〕12号

关于温州市瓯飞一期围垦工程初步设计的批复

温州市发改委：

你委《关于要求审批温州市瓯飞一期围垦工程初步设计的请示》（温发改基综〔2013〕7号）收悉。经研究，现批复如下：

一、工程选址和规模

本工程位于温州市瓯江、飞云江河口间平直岸滩，地理位置为北纬 27°56'5"~27°40'48"，东经 120°55'13"~120°41'6"。东临大海，西联瑞安丁山、龙湾永兴、海滨沿海围垦区，南顺飞云江左岸，北顺瓯江南口右岸。围垦面积 13.28 万亩，用于养殖及配套工程。

二、水文气象

— 1 —

原则同意本工程的设计潮位、设计波浪、设计潮型、设计暴雨和设计洪水的分析计算方法和成果。

三、工程地质

原则同意工程区工程地质条件的评价及结论意见，以及关于天然建筑材料详查成果。石料场选址在洞头霓屿山石料场、瑞安凤凰山石料场、齿头山石料场。建议下阶段进一步查明分区段流泥的厚度和补充围堰范围地质勘察资料。

四、工程总体布置及主要建筑物

（一）工程等级、设计标准

1. 同意本工程为 I 等工程。主要建筑物海堤、水闸为 1 级建筑物，围区隔堤、河道及水闸施工围堰为 3 级建筑物。

2. 设计挡潮（洪）标准。南、北堤设计挡潮标准为 100 年一遇设计高潮位加同频率风浪爬高，允许部分越浪；东堤设计挡潮标准为 50 年一遇设计高潮位加同频率风浪爬高，允许部分越浪（东堤结构按 1 级建筑物、100 年一遇设计）；南 1#闸、南 2#闸、北 1#闸、北 2#闸设计挡潮标准为 100 年一遇；东 1#闸、东 2#闸设计挡潮标准为 50 年一遇；2#隔堤设计挡潮标准为 50 年一遇。

3. 围区排涝标准为 10 年一遇 3 日暴雨 4 日排出。

（二）工程总体布置

1. 原则同意工程总体布置。工程由海堤（北堤、东堤、南堤）、水闸、隔堤及中央横河和配套水闸等组成。主要建筑物：海堤堤线总长 36.66km，其中北堤长 4300m，东堤长 28850m，南堤长

3510m。挡潮闸 6 座（不包括配套工程 5 孔×8m 水闸 1 座），南 1#闸、北 1#闸均为 10 孔水闸，净宽 80m（10 孔×8m），闸底高程为-2.00m；南 2#闸、北 2#闸均为 6 孔水闸，净宽 64m（6 孔×8m+16m），其中通航孔净宽 16m，闸底高程为-3.00m；东 1#闸为 3 孔水闸，净宽 24m（3 孔×8m）；东 2#闸为 5 孔水闸，净宽 40m（5 孔×8m），闸底高程为-3.00m。隔堤 3 条，总长 9.474km，其中 1#隔堤长 2379m，2#隔堤长 3039m，3#隔堤长 4056m。

2. 原则同意围区采取“分区排涝、分片解决”的排涝总体格局及“三横七纵两湖”、围区永久水面率 14% 的布局方案。

（三）主要建筑物

1. 原则同意海堤断面结构以及堤顶高程的确定方法和成果。

（1）海堤为土石混合组合式断面结构；南、北堤采用路堤结合型式；北堤迎潮面护面采用灌砌块石保护，东、南堤迎潮面护面采用扭王字块保护。

（2）北堤堤顶高程为 7.40m，防浪墙顶高程为 8.00m，堤顶净宽为 7.0m（不含防浪墙）；东堤堤顶高程为 7.60m~7.80m，防浪墙顶高程为 8.60m~8.80m，堤顶净宽为 7.0m（不含防浪墙）；南堤堤顶高程为 7.40m~7.60m，防浪墙顶高程为 8.40m~8.60m，堤顶净宽为 7.0m（不含防浪墙）。

2. 北堤 0+000~3+202、南堤 33+329~36+660 在先期实施的促淤堤（地基采用塑料排水板处理）上加高闭气而成，北堤 3+202~4+300、南堤 33+150~33+329 段和东堤地基均采用塑料

排水板处理。

海堤闭气土内侧设子堤，子堤顶高程 1.50m，顶宽 8.00m。北堤闸堤连接段（桩号 3+205~3+390，3+520~3+610，3+732~3+905）和涂面较深处（桩号 4+150~4+300）、南堤闸堤连接段（桩号 34+680~34+865，34+995~35+180）和涂面较深处（桩号 33+150~33+615）以及东堤的子堤地基均采用塑料排水板处理。

3. 基本同意 6 座沿堤水闸采用胸墙式结构，闸室、岸墙及上下游两侧翼墙均采用 D80C30 钢筋混凝土钻孔灌注桩进行基础处理。

4. 下阶段应对水闸、桥梁进行专项审查，进一步优化海堤断面设计，补充 1#、3#隔堤闭气设计，深化海堤与水闸、已建促淤堤、施工平台及度汛龙口等的设计。

五、建设征地及搬迁安置

（一）原则同意本工程占地、拆迁处理范围和实物量指标等有关成果。本工程占用海域面积 13.28 万亩，临时航道占用海域 1.5 万亩。工程永久征用土地面积 4476.29 亩（包括料场用地），施工临时占地 896 亩。搬迁安置人口 1142 人，拆迁房屋 30434 平方米。

（二）原则同意征地拆迁安置规划方案。

六、环境保护及水土保持设计

原则同意关于环境保护及水土保持设计方案，施工中要落实水土保持和环境保护措施，并与主体工程同步完成。

七、节能设计

同意工程节能设计的有关内容。

八、劳动安全与工业卫生

同意工程劳动安全与工业卫生设计的内容。要加强安全生产教育，落实安全生产与工业卫生各项措施。施工期施工单位要进行风险评估，提出适合本工程的应急预案，确保工程施工安全。

九、施工组织和工程管理

（一）原则同意主要建筑物施工方法及主体工程施工安排，施工总工期为 9.5 年。施工图阶段要细化并明确闭气土方取土方案（取土位置、深度等）。

（二）原则同意龙口布置和堵口条件，4 个龙口分别位于 4 个围区，龙口底槛高程为-1.00m，龙口总宽度 4100m，其中 1#龙口宽 1000m，2#龙口宽 900m，3#龙口宽 1600m，4#龙口宽 600m。进一步优化龙口度汛断面、龙口堵口程序和方法，确保度汛安全。落实料场覆盖层堆放点和料场开采后开发利用规划方案；进一步深化施工期排涝方案，确保不影响上游温瑞平原防洪排涝安全。

（三）由于本工程规模大、投资量大、建设周期长、海上工作环境复杂，在施工过程中会不可避免地遇到各种突发因素，业主单位应制定一系列有针对性的管理办法，加强工程实施过程中的现场观测。根据实际情况，研究并落实工程动态管理体系。

（四）工程管理机构设置、工程管理与保护范围须按规定程序报批并办理相应手续。

十、概算

按 2012 年 9 月价格水平, 计入人工补差后, 核定工程概算为 272.93 亿元。

附件: 总概算表



杭州市萧山区发展和改革局文件

萧发改投资〔2013〕906 号

关于萧山区钱塘江（七甲闸至五堡闸段）海塘加固及船闸工程一期项目初步设计的批复

杭州市萧山区钱塘江灌区管理处：

报来要求建设项目的请示悉。该项目经浙发改农经〔2011〕744 号文件批复项目建议书，浙发改农经〔2012〕1273 号文件批复项目可研，现已完成项目初步设计等前期工作，并根据区府办 20130389 号公文处理告知单精神，经研究，同意建设。现批复如下：

一、建设规模和技术标准

工程任务为防洪御潮，结合水环境改善等综合利用。钱塘江七甲闸至五堡闸段海塘设计防洪（潮）标准为 100 年一遇，相应建筑物结构满足 300 年一遇防洪御潮要求。七甲闸参照 VII 级船闸进行设计。本工程枢纽建筑物主要由钱塘江海塘工程及新建七甲船闸等组成。

钱塘江海塘工程起点为七甲船闸，终点至五堡闸，总长 4390.85 米，堤顶高程 10.10 米，防浪墙高程 11.20 米，堤顶宽 8 米，设双向 2 车道沥青混凝土道路。海塘上游段以七甲船闸引堤直线段端点为堤线起点，以七甲闸下游接近凹进海塘的拐点为终点，新建海塘 660 米。下游段为加固现有海塘，长 3730.85 米。海塘桩号 0+133.40 处有一取水管穿过需进行局部保护。

七甲船闸工程位于新建标准堤与滨江段老堤间的凹岸处，船闸中心线与七甲河中心线重合，与钱塘江基本正交。船闸采用广式闸室，按对称方式布置，按两艘典型设计船只并排停靠在闸室设计。船闸布置有内河侧闸首、外江侧闸首、闸室、导航建筑物和启闭机械等，其中：新建七甲船闸 1 座，闸室长 73 米，闸室有效长 57 米，闸首口门

净宽 8 米，闸室净宽 18 米，槛上最小水深 2.33 米；外江侧闸首长度 22 米，口门净宽 8 米，槛高程 0.5 米，布置启闭机房和交通桥，闸首内设置升卧式工作闸门和检修闸门；内河侧闸首长度 18 米，口门净宽 8 米，槛高程 1.20 米，布置启闭机房，闸首内设置升卧式工作闸门一道；外江侧导航墙利用原有 50 米凹口现状，船闸出口右侧改为 R=30 米圆弧喇叭型导航墙，左侧为 R=15 米圆弧型导航墙。

本工程分二期实施，其中一期工程包括新建钱塘江海塘（总长 660 米）和七甲船闸，二期工程包括加固钱塘江海塘（总长 3730.85 米）。项目先行实施一期。

二、投资概算

一期计划投资 13420 万元（经概算审核：概（2013）026 号），其中：前期费 50 万元，建安工程费 11604 万元，工程建设其他费 1127 万元，预备费 639 万元。

三、项目用地

该项目用地 337.749 亩。

四、资金来源

资金由市、区奥博公司安排解决。

五、项目建设工期

本工程建设工期为 24 个月

接文后，请向区级有关部门办理手续。

项目代码为 33010947045303920130906。

杭州市萧山区发展和改革委员会
二〇一三年九月二十九日



主题词：项目 初步设计 批复

抄送：市奥博指挥部，区委办、区政府办，区财政局、区审计局、区监察局、区住建局、区农水局、国土萧山分局、规划萧山分局，钱江世纪城管委会，杭州奥体博览中心萧山建设投资有限公司，李玲区长、洪松法常务副区长、赵文虎副区长。

杭州市萧山区发展和改革委员会

2013 年 09 月 29 日印发

共印 25 份