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表A.0.2-5 总概算表
建设项目名称：平阳县危货运输车辆公共停车场建设项目
编制范围：平阳县危货运输车辆公共停车场建设项目 共 4 页第 1 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

20747766.59 60.31公路公里 建设项目路线总长度（主线长度）1 第一部分 建筑安装工程费
临时工程 234175.6 0.68公路公里101

1 234175.6 234175.6 0.68总额10106 场地准备及临时设施费

路基工程 5066153.63 14.73km102
3779.28 161540.52 42.74 0.47m3LJ02 路基挖方

866.88 8242.64 9.51 0.02m3LJ0201 挖土方

2912.4 105576.14 36.25 0.31m3LJ0202 挖石方

866.88 47721.74 55.05 0.14m3LJ0205 消纳费

11813.6 905259.43 76.63 2.63m2LJ03 路基填方

2912.4 53868.55 18.5 0.16m3LJ0303 利用石方填筑

8901.2 735653.02 82.65 2.14m3LJ0304 借石方填筑

4816.48 115737.86 24.03 0.34m2LJ0308 夯实

3293987.04 9.57kmLJ06 排水工程

42.94 / 226 35819.28 834.17 / 158.49 0.10m3/mLJ0602 排水沟

42.94 / 226 35819.28 834.17 / 158.49 0.10m3/mLJ060201 现浇混凝土排水沟

53.77 / 283 49714.02 924.57 / 175.67 0.14m3/mLJ0603 截水沟

53.77 / 283 49714.02 924.57 / 175.67 0.14m3/mLJ060303 现浇混凝土截水沟

1 3208453.73 3208453.73 9.33总额LJ0608 市政给排水工程

1 506171.27 506171.27 1.47总额LJ060801 室外给水

30 7426.2 247.54 0.02mLJ06080101 DN25 钢丝网骨架塑料复合给水管
35 10829.88 309.43 0.03mLJ06080102 DN65 钢丝网骨架塑料复合给水管

510 189368.1 371.31 0.55mLJ06080103 DN150 钢丝网骨架塑料复合给水管
420 197536.92 470.33 0.57mLJ06080104 DN150球墨铸铁管

12 35521.99 2960.17 0.10个LJ06080105 阀门

5 34036.75 6807.35 0.10座LJ06080106 圆形立式闸阀井Φ1200m D400级
3 19679.43 6559.81 0.06座LJ06080107 圆形立式闸阀井Φ1200m C250级
8 11772 1471.5 0.03套LJ06080108 消火栓

1 2702282.47 2702282.47 7.85总额LJ060802 室外排水

455 1013676.31 2227.86 2.95mLJ06080201 线型排水沟

180 106595.78 592.2 0.31mLJ06080202 DN300 PVC-UH管
45 92642.28 2058.72 0.27mLJ06080203 DN600 PVC-UH管

7 51983.4 7426.2 0.15座LJ06080204 Φ1000混凝土污水检查井
2 12377 6188.5 0.04座LJ06080205 Φ1250砖砌雨水检查井
1 35893.3 35893.3 0.10座LJ06080206 弃流过滤井

1 89114.4 89114.4 0.26座LJ06080207 隔油沉砂装置

1 1300000 1300000 3.78项LJ06080208 小型污水一体化埋地处理装置

705366.65 2.05kmLJ07 路基防护与加固工程

705366.65 2.05kmLJ0701 一般边坡防护与加固

2958 705366.65 238.46 2.05m2LJ070102 主动防护网（含清理危岩体）

路面工程 3838583.82 11.16km103
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

11770 3220637.12 273.63 9.36m210301 停车区路面

11770 3220637.12 273.63 9.36m2LM02 水泥混凝土路面

7220.16 113237.8 15.68 0.33m2LM0201 路面垫层

7220.16 113237.8 15.68 0.33m2LM010101 碎石垫层10cm
11898 681208.28 57.25 1.98m2LM0203 路面基层

11898 681208.28 57.25 1.98m2LM010302 水泥稳定类基层20cm
11770 2169376.14 184.31 6.31m2LM0205 水泥混凝土面层

11770 1865760.52 158.52 5.42m2LM020501 水泥混凝土面层25cm
41.195 303615.62 7370.21 0.88tLM020502 钢筋

11770 256814.9 21.82 0.75m2LM0207 防渗土工膜

350 79734.5 227.81 0.23m210302 管理区路面

350 79734.5 227.81 0.23m2LM02 水泥混凝土路面

428 6712.52 15.68 0.02m2LM0201 路面垫层

428 6712.52 15.68 0.02m2LM010101 碎石垫层10cm
376 21527.51 57.25 0.06m2LM0203 路面基层

376 21527.51 57.25 0.06m2LM010302 水泥稳定类基层20cm
350 51494.47 147.13 0.15m2LM0205 水泥混凝土面层

350 45045.54 128.7 0.13m2LM020501 水泥混凝土面层20cm
0.875 6448.93 7370.21 0.02tLM020502 钢筋

1758.77 431629.47 245.42 1.25m210303 上山及接村小路

1758.77 335428.94 190.72 0.97m2LM02 水泥混凝土路面

1846.7085 42340.62 22.93 0.12m2LM0201 路面垫层

1846.7085 42340.62 22.93 0.12m2LM010101 碎石垫层15cm
1758.77 231309.17 131.52 0.67m2LM0205 水泥混凝土面层

1758.77 205383.71 116.78 0.60m2LM020501 水泥混凝土面层18cm
3.5175 25925.46 7370.42 0.08tLM020502 钢筋

1758.77 61779.15 35.13 0.18m2LM0206 上山施工增加费

1164 96200.53 82.65 0.28m3LM07 宕渣填筑

790 106582.74 134.91 0.31m10304 花岗岩侧石

交通工程及沿线设施 9745394.22 28.33公路公里107
107982.8 0.31公路公里10701 交通安全设施

236 91187.98 386.39 0.27mJA01 护栏

236 91187.98 386.39 0.27mJA0106 道路隔离护栏

148 7162.82 48.4 0.02m2JA04 标线

43 9632 224 0.03个JA11 限位器

1 44247 44247 0.13套10702 收费系统

1 253100 253100 0.74套10703 监控系统

5 200000 40000 0.58套1070301 球形监控

1 53100 53100 0.15套1070302 监控系统

1 7117499.42 7117499.42 20.69总额10707 管理、养护、服务房建工程
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

1 6866229 6866229 19.96总额1070701 管理中心

1 6866229 6866229 19.96总额107070101 房建工程

1 3703515 3703515 10.76总额10707010101 土建工程（办事大厅、配电房）

21 69342 3302 0.20m210707010102 门卫

1 22018 22018 0.06个10707010103 电动伸缩门

1 50000 50000 0.15个10707010104 地磅

1 275229 275229 0.80项10707010105 室外及大门装饰

1 770917 770917 2.24项10707010106 室内装修

1 825668 825668 2.40项10707010107 管理房家具费用

1 505963 505963 1.47项10707010108 变配电设备

1 368348 368348 1.07项10707010109 空调

1 275229 275229 0.80项10707010110 厨房、食堂设备

290 251270.42 866.45 0.73m1070707 围墙

1 2222565 2222565 6.46总额10708 场地消防

1 230986 230986 0.67座1070801 消防水池

1 279988 279988 0.81座1070802 消防污水收集池

1 756290 756290 2.20座1070803 初期雨水收集池

1 273276 273276 0.79座1070804 地埋事故应急池

4 98604 24651 0.29套1070805 避雷针

1 371681 371681 1.08座1070806 消防泵房

2 25756 12878 0.07门1070807 移动式消防炮

4 148672 37168 0.43台1070808 泡沫发生器

20 28640 1432 0.08台1070809 手持灭火器

2 8672 4336 0.03处1070810 消防沙地

绿化及环境保护工程 1001257.01 2.91公路公里108
2422 1001257.01 413.4 2.91m210803 管养设施绿化及环境保护

2422 1001257.01 413.4 2.91m21080303 公共停车场绿化及环境保护

2422 150497.06 62.14 0.44m2LH02 场地绿化及环保

2422 850759.96 351.26 2.47m2LH04 种植灌木

专项费用 862202.3 2.51元110
455383.35 1.32元11001 施工场地建设费

406818.95 1.18元11002 安全生产费

7137914.75 20.75公路公里2 第二部分 土地征用及拆迁补偿费
7137914.75 20.75亩201 土地使用费

7137914.75 20.75亩20101 永久征用土地

7137914.75 20.75亩2010101 土地补偿费

25.53 5106000 200000 14.84亩201010101 征地费

13642.55 613914.75 45 1.78m2201010102 开垦费

17.98 899000 50000 2.61亩201010103 土地占补

10.38 519000 50000 1.51亩201010104 失地农民保险
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

2985326.78 8.68公路公里3 第三部分 工程建设其他费
1227989.78 3.57公路公里301 建设项目管理费

443312.32 1.29公路公里30101 建设单位（业主）管理费

53739.85 0.16公路公里30102 建设项目信息化费

640000 1.86公路公里30103 工程监理费

7946.54 0.02公路公里30104 设计文件审查费

82991.07 0.24公路公里30105 竣（交）工验收试验检测费

1179300 3.43公路公里303 建设项目前期工作费

1 86400 86400 0.25项30301 可行性研究费

1 758900 758900 2.21项30302 勘察设计费

1 334000 334000 0.97项项30303 招标代理及工程咨询费

430964.95 1.25公路公里304 专项评价（估）费

31121.65 0.09元30401 环境影响评价费

62243.3 0.18元30402 水土保持评估费

153000 0.44元30404 地质灾害危险性评价费

66600 0.19元30415 防雷及消防检测

68000 0.20元30416 安全预评价报告

50000 0.15元30417 社会风险评估报告

4128.07 0.01公路公里305 联合试运转费

60000 0.17公路公里306 生产准备费

公路公里30602 办公和生活用家具购置费

60000 0.17公路公里30603 生产人员培训费

公路公里307 工程保通费

1项30701 保通便道管理费（估列）

82943.98 0.24公路公里308 工程保险费

公路公里309 其他相关费用

1543550.41 4.49公路公里4 第四部分 预备费
1543550.41 4.49元401 基本预备费

元402 价差预备费

32414558.52 94.22公路公里5 第一至四部分合计

1990046.84 5.78公路公里6 建设期贷款利息

34404605.35 100.00公路公里7 公路基本造价
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产交通工程及沿
线设施

绿化及环境保
护工程路基工程 路面工程

单价(元)

1001001 5008.619工日人工 3584.696 252.6154.7361166.572127.66
1051001 602.964工日机械工 334.213 1.4532.072265.225127.66
2001001 8.881tHPB300钢筋 8.8815267
2001002 41.192tHRB400钢筋 39.4471.7454952

2001019 3.135t钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝
6×37，绳径14.1～15.5mm） 3.1356700

2001021 29.58kg8～12号铁丝（镀锌铁丝） 29.585.74
2001022 172.321kg20～22号铁丝（镀锌铁丝） 172.3216.13
2001028 3253.8m2格栅网 3253.819.8
2001029 2958m2钢绳网 295842.46
2003004 0.915t型钢（工字钢,角钢） 0.9155115
2003026 0.251t组合钢模板 0.2515625
2009003 363.013kg空心钢钎（优质碳素工具钢） 363.01311.15
2009004 71.936个Φ50mm以内合金钻头（Φ43mm） 71.93630.71
2009005 103.53个Φ150mm以内合金钻头 103.5380.18
2009010 14.79t钢绳锚杆 14.797892.31
2009011 8.206kg电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0） 8.2066.46
2009028 75.434kg铁件（铁件） 75.4345.93
2009030 64.029kg铁钉（混合规格） 64.0297.5
3001001 1.826t石油沥青 1.6910.1353800
3003002 97.707kg汽油（92号） 43.17554.5328.35
3003003 27285.576kg柴油（0号,－10号,－20号） 8944.89118340.6856.89
3005001 0.333t煤 0.333800
3005002 9785.537kW　h电 8220.9531564.5840.83
3005004 2171.392m3水 805.044 140.4761225.8723.26
4003002 0.972m3锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格） 0.9721699
4014001 1598.52m2马尼拉草皮 1598.5214
5002231 181.8mPVC-UH管 D300 181.8420.26
5002234 45.45mPVC-UH管 D600 45.451527.29
5005002 520.708kg硝铵炸药（1号、2号岩石硝铵炸药） 520.70816.97
5005008 636.068个非电毫秒雷管（导爆管长3～7m） 636.0688.58
5005009 299.103m导爆索（爆速6000～7000m/s） 299.1033.72
5008001 12771.862m2防渗土工布 12771.86212
5009007 34.04kg底油 34.0411.57
5009008 694.12kg热熔涂料 694.124.1
5501002 319.946m3土（路面用堆方） 319.94620
5503003 34.167t熟石灰 34.167400
5503005 1638.89m3中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） 1564.48874.402180
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数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产交通工程及沿
线设施

绿化及环境保
护工程路基工程 路面工程

单价(元)

5503007 60.831m3砂砾（堆方） 60.83183
5503012 12148.696m3石渣（堆方） 1404.94810743.74855
5505008 26.129m3大卵石（粒径＞8cm码方） 26.12990
5505012 80.85m3碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方） 80.85114
5505013 2837.875m3碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方） 2818.61919.256101
5505016 4938.661m3碎石（未筛分碎石统料堆方） 4938.66197
5508302 2543.1m2植草砖 2543.115
5509001 1602.214t32.5级水泥 1557.8744.343498
6007003 141.636kg反光玻璃珠（JT/T280--1995   1、2号(A类) 141.6363.45
7801001 21182.316元其他材料费 8589.102 318.251287.41611987.5471
8001003 1.927台班功率90kW以内履带式推土机（T120A） 1.9271053.61

8001004 19.986台班功率105kW以内履带式推土机（T140-1带松土器
） 1.79318.1931180.58

8001025 0.548台班斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机（WY60液压） 0.548854.61
8001030 1.136台班斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机（WY200A液压） 1.1361493.43
8001047 18.882台班斗容量2.0m3轮胎式装载机（ZL40） 11.4157.467956.87
8001058 2.659台班功率120kW以内平地机（F155） 2.6591187.42
8001081 3.261台班机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-12/15） 3.261586.47
8001083 4.273台班机械自身质量18～21t光轮压路机（3Y-18/21） 4.273741.75
8001088 33.223台班机械自身质量10t以内振动压路机（YZJ10B） 2.9830.243913.88

8001090 5.155台班机械自身质量20t以内振动压路机
（YZ18A,YZJ19A） 5.1551451.16

8001099 41.422台班夯击功3000kN　m以内强夯机械（带20t夯锤头） 41.4221484.98
8001102 226.287台班手持式风动凿岩机 226.28717.24

8003010 4.91台班生产能力200t/h以内稳定土厂拌设备（WBC-
200） 4.911164.46

8003017 1.964台班最大摊铺宽度12.5m稳定土摊铺机（WTU125） 1.9643024.92
8003067 3.191台班机械自身质量16～20t轮胎式压路机（YL20） 3.191763.58

8003070 0.71台班热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器
动力等) 0.71838.72

8003079 34.975台班混凝土电动真空吸水机组（含吸垫5m×5m） 34.975162.99
8003085 35.252台班电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF） 35.252231.28

8005002 92.358台班出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机（JD250） 89.7462.611198.16

8005004 0.9台班出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机
（JW500,JS500） 0.9288.54

8007003 0.651台班装载质量4t以内载货汽车（CA10B） 0.651493.83
8007014 33.257台班装载质量8t以内自卸汽车（QD351） 33.257675
8007016 81.45台班装载质量12t以内自卸汽车（T138,SX360） 54.76726.683829.84
8007040 1.453台班容量4000L以内洒水汽车 1.453650.51
8007043 19.017台班容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN） 19.0171098.01

复核：编制：



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：平阳县危货运输车辆公共停车场建设项目
编制范围：平阳县危货运输车辆公共停车场建设项目 共 3 页第 3 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产交通工程及沿
线设施

绿化及环境保
护工程路基工程 路面工程

单价(元)

8007046 2.372台班装载质量1.0t以内机动翻斗车（F10A） 2.372229.23
8009026 1.085台班提升质量8t以内汽车式起重机（QY8） 1.085741.19
8009080 36.088台班牵引力30kN以内单筒慢动电动卷扬机（JJM-3） 36.088174.68
8015028 1.231台班容量32kV　A以内交流电弧焊机（BX1-330） 1.231203.89
8017049 166.502台班排气量9m3/min以内机动空气压缩机（VY-9/7） 166.502685.91
8099001 9332.023元小型机具使用费 4735.173 63.9414532.9091

复核：编制：



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：平阳县危货运输车辆公共停车场建设项目

编制范围：平阳县危货运输车辆公共停车场建设项目 共 4 页第 1 页 03表

企业管理费定额直接费
(元） 措施费序号 单位 工程量

人工费 施工机械使用
费 合计材料费

工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备购
置费（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

234175.619335.6200000 14840200000 200000公路公里临时工程1 101

234175.619335.6200000 14840200000 200000总额 1场地准备及临时设施
费2 234175.610106

5066153.63304140.814105255.36 97386.7931668.7 59039.01 211591.71148924.62 3844754.09 357847.9 4351526.61km路基工程3 102 10800 10800
161540.529397.88125545.45 2330.031361.96 8057.88 6048.4720297.4 18274.34 95772.58 134344.31m3 3779.28路基挖方4 42.74LJ02

8242.64680.596381.83 153.28125.14 419.66 494.19343.07 6026.72 6369.79m3 866.88挖土方5 9.51LJ0201
105576.148717.371441.87 2176.751236.82 7638.22 5554.2719954.32 18274.34 42024.12 80252.78m3 2912.4挖石方6 36.25LJ0202

47721.7447721.74 47721.74 47721.74m3 866.88消纳费7 55.05LJ0205
905259.4371860.51588134.53 4394.823542.02 16558.82 41635.2927831.39 591830.93 147605.65 767267.96m2 11813.6路基填方8 76.63LJ03

53868.551562.1848526.07 463.94278.28 1585.19 1062.511858.99 47057.47 48916.46m3 2912.4利用石方填筑9 18.5LJ0303
735653.0260741.99458676.1 1417.93850.51 4844.85 34202.085681.64 590906.16 37007.86 633595.66m3 8901.2借石方填筑10 82.65LJ0304
115737.869556.3480932.36 2512.952413.23 10128.78 6370.720290.77 924.76 63540.31 84755.85m2 4816.48夯实11 24.03LJ0308

3293987.03164641.132873650.37 70908.6919337.11 8906.03 123461.0926405.03 2866463.62 3064.34 2895932.98km排水工程12 LJ06 10800 10800
35819.282957.5619185.3 864.49361.68 2824.1 1514.538551.48 18368.91 376.53 27296.92m3/m 42.94排水沟13 834.17LJ0602
35819.282957.5619185.3 864.49361.68 2824.1 1514.538551.48 18368.91 376.53 27296.92m3/m 42.94现浇混凝土排水沟14 834.17LJ060201
49714.024104.8326618.35 1199.42529.61 4503.06 2103.3813659.91 23004.46 609.35 37273.73m3/m 53.77截水沟15 924.57LJ0603
49714.024104.8326618.35 1199.42529.61 4503.06 2103.3813659.91 23004.46 609.35 37273.73m3/m 53.77现浇混凝土截水沟16 924.57LJ060303

3208453.73157578.752827846.72 68844.7718445.81 1578.88 119843.194193.63 2825090.25 2078.46 2831362.33总额 1市政给排水工程17 3208453.73LJ0608 10800 10800
506171.2741793.96399450 17999.224797.4 31330.7399450 399450总额 1室外给水18 506171.27LJ060801 10800 10800

7426.2613.176000 270.3672.06 470.616000 6000m 30DN25 钢丝网骨架塑料
复合给水管19 247.54LJ06080101

10829.88894.218750 394.28105.09 686.38750 8750m 35DN65 钢丝网骨架塑料
复合给水管20 309.43LJ06080102

189368.115635.9153000 6894.181837.53 12000.49153000 153000m 510DN150 钢丝网骨架塑
料复合给水管21 371.31LJ06080103

197536.9216310.39159600 7191.581916.8 12518.16159600 159600m 420DN150球墨铸铁管22 470.33LJ06080104
35521.992933.0128700 1293.22344.69 2251.0728700 28700个 12阀门23 2960.17LJ06080105

34036.752810.3727500 1239.15330.28 2156.9527500 27500座 5圆形立式闸阀井
Φ1200m D400级24 6807.35LJ06080106

19679.431624.9115900 716.45190.96 1247.1115900 15900座 3圆形立式闸阀井
Φ1200m C250级25 6559.81LJ06080107

11772972套 8消火栓26 1471.5LJ06080108 10800 10800
2702282.47115784.792428396.72 50845.5613648.42 1578.88 88512.494193.63 2425640.25 2078.46 2431912.33总额 1室外排水27 2702282.47LJ060802
1013676.3183698.04819000 36904.149836.19 64237.93819000 819000m 455线型排水沟28 2227.86LJ06080201

106595.788801.4983201.17 3749.051061.2 1002.73 6530.452642.56 81425.94 1382.36 85450.86m 180DN300 PVC-UH管29 592.2LJ06080202
92642.287649.3673195.55 3298.19913.5 576.14 5743.621551.07 72214.31 696.1 74461.47m 45DN600 PVC-UH管30 2058.72LJ06080203

51983.44292.2142000 1892.52504.42 3294.2542000 42000座 7Φ1000混凝土污水检
查井31 7426.2LJ06080204

123771021.9510000 450.6120.1 784.3510000 10000座 2Φ1250砖砌雨水检查
井32 6188.5LJ06080205

35893.32963.6729000 1306.74348.29 2274.629000 29000座 1弃流过滤井33 35893.3LJ06080206
89114.47358.0772000 3244.32864.72 5647.2972000 72000座 1隔油沉砂装置34 89114.4LJ06080207

13000001300000 1300000 1300000项 1小型污水一体化埋地
处理装置35 1300000LJ06080208
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：平阳县危货运输车辆公共停车场建设项目

编制范围：平阳县危货运输车辆公共停车场建设项目 共 4 页第 2 页 03表

企业管理费定额直接费
(元） 措施费序号 单位 工程量

人工费 施工机械使用
费 合计材料费

工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备购
置费（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

705366.6558241.28517925.02 19753.267427.62 25516.27 40446.8674390.8 368185.22 111405.34 553981.36km路基防护与加固工程36 LJ07
705366.6558241.28517925.02 19753.267427.62 25516.27 40446.8674390.8 368185.22 111405.34 553981.36km一般边坡防护与加固37 LJ0701

705366.6558241.28517925.02 19753.267427.62 25516.27 40446.8674390.8 368185.22 111405.34 553981.36m2 2958主动防护网（含清理
危岩体）38 238.46LJ070102

3838583.82308728.392327393.21 65263.6527883.04 161593.26 172218.19457622.99 2474297.13 170977.18 3102897.3km路面工程39 103
3220637.12265924.171908073.66 58677.4524920.99 142695.23 147782.07404646.45 2024541.85 151448.91 2580637.21m2 11770停车区路面40 273.6310301
3220637.12265924.171908073.66 58677.4524920.99 142695.23 147782.07404646.45 2024541.85 151448.91 2580637.21m2 11770水泥混凝土路面41 273.63LM02

113237.89349.9175260.82 2336.85773.4 556.73 5815.13460.87 87166.73 6778.17 94405.77m2 7220.16路面垫层42 15.68LM0201
113237.89349.9175260.82 2336.85773.4 556.73 5815.13460.87 87166.73 6778.17 94405.77m2 7220.16碎石垫层10cm43 15.68LM010101

681208.2856246.56439690.67 13137.774924.45 6452.43 33965.267442.6 480833.37 78205.84 566481.81m2 11898路面基层44 57.25LM0203
681208.2856246.56439690.67 13137.774924.45 6452.43 33965.267442.6 480833.37 78205.84 566481.81m2 11898水泥稳定类基层20cm45 57.25LM010302

2169376.14179122.81202056.16 37270.2316893.58 122096.93 93211.52354671.35 1299644.82 66464.91 1720781.08m2 11770水泥混凝土面层46 184.31LM0205
1865760.52154053.621033753.48 31867.7115537.35 112759.5 80221.96325904.87 1079604.16 65811.35 1471320.38m2 11770水泥混凝土面层25cm47 158.52LM020501

303615.6225069.18168302.67 5402.521356.23 9337.44 12989.5628766.48 220040.66 653.56 249460.7t 41.195钢筋48 7370.21LM020502
256814.921204.9191066.01 5932.62329.56 13589.14 14790.1542071.63 156896.93 198968.56m2 11770防渗土工膜49 21.82LM0207

79734.56583.5846920.43 1438.89611.23 3220.44 3633.618889.3 50747.34 4610.11 64246.75m2 350管理区路面50 227.8110302
79734.56583.5846920.43 1438.89611.23 3220.44 3633.618889.3 50747.34 4610.11 64246.75m2 350水泥混凝土路面51 227.81LM02
6712.52554.254461.32 138.5245.85 33 344.7127.32 5167.08 401.8 5596.2m2 428路面垫层52 15.68LM0201
6712.52554.254461.32 138.5245.85 33 344.7127.32 5167.08 401.8 5596.2m2 428碎石垫层10cm53 15.68LM010101

21527.511777.513895.08 415.18155.62 203.91 1073.37235.2 15195.27 2471.46 17901.93m2 376路面基层54 57.25LM0203
21527.511777.513895.08 415.18155.62 203.91 1073.37235.2 15195.27 2471.46 17901.93m2 376水泥稳定类基层20cm55 57.25LM010302
51494.474251.8428564.03 885.19409.76 2983.53 2215.548626.78 30384.99 1736.85 40748.63m2 350水泥混凝土面层56 147.13LM0205
45045.543719.3624989.2 770.44380.95 2785.2 1939.638015.77 25711.23 1722.97 35449.97m2 350水泥混凝土面层20cm57 128.7LM020501

6448.93532.483574.82 114.7528.81 198.33 275.9611.01 4673.76 13.88 5298.66t 0.875钢筋58 7370.21LM020502
431629.4735639.13269179.28 5033.052250.43 14431.59 20513.5440229.67 298613.9 14918.16 353761.73m2 1758.77上山及接村小路59 245.4210303
335428.9427695.97209198.72 4847.632139.21 13798.04 16040.9739486.69 221341.76 10078.68 270907.13m2 1758.77水泥混凝土路面60 190.72LM02

42340.623496.0228050.08 870.96272.03 146.2 2166.13117.88 33436.39 1835.03 35389.29m2 1846.7085路面垫层61 22.93LM0201
42340.623496.0228050.08 870.96272.03 146.2 2166.13117.88 33436.39 1835.03 35389.29m2 1846.7085碎石垫层15cm62 22.93LM010101

231309.1719098.92128385.54 3976.681867.17 13651.84 9959.8239368.82 135142.27 8243.65 182754.74m2 1758.77水泥混凝土面层63 131.52LM0205
205383.7116958.29114014.33 3515.361751.36 12854.52 8850.6536912.47 116353.21 8187.85 161453.52m2 1758.77水泥混凝土面层18cm64 116.78LM020501

25925.462140.6314371.21 461.32115.81 797.32 1109.172456.35 18789.07 55.81 21301.22t 3.5175钢筋65 7370.34LM020502
61779.155101.0352763.1 3915.0252763.1 52763.1m2 1758.77上山施工增加费66 35.13LM0206
96200.537943.1659980.56 185.42111.22 633.56 4472.57742.98 77272.14 4839.48 82854.6m3 1164宕渣填筑67 82.65LM07

106582.74581.51103219.84 114.26100.4 1245.99 288.973857.57 100394.04 104251.61m 790花岗岩侧石68 134.9110304
656600.2228867.81307476.79 241.7488.56 280.72 22124.5979844.6 188447.8 39357.41 604996.8公路公里交通工程及沿线设施69 107

107982.88120.7192876.79 241.7488.56 280.72 6201.2721844.6 60847.8 10357.41 93049.8公路公里交通安全设施70 10701
91187.987529.2877880 5778.721240 47200 9440 77880m 236护栏71 386.39JA01
91187.987529.2877880 5778.721240 47200 9440 77880m 236道路隔离护栏72 386.39JA0106
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
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企业管理费定额直接费
(元） 措施费序号 单位 工程量

人工费 施工机械使用
费 合计材料费

工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备购
置费（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

7162.82591.435364.79 241.7488.56 280.72 422.58604.6 4015.8 917.41 5537.8m2 148标线73 48.4JA04
96329632 9632 9632个 43限位器74 224JA11

4424744247套 1收费系统75 4424710702
253100253100套 1监控系统76 25310010703
200000200000套 5球形监控77 400001070301

5310053100套 1监控系统78 531001070302

251270.4220747.1214600 15923.3258000 127600 29000 214600总额 1管理、养护、服务房
建工程79 251270.4210707

68662296866229总额 1管理中心80 68662291070701
68662296866229总额 1房建工程81 6866229107070101

37035153703515总额 1土建工程（办事大厅
、配电房）82 370351510707010101

6934269342m2 21门卫83 330210707010102

2201822018个 1电动伸缩门84 2201810707010103

5000050000个 1地磅85 5000010707010104

275229275229项 1室外及大门装饰86 27522910707010105

770917770917项 1室内装修87 77091710707010106

825668825668项 1管理房家具费用88 82566810707010107

505963505963项 1变配电设备89 50596310707010108

368348368348项 1空调90 36834810707010109

275229275229项 1厨房、食堂设备91 27522910707010110

251270.4220747.1214600 15923.3258000 127600 29000 214600m 290围墙92 866.451070707
22225652222565总额 1场地消防93 222256510708

230986230986座 1消防水池94 2309861070801
279988279988座 1消防污水收集池95 2799881070802
756290756290座 1初期雨水收集池96 7562901070803
273276273276座 1地埋事故应急池97 2732761070804

9860498604套 4避雷针98 246511070805
371681371681座 1消防泵房99 3716811070806

2575625756门 2移动式消防炮100 128781070807
148672148672台 4泡沫发生器101 371681070808

2864028640台 20手持灭火器102 14321070809
86728672处 2消防沙地103 43361070810

1001257.0182672.6828209.76 3541.891512.26 10476.28 61828.1832248.78 807967.77 1009.26 841225.81公路公里绿化及环境保护工程104 108

1001257.0182672.6828209.76 3541.891512.26 10476.28 61828.1832248.78 807967.77 1009.26 841225.81m2 2422管养设施绿化及环境
保护105 413.410803

1001257.0182672.6828209.76 3541.891512.26 10476.28 61828.1832248.78 807967.77 1009.26 841225.81m2 2422公共停车场绿化及环
境保护106 413.41080303
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企业管理费定额直接费
(元） 措施费序号 单位 工程量

人工费 施工机械使用
费 合计材料费

工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19
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2
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7
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设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

150497.0612426.36101609.76 3541.891512.26 10476.28 7914.4632248.78 81367.77 1009.26 114625.81m2 2422场地绿化及环保107 62.14LH02
850759.9670246.24726600 53913.72726600 726600m2 2422种植灌木108 351.26LH04

862202.3862202.3元专项费用109 110
455383.35455383.35元施工场地建设费110 11001
406818.95406818.95元安全生产费111 11002

20747766.59743745.27768335.12 166434.0761152.56 231389.26 482602.67718640.99 7515466.79 569191.75 18754295.8210800 10800合计
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表A.0.2-8 综合费率计算表

共 1 页
建设项目名称：平阳县危货运输车辆公共停车场建设项目

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补
贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加
费

雨季施
工增加
费

夜间施
工增加
费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费

Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

01 土方 0.122 0.192 0.06 0.271 3.3921.289 0.521 0.4988 1.7878 0.521 14 0.5 8 1.3 8.5 32.32.747
02 石方 0.108 0.204 0.054 0.259 3.4171.194 0.47 0.3856 1.5796 0.47 14 0.5 8 1.3 8.5 32.32.792
03 运输 0.118 0.132 0.065 0.264 1.9531.314 0.154 0.3352 1.6492 0.154 14 0.5 8 1.3 8.5 32.31.374
04 路面 0.066 0.159 0.049 0.404 3.1050.198 1.267 0.818 0.7238 2.1888 0.818 14 0.5 8 1.3 8.5 32.32.427
05 隧道 0.096 0.266 0.045 0.513 4.4891.195 0.5826 0.5826 1.195 14 0.5 8 1.3 8.5 32.33.569
06 构造物Ⅰ 0.114 0.274 0.065 0.466 4.5060.288 0.884 1.201 0.5856 1.7576 1.201 14 0.5 8 1.3 8.5 32.33.587

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.114 0.274 0.065 0.466 4.5060.884 1.201 0.5856 1.4696 1.201 14 0.5 8 1.3 8.5 32.33.587
07 构造物Ⅱ 0.126 0.348 0.07 0.545 5.8150.393 1.059 0.903 1.537 0.7494 3.1044 1.537 14 0.5 8 1.3 8.5 32.34.726
08 构造物Ⅲ(一般) 0.225 0.551 0.126 1.094 7.9720.721 1.996 1.702 2.729 1.3968 5.8158 2.729 14 0.5 8 1.3 8.5 32.35.976

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.225 0.551 0.126 1.094 7.9720.721 1.702 2.729 1.3968 3.8198 2.729 14 0.5 8 1.3 8.5 32.35.976
08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.225 0.551 0.126 1.094 7.9720.721 1.996 1.702 2.729 1.3968 5.8158 2.729 14 0.5 8 1.3 8.5 32.35.976
08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.225 0.551 0.126 1.094 7.9720.721 2.729 1.3968 2.1178 2.729 14 0.5 8 1.3 8.5 32.35.976

09 技术复杂大桥 0.101 0.208 0.059 0.637 5.1480.446 1.233 0.928 1.677 0.8678 3.4748 1.677 14 0.5 8 1.3 8.5 32.34.143
10 钢材及钢结构(一般) 0.104 0.164 0.047 0.653 3.210.874 0.564 0.7818 1.6558 0.564 14 0.5 8 1.3 8.5 32.32.242

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.104 0.164 0.047 0.653 3.210.874 0.564 0.7818 1.6558 0.564 14 0.5 8 1.3 8.5 32.32.242
10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.104 0.164 0.047 0.653 3.210.564 0.7818 0.7818 0.564 14 0.5 8 1.3 8.5 32.32.242
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设备名称 数量 单价(元) 税金(元)单位 设备费（元）代号 规格型号 基价 定额设备购置费
（元） 设备购置费（元） 定额设备费（元）

合计
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表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称：平阳县危货运输车辆公共停车场建设项目

06表编制范围：平阳县危货运输车辆公共停车场建设项目 共 1 页第 1 页
序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

11001 施工场地建设费 {部颁2018施工场地建设费} 455383.35 455383
11002 安全生产费 {A}*2% 406818.95 406819
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表A.0.2-12 土地使用及拆迁补偿费计算表
建设项目名称：平阳县危货运输车辆公共停车场建设项目

07表编制范围：平阳县危货运输车辆公共停车场建设项目 共 1 页第 1 页
序号 费用名称 说明及计算式金额(元) 备注单位 数量 单价（元）

201 土地使用费 亩 7137914.75

20101 永久征用土地 亩 7137914.75

2010101 土地补偿费 亩 7137914.75

201010101 征地费 亩 25.53 200000 5106000

201010102 开垦费 m2 13642.55 45 613914.75

201010103 土地占补 亩 17.98 50000 899000

201010104 失地农民保险 亩 10.38 50000 519000
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表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称：平阳县危货运输车辆公共停车场建设项目

08表编制范围：平阳县危货运输车辆公共停车场建设项目 共 1 页第 1 页
序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

3 第三部分 工程建设其他费 2985326.78
301 建设项目管理费 1227989.78

30101 建设单位（业主）管理费 {部颁2018建设单位（业主）管理费} 443312.32 433550+(10320181.18-10000000)*0.03049*1.0
30102 建设项目信息化费 {部颁2018建设项目信息化费} 53739.85 52600+(10320181.18-10000000)*0.00356*1.0
30103 工程监理费 4*20000*8 640000 4*20000*8
30104 设计文件审查费 {部颁2018设计文件审查费} 7946.54 0+(10320181.18-0)*0.00077*1.0
30105 竣（交）工验收试验检测费 建安工程费*0.4% 82991.07 20747766.59*0.4%

303 建设项目前期工作费 1179300
30301 可行性研究费 1(项) * 86400 86400
30302 勘察设计费 1(项) * 758900 758900
30303 招标代理及工程咨询费 1(项项) * 334000 334000

304 专项评价（估）费 430964.95
30401 环境影响评价费 建安工程费*0.15% 31121.65 20747766.59*0.15%
30402 水土保持评估费 建安工程费*0.3% 62243.3 20747766.59*0.3%
30404 地质灾害危险性评价费 153000 153000 153000
30415 防雷及消防检测 66600 66600 66600
30416 安全预评价报告 68000 68000 68000
30417 社会风险评估报告 50000 50000 50000

305 联合试运转费 (定额建筑安装工程费(不含专项费用)+专项费用)*0.04% 4128.07 (9457978.88+862202.3)*0.04%
306 生产准备费 60000

30603 生产人员培训费 3000*20 60000
308 工程保险费 (建安工程费-设备费)*0.4% 82943.98 (20747766.59-11772)*0.4%

4 第四部分 预备费 1543550.41

401 基本预备费 (建安工程费+第二部分 土地征用及拆迁补偿费+第三部分 工程建设其他费
)*5% 1543550.41 (20747766.59+7137914.75+2985326.78)*5%

6 建设期贷款利息 建息(3,第一至四部分合计*0.7*0.4,第一至四部分合计*0.7*0.4,第一至四部分
合计*0.7*0.2,5.01%) 1990046.84建息(3,32414558.52*0.7*0.4,32414558.52*0.7*0.4,32414558.52*0.7*0.2,5.01%)
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号 预算单价
(元) 备注

1 人工 工日 1001001 127.66

2 机械工 工日 1051001 127.66

3 HPB300钢筋 t 2001001 5267

4 HRB400钢筋 t 2001002 4952

5 钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝
6×37，绳径14.1～15.5mm t 2001019 6700

6 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 2001021 5.74

7 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 6.13

8 格栅网 m2 2001028 19.8

9 钢绳网 m2 2001029 42.46

10 型钢工字钢,角钢 t 2003004 5115

11 组合钢模板 t 2003026 5625

12 空心钢钎优质碳素工具钢 kg 2009003 11.15

13 Φ50mm以内合金钻头Φ43mm 个 2009004 30.71

14 Φ150mm以内合金钻头 个 2009005 80.18

15 钢绳锚杆 t 2009010 7892.31

16 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 kg 2009011 6.46

17 铁件铁件 kg 2009028 5.93

18 铁钉混合规格 kg 2009030 7.5

19 石油沥青 t 3001001 3800

20 汽油92号 kg 3003002 8.35

21 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 6.89

22 煤 t 3005001 800

23 电 kW　h 3005002 0.83

24 水 m3 3005004 3.26

25 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1699

26 马尼拉草皮 m2 4014001 14

27 PVC-UH管 D300 m 5002231 420.26

28 PVC-UH管 D600 m 5002234 1527.29

29 硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药 kg 5005002 16.97

30 非电毫秒雷管导爆管长3～7m 个 5005008 8.58

序号 名称 单位 代号 预算单价
(元) 备注

31 导爆索爆速6000～7000m/s m 5005009 3.72

32 防渗土工布 m2 5008001 12

33 底油 kg 5009007 11.57

34 热熔涂料 kg 5009008 4.1

35 土路面用堆方 m3 5501002 20

36 熟石灰 t 5503003 400

37 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 180

38 砂砾堆方 m3 5503007 83

39 石渣堆方 m3 5503012 55

40 大卵石粒径＞8cm码方 m3 5505008 90

41 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 m3 5505012 114

42 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 101

43 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 5505016 97

44 植草砖 m2 5508302 15

45 32.5级水泥 t 5509001 498

46 反光玻璃珠JT/T280--1995   1、2号(A类) kg 6007003 3.45

47 其他材料费 元 7801001 1

48 功率90kW以内履带式推土机T120A 台班 8001003 1053.61

49 功率105kW以内履带式推土机T140-1带松土器 台班 8001004 1180.58

50 斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压 台班 8001025 854.61

51 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压 台班 8001030 1493.43

52 斗容量2.0m3轮胎式装载机ZL40 台班 8001047 956.87

53 功率120kW以内平地机F155 台班 8001058 1187.42

54 机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15 台班 8001081 586.47

55 机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21 台班 8001083 741.75

56 机械自身质量10t以内振动压路机YZJ10B 台班 8001088 913.88

57 机械自身质量20t以内振动压路机YZ18A,YZJ19A 台班 8001090 1451.16

58 夯击功3000kN　m以内强夯机械带20t夯锤头 台班 8001099 1484.98

59 手持式风动凿岩机 台班 8001102 17.24

60 生产能力200t/h以内稳定土厂拌设备WBC-200 台班 8003010 1164.46
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号 预算单价
(元) 备注

61 最大摊铺宽度12.5m稳定土摊铺机WTU125 台班 8003017 3024.92

62 机械自身质量16～20t轮胎式压路机YL20 台班 8003067 763.58

63 热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器
动力等) 台班 8003070 838.72

64 混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m 台班 8003079 162.99

65 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF 台班 8003085 231.28

66 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 台班 8005002 198.16

67 出料容量500L以内强制式混凝土搅拌机
JW500,JS500 台班 8005004 288.54

68 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 493.83

69 装载质量8t以内自卸汽车QD351 台班 8007014 675

70 装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360 台班 8007016 829.84

71 容量4000L以内洒水汽车 台班 8007040 650.51

72 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN 台班 8007043 1098.01

73 装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A 台班 8007046 229.23

74 提升质量8t以内汽车式起重机QY8 台班 8009026 741.19

75 牵引力30kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-3 台班 8009080 174.68

76 容量32kV　A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 203.89

77 排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7 台班 8017049 685.91

78 小型机具使用费 元 8099001 1

79 定额基价 元 1999 1
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