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说 明 书

1、任务依据及测设经过

1.1 任务依据

（1）《平阳县顺溪镇岭后村至顺溪村农村道路提升改造工程工可行性研究报告》

（2）平阳县顺溪镇岭后村至顺溪村农村道路提升改造工程工可专家组评审意见；

（4）平阳县顺溪镇岭后村至顺溪村农村道路提升改造工程初步设计专家组评审

意见；

（5）公路工程技术标准、规范、规程；

（6）本项目勘察设计中标书及合同等。

1.2测设概况

平阳县顺溪镇岭后村至顺溪村农村道路提升改造工程施工图设计测设情况如

下：

2018年 5月，根据初步设计专家组意见对路线进行优化调整，经院审后基本

确定路线线位。

2018年 7月，开展施工图外业测量和调查，同时进行地质勘探工作。

2018年 9月，对外业成果进行整理验收，开始施工图设计，于 2021年 2月底

完成施工图设计二期工程。

2、技术标准

本工程设计采用交通运输部颁发的《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）及

《公路路线设计规范》（JTG D20—2017）规定的四级公路（三级公路）标准设计，

设计速度 20Km/h（30Km/h），路基宽度为 6m，工程设计符合《中华人民共和国工程

建设标准强制性条文公路工程部分》的有关求。

2.1技术标准

其主要标准确定如下：

主要技术标准指标表

序号 技 术 指 标 名 称 单位 规范值 采用值

1 地 形 山岭重丘区

2 公 路 等 级 四级公路

3 设 计 速 度 Km/h 20

4 停 车 视 距 m 20 20

5 最小圆曲线半径 m 15 15

6 不设超高最小半径（路拱≤2%） m 150 150

7 最 大 纵 坡 ％ 9 9

8 凸形最小竖曲线半径 m 100 350

9 凹形最小竖曲线半径 m 100 500

10 路 基 宽 度 m 6m

11 行 车 道 宽 度 m 3.0

12 桥涵设计车辆荷载 - 公路－Ⅱ级

13 路面标准轴载 - BZZ-100

14 路基、小桥、涵洞设计洪水频率
-

1/25

2.2 道路交叉标准

a.上跨各级道路的桥梁净空高度

一级、二级公路： 5.0m

三级、四级公路及城市道路： 4.5m

汽车通道： 3.5m

人行通道： 2.2m

b.下穿各级公路的净空标准

下穿各级公路的净空高度为 5.0m。

2.3 设计洪水频率

小桥、涵洞及路基 1/25。
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2.4 采用的高程及坐标系统

平面坐标系统采用 1980年西安坐标系，中央子午线 120°00′00″，带号 40，

坐标系投影面 500米，高程采用 1985国家高程基准。

2.5 用地范围

公路路堤两侧排水沟外边缘（无排水沟时为挡土墙外侧）以外，或路堑坡顶

截水沟（无截水沟时为坡顶）以外 1m范围内的土地。

3、工程概况
本项目起点（K0+000）位于平阳县和文成县交界处顺溪镇第屋村，与通往苍南县

水井湾道路相交，途经顺溪镇岭后村、顺垟村、底屋村、王宅、文前、腾龙狮峰村、

中山村、富溪村、苏山村。

本项目路线全长为 23+169.126Km本次工程分为两期实施，第一期实施

K11+000-K18+700起点位于桑基潭桥头，终点位于眉峰桥桥头；二期 K2+960-K11+000

起点位于老吴垟乡镇，终点位于桑基潭桥头。

仰矾线现状道路路面 5m宽，水泥路面。

主要控制点有： 路线起点、岭后村、顺垟村、底屋村、王宅、文前、腾龙狮峰

村、中山村、富溪村、苏山村等；

沿线乡镇有：顺溪镇。

沿线经过的主要河流有：无。

4、批复意见或专家组意见执行情况
本项目施工图设计按《平阳县顺溪镇岭后村至顺溪村农村道路提升改造工程》两

阶段施工图专家组意见及其批复意见的要求进行设计，具体执行情况如下：

（一）总体及路线设计

1、基本赞同施工图在初步设计基础上对路线方案所做的优化和调整；建议对路

线平、纵面技术指标进一步优化，尽量减少土体开挖，加强环境保护；

2、基本赞同交通安全设施设计；对部分标志、标线进 步核实和优化，并补充 安

全生命防护工程 相关设计内容，确保行车安全。

{执行情况}：按专家组意见执行，优化平纵设计。

（二）路基、路面工程

1、基本赞同路基横断面布设方案，进步优化超高和加宽渐变段横断面设计。

2、完善陡坡路堤、纵向填挖交界、新旧路基衔接等设计；核查路基填筑相关关

键性技术指标对本项目的适用性。

3、结合沿线地形、地貌及地质情况，根据实际工程需要，进一步优化、深化路

基防护、挡土墙设计；深化高路堑边坡设计。

4、完善土石方调配和弃土场设计。

5、建议路面面层采用 5cm厚 AC-13C沥青混凝土，原则赞同基层、底基层设计

方案。

6、完善道路排水系统性设计，并与沿线水系沟渠合理连接。

{执行情况}：按专家组意见执行，优化路基设计。

（三）涵洞

1、进一步核实沿线水系情况，优化涵洞的布置位置及孔径、高程等计，细化涵

洞设计图纸。

{执行情况}：按专家组意见执行，调整涵洞设计。

（四）路线交叉

进一步完善路线交叉设计。

{执行情况}：按专家组意见执行，完善交叉设计。

五）景观设计

1、景观工程单独成册并进行专项设计。

2、结合地理位置、使用功能、养护条件等项目特征进一步优化苗木的品种及规

格。

3、进一步优化苗木的搭配，确保和自然景观相协调。

4、根据苗木品种的特点进 步优化种植密度。

{执行情况}：按专家组意见执行，对景观设计相关内容进行专项设计。

六）进一步优化文本编制及预算编制。
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{执行情况}：按专家组意见执行，进一步优化设计文编及预算编制。

5、沿线自然地理特征及对本项目的影响
5.1.1地形地貌

本工程线路总体呈东西向展布，沿顺溪和山势展线，属于浙东南山岭重丘区。丘

岭位于顺溪镇一带，组成岩性为流纹质晶玻屑凝灰岩（J3x）和燕山晚期侵入花岗岩

（γ），属剥蚀丘陵区，地形起伏较大，沟谷发育，山顶圆滑，山体浑圆，地形坡度

20-60°。地表植被发育，以松木和灌木为主，坡麓、坡脚和谷口形成洪坡积。

5.1.2区域地质稳定性评价

1、区域地质构造

勘察区位于浙东南褶皱带之温州-临海拗陷，区内构造以断裂为主，褶皱不发育，

有华夏系、新华夏系北西向、北北西向构造。根据本次调查，测区范围内未发现全新

世活动断层，区域构造稳定性好。

受区域断裂影响，线路上主要发育近东西向断裂和次级构造节理，影响路堑边坡

局部稳定性。

2、地震

据浙江省地震目录统计，温州曾发生过地震 10次，其中 4.75级地震 1次，3.0-3.9

级地震 3次，小于 3.0级地震 6次。现代地震监测资料表明，现代地震活动微弱，温

州地震台 1977-1982年共测得微震 6次，震级 1.0-2.0，震中位置距温州市 80-200km

的东海中，据温州地震信息网统计资料：2006年 2月 4-20日共发生 3级以上有感地

震 39次，其中 4级以上 9次，最大震级 4.6级，均发生在文成与泰顺立交界地域。据

《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）：本区地震动峰值加速度 0.05g，动反

应谱特征周期 0.35s，属少震，弱震区。

本区大地构造分区属华南构造区，地震稳定性为基本稳定区。

5.1.3工程地质评价

1、线路工程地质条件

本工程线路穿越山岭重丘区，山岭重丘区表部分布第四系残坡积土，下伏基岩为

上侏罗统西山头组（J3x）凝灰岩以及燕山晚期花岗岩（γ）。强风化凝灰岩：灰色，

岩石风化强烈，节理裂隙发育，岩石呈碎块状，层厚 1.0~4.0m，属较硬岩，开挖等级

Ⅳ级，中等风化凝灰岩：青灰色，块状构造，节理裂隙发育，岩心呈短柱状，属较硬

岩。

2、路基工程地质条件

山坡表层覆盖有残坡积相的含碎石粉质粘土（pl-dlQ3)分布，灰褐色，湿，可塑

状，碎石约占 10-30%，次棱角状，大小 3-20cm，层厚 1-4m，属坚硬土层，开挖等级

Ⅲ级。强风化凝灰岩：灰色，岩石风化强烈，节理裂隙发育，岩石呈碎块状，层厚

1.0-2.0m，属较硬岩，开挖等级Ⅳ级，中等风化凝灰岩：青灰色，块状构造，节理裂

隙发育，岩心呈短柱状，属较硬岩，开挖等级Ⅴ级，本段现状高程在 730-75m之间，

设计高程在 728.72-75.8m之间，开挖厚度较大，需开挖 3-16m。

3、桥梁工程地质条件及评价

(1)地形地貌

本路线桥梁主要为跨溪沟山坳桥梁，桥址地貌属山涧河谷、沟谷地貌。山涧沟谷

深切，狭窄，呈“V”字型，两岸陡峻，第四系覆盖层厚度小，部分基岩裸露。河谷相

对较为宽广，呈“U”型者，河岸两侧较开阔，山坡较平缓，岸坡稳定。

(2)水文地质条件

桥址所跨溪流，具典型山区河流特点，河水暴涨暴落，洪水期水位剧增，洪峰后

水位急降，河流冲刷作用强烈。桥址区各地层中，上覆河流冲洪积层为主要含水层，

其透水性好，与地表水水力联系强，水交替强烈，径流条件好，估算其单井 10米降深

涌水量 500-1000T/D。下伏基岩赋存基岩裂隙水，含水性及透水性相对较差，可视为

相对隔水层。

5.1.4水文地质评价

路线所在地区由三类地貌单元组成，各地貌单元的地下水储存条件及分布规律具

有显著的差异性。

山区基岩酸性侵入岩、火山岩地貌区地下水的储存特征受岩性、构造地貌以及气

候等因素的控制，储水性不均一，主要接受大气降水补给，基岩表面由于风化裂隙发

育，普遍形成连通性能较好的网状裂隙水系统，深部地下水主要储存于构造断裂带内，
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具有脉状分布特点。

山前坡洪积、洪冲击平原地貌区地下水储存于含碎石粘性土和碎砾石混粘性土孔

隙中，储水透水性均较好，水量丰富，地下水除接受大气降水补给外，还接受基岩裂

隙水和地表沟溪水的补给；洪冲击平原区沉积物颗粒大，分选磨圆度高，孔隙大，是

本区储水性最好、透水性最强、水量最丰富的地区，其补给水源除大气降水外还有河

溪地表水。

海积平原区由粘土、淤泥和淤泥质亚粘土组成，颗粒细小，孔隙度大但孔隙细小，

储水性好但透水性差，地下水类型为孔隙水；深部含碎石粘性土、砾砂以及细、中砂

层往往形成承压水层。地下水除接受大气降水补给外，与河塘地表水亦有水力联系，

地下水动态变化较明显。

依据不同的埋藏条件，地下水可划分为基岩风化裂隙水、松散岩类孔隙水（孔隙

潜水和孔隙承压水）。基岩风化裂隙水分布于低山丘陵区的岩石风化裂隙中，水量不

大，水质好，为当地居民饮用；孔隙承压水主要储存在深部砂砾石中及山前一带，水

量较丰，水质较好，为当地主要饮用水源；孔隙潜水主要储存在淤泥质土中，水质一

般，微咸。据区域水文地质资料，地下水对混凝土无侵蚀性。

5.1.5不良地质路段情况

勘察区内不良地质主要为填河、填塘、洪水期浸水、冲刷、第四系松散堆积体、

垃圾填埋、人工采石场以及断裂构造影响路基、路堑边坡的稳定性和桥涵基础的稳定

性。存在的不良地质及特殊性岩土情况如下：

（1）Ⅲ级结构面（断裂）和Ⅳ级结构面（节理裂隙）

①断裂：

本线路发育 F1、F2、F3、F4构造断裂，主要表现为压性破碎带。F1、F4构造断

裂远离线路，对线路基本没有影响。F2、F3构造断裂主要影响路堑边坡和隧道围岩的

完整性和稳定性。 F2断裂表现为蚀变破碎带，产状 205°∠45-60°带宽 20米左右，

带内岩石灰黄色，中风化状，硅化蚀变强烈，节理裂隙网状发育，微张，粗糙不平，

铁锰质渲染或泥质充填，岩体破碎，呈碎裂结构。受其影响，上下盘围岩节理裂隙发

育，岩石破碎，完整性差，岩体呈块碎状镶嵌结构；F3断裂表现为蚀变破碎带，产状

170°∠80°，带宽 15米左右，带内岩石灰色，强-中风化状，绿泥石化强烈，节理裂

隙网状发育，微张，粗糙不平，铁、锰质渲染或泥质充填，岩体破碎，呈碎裂结构。

受其影响，上下盘围岩节理裂隙发育，岩石破碎，完整性差，岩体呈呈块碎状镶嵌结

构。

②节理裂隙

线路基岩节理裂隙发育，走向以 NWW、NW、NE向为主，倾角以陡倾角为主，压性

结构面为主，微张-闭合，少量张开，未充填，结构面平直，粗糙，部分铁锰质渲染，

硬质,局部延伸较长。

断裂带和Ⅳ级结构面的不利组合对路堑边坡和隧道围岩的局部稳定性影响较大，

对桥梁基础、路基影响较小，对边坡稳定性的影响程度还在于节理倾向与路堑坡向的

关系及节理的不利组合。

（2）不稳定岩土体

路线主要的不稳定岩土体有残坡积物和全、强风化岩及人工填土。残坡积物和全

风化岩工程力学性质一般，浸水后强度迅速降低，强风化岩破碎，裂隙很发育，呈碎

裂松散结构，松软，易软化、泥化，稳定性差，开挖状态下极易失稳，造成坍塌等，

均不利于边坡稳定。人工填土主要为生活垃圾，结构松散，厚度大，影响路基稳定。

5.1.6气象、水文

1、气象

测区属亚热带海洋型季风气候，温暖湿润，雨量充沛，四季分明。全年无严寒酷

热，年平均气温 17.8oC左右。温差小，年温差在 20oC左右，最高气温多出现在 7-9

月份，最高温度 39.3oC，1月份温度最低，极端最低温度-4.5oC。7-9月份为台风活

动期，多大风天气，最大风速可达 60米/秒（2006年“桑美”超强台风），全年大于

8级大风日为 44.7天。降水主要集中在每年的 5-6月，多年平均降雨量 1700.2mm，最

大连续降雨天数为 23天，降雨量达 354.8mm；枯水期为 11月至次年 1月，最大连续

无雨天数为 48天。蒸发强烈期为 7-9月份，多年平均蒸发量为 1310.5mm。年蒸发量

800-1200mm，相对湿度 85%。

影响勘察区的灾害性天气主要为台风，由此带来的强降雨气候，使山洪暴发，河
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水暴涨，城镇受淹，从而造成山体滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害，威胁人民的生命

财产安全，并造成严重损失。

2、水文

测区为鳌江水系。鳌江为浙江省八大水系之一，也是全国三大涌潮江之一，起源

于文成县桂库村（南雁荡山脉吴地山南麓，海拔高程 835米），干流全长 91.1km。中

下游受潮汐控制，地势西高东低，平均比降 0.017%,最深潮位 6.34米，平均高潮位 4.33

米，最大潮差 6.41米，最小潮差 1.03米，平均潮差 4.25米。浅海区为不规则半日潮，

进入河口的涨潮流量，通常在 1000m3/s以上，鳌江流域多年平均水资源总量 19.19亿

立方米，其中地表水 17.53亿立方米，地下水 1.66亿立方米。

5.2、沿线环境敏感区重要设施的分布及对项目建设的影响

影响本项目的沿线环境敏感区主要有：①环境影响有佰僧堂附近地方；②生态环

境，沿线未涉及珍惜植物保护品种；未涉及风景名胜区；无自然保护区；③水环境影

响主要河道为顺溪；④文物保护敏感点，沿线未涉及文物保护区。

对于路线无法回避的声环境敏感区，必要时可采取设置隔音窗、绿化带、控制拆

迁范围等措施减缓噪声、废气污染，以减少公路建设给当地居民的生活环境造成的不

良影响。

5.3、公路区间交通量分布状况及对交叉设置方式的影响

本项目各区间交通量分布相差不大，根据平阳县公路局提供的交通量，按工可一

个区段预测，末年交通量为 820pcu/日（标准小客车）。本项目交叉口均采用平面交

叉形式。

5.4、交通组成特点对项目的影响

根据对未来交通量车型预测表的分析，至预测末年，大小客车比例为 71.84％，

小货车比例为 21.13％，中货以上车型占 7.03％，定位为以客为主，客货混合型四级

公路。

根据本项目的交通组成及沿线旅游资源丰富的特点，坚持地质选线、地形选线、

生态环保选线的原则，树立“不破坏就是最大的保护”的理念，路线布设主要考虑顺

应地形、地貌，沿溪展线，灵活运用技术指标，尽量避免大填大挖，顺应自然，保护

自然景观，使路线能圆滑平顺、流畅地穿过河谷的阶地及沿线的山丘，充分利用原生

地貌。

经计算，一个车道的标准轴载累计累计作用次数 1.1×105次，属于轻交通。同时

考虑路面设计按照地因制宜，选材合理，技术可靠，施工方便，造价便宜，社会效益

好，便于养护，使用寿命长的原则进行设计。本项目沥青混凝土路面和水泥混凝土路

面均可用于路面面层。水泥混凝土路面具有刚度大，承载能力高，稳定性好，使用年

限长的优点，但对路基稳定性要求较高，施工制约条件较多，日后的养护工作量大，

维修费用高，行车舒适度差，与周边环境难协调。沥青混凝土路面具有柔性好，无接

缝，平整度高，行车舒适，与周边环境能够融合便于沿线旅游资源的开发利用，施工

中受制约条件较少的优点，但在目前国产沥青质量不高的情况下，修筑的沥青混凝土

路面易产生车辙变形、涌包，平时维修费用较高等缺点。建议本项目采用进口或国产

优质沥青。

为提高行车舒适，与周边环境能够融合便于沿线旅游资源的开发利用，本项目面

层推荐采用沥青路面。

5.5、沿线土地资源状况及对项目的影响

本公路沿线土地利用方式涉及 1种类，既林地。另外，弃土用地，拆迁安置，都

需要侵占土地资源。平阳县土地资源稀少，耕地资源非常宝贵，本工程的建设占用耕

地后应做好耕地的占补平衡，对区域内的土地资源重新进行规划，并采取一定的开发

利用及保护措施，使得本工程的建设对沿线耕地的影响降到最低。

5.6、项目区域内铁路、水路、航空、管道等运输方式的情况及对项目的

影响

项目区域内无铁路、水路、航空、管道等运输方式。

5.7、筑路材料供应、运输情况及对项目的影响

本项目所需筑路材料主要有：土石混合料、砂、砂砾、块片石、碎石等，砂、砾

石料，砂、砾石料可就地适当开采和南雁一带采购，该处河砂质地较优，颗粒以长石、
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石英为主，含泥量较小，储量丰富；拟建公路有多处路堑边坡，开挖后有大量的块（碎）

石，岩性为晶玻屑凝灰岩和花岗斑岩，岩石致密，坚硬，不易风化，是良好的筑路碎

（块）石料，本项目填方路段较多，需要大量土石方，本项目挖方可满足填方使用。

5.8、有关部门对重大问题的意见，沿线居民的要求或建议

本项目初测期间，在平阳县交通运输局和顺溪镇政府及沿线村民的的协助下，路

线方案还充分征求了沿线乡、镇、村等部门意见，本项目的主线推荐方案得到各相关

部门的认可。

5.9、其他

无。

6、沿线筑路材料、水、电等建设条件与公路建设的关系
6.1建筑材料

本项目需要的筑路材料主要有钢筋、水泥、砂料、沥青、宕渣、碎石、片块石及

粘土等，钢筋、水泥、砂料、沥青等可从附近市场上购买，宕渣、碎石、片块石及粘

土等可从路基开挖段选用。沿线主要道路有 S230省道及复线、X410县道及 Y416乡

道等道路，筑路材料均可以通过以上道路网进行运输。

项目区筑路材料比较丰富，品质、规格齐全，基本满足工程建设的需要（详第十

篇）。

6.2运输条件

沿线公路通达性和路况条件良好，运输条件比较理想。筑路材料可以通过县乡公

路为主道，基本上能保证运输畅通。材料运输可以汽车为主，短途运输也可用拖拉机

运输。

7、与周围环境和自然景观协调情况
本工程区域内自然环境、生态环境较好，公路建设对沿线的环境将产生一定

的影响，但从设计、施工、管理方面加以重视，采取必要的对策措施，可将其影

响减少到最低程度，路基、路面排水系统设计充分考虑水土保持。

为使公路建成后运营环境舒适、美观，与周围环境和谐一致，沿线道路采用

植草植树，在施工过程中必须采取严格的环境保护措施，对路基填筑料的运输控

制、水泥搅拌场及沥青拌和场的设置应从实际出发，对污染物、污水等应进行处

理，采取达标排放，减少污染，经环境影响评价，采取一定工程措施后，本公路

与沿线环境及景观总体协调。

8、新技术、新材料、新设备、新工艺等的采用等情况
GPS测量技术：GPS测量具有精度高、速度快、效益好等优点，能快速完成公路

测区高精度控制，为线位、涵洞等测量提供可靠的数据。本项目地形测量和外业测设

工作全部采用 GPS测量技术。

数字地面模型：利用航测成果形成的地面三维立体数据，建立数字地面模型，为

路线设计提供了可靠的基础资料，配合道路勘测设计软件，提高了设计精度和速度。

CAD计算机辅助设计：CAD在本项目被广泛使用。路线平、纵、横设计采用国产

道路勘测设计软件纬地，在路面结构计算、挡墙、涵洞设计等都采用了计算机辅助设

计，大大提高了设计的效率。

本工程主要结构的选型，遵循满足使用要求、经济合理的原则，充分考虑施

工方便，力求结构统一化、标准化。

9、与有关部门协商情况
本项目在外业测量、调查及设计过程中，曾多次与县交通局等相关部门和沿线乡

镇进行协商、征求意见；认真听取了有关部门对本工程线位走向的建议，根据工程实

际线位优化，并基本满足有关部门的要求。
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序
号

指  标  名  称 单 位 数  量 备  注
序
号

指  标  名  称 单 位 数  量 备  注

1 一、基本指标 26 土石方数量

2 设计速度 km/h 20 27 （1）挖方 m³ 315226

3 设计交通量（小客车） 辆/日 719 2035年 28 （2）填方 m³ 106788

4 停车视距 m 20 29 路面工程

5 占用土地 亩 220.5 30 （1）沥青混凝土路面 m² 54700

6 拆迁建筑物 m
2 31 （2）水泥混凝土路面 m² /

7 拆迁电力、电讯线 根 22 32 防护工程

8 青苗赔偿 亩 33 （1）圬工体积 m³ 18836.2  

9 估算总额 万元 34 （2）C25片石砼 m² 2502.9

10 平均每公里造价 万元 35 （3）C25砼 m² 609 钢筋18.3t

11 二、路 线 36 路基路面排水工程 m³ 2157  

12 路线总长 km 23.169 其中实施路段为8.040km 37 四、桥梁、涵洞

13 最大直线长度 m 238.08 38 设计车辆荷载

14 平曲线最小半径 m/处 15/11 39 桥梁 米／座

15 最小缓和曲线长度 m 20 40 涵洞 米／道 374/23

16 平曲线占路线总长比例 % 70.915 41 五、隧道

17 最大纵坡 %/处 8.9/1 42 长隧道 米／座

18 最小坡长 m 60 43 六、路线交叉

19 最大坡长 m 285 44 主要平面交叉 处 4

20 凸形竖曲线最小半径 m/处 500/1 45 七、管线和照明工程

21 凹形竖曲线最小半径 m/处 500/1 46 管线及照明工程 km 8.040 

22 竖曲线总长度 m 4915.287 47 八、沿线设施及其他工程

23 竖曲线占路线总长比例 % 26.331 48 安全设施 km 8.040 

24 三、路基、路面 49 九、环境保护和景观工程

25 路基宽度 m 6 50 环境保护及景观工程 km 8.040 
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1

路 线 设 计 说 明

一、路线平、纵面设计

1、平面

平面线位，路线起点桩号 K2+960，位于老吴垟乡镇处，本次道

路建设分 2 期实施，本次实施第二期，路线利用现状老路仰矾线向

南行进,第一段终点位于仰矾线与库区公路的交叉口处。终点桩号

K18+700 第二段起点位于眉峰桥桥头处，终点位于顺溪车站附近，

第二段起点位于吴垟乡镇处，终点位于桑基潭桥头。路线全长

8.040km。本项目路线全长为 8.040Km.

2、纵面

纵断面设计充分考虑沿线地形、地物、桥梁、路基等，尽可能减

少路基挖填高度，并充分考虑沿线叉口和房前进出标高的接顺。

3、对路线平、纵面组合进行了充分研究，避免产生平纵组合不

当，使之更切合实际，线形流畅适顺，并与沿线环境相协调。

4、主要技术指标

⑴路线采用四级(三级）公路标准，路基宽度 6.5m（8m）。

⑵平、纵面主要技术指标如下：

①平面

平均每公里交点数 12.054 个

平曲线占路线总长 70.91%

平曲线最小半径 15m

最大直线长度 238.077m

②纵面

平均每公里纵坡变更次数 6.161 次

最大纵坡 8.9%/1 处

竖曲线最小半径:

凸形 500m/1 处

凹形 500m/1 处

5、路线纵断面设计高程

路线纵断面设计高程为路基中线的高程，超高方式为绕行车道中

线旋转。

6、控制资料

平面系：本图采用 80 国家大地坐标系。

高程系：1985 国家高程基准。

二、安全设施

为保证行车和行人安全，充分发挥公路的作用，引导车辆、行人

有序地通过，按照《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）、《公

路安全保障施工实施技术指南》；浙江省交通厅文件浙交[1999]379

号《关于印发浙江省公路交通安全设施设置与管理暂行办法的通

知》、《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2006）、《公路

交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2006）的规范要求全线设置

道路交通安全和管理设施。

1、钢质波形梁护栏

为确保交通行车安全，减少道路交通事故，保证道路畅通，在临

水、临崖、高落差危险段设置钢质波形梁护栏，本次施工波形钢护栏
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

22 K3+100 652.73872 1000 18.04028571 0.162725954 K3+081.960 K3+118.040

-4.9919429 140 102.5201429

23 K3+240 645.75 1500 19.43957143 0.125965646 K3+220.560 K3+259.440

-2.4 80 42.26042857

24 K3+320 643.83 600 18.3 0.279075 K3+301.700 K3+338.300

-8.5 90 44.2

25 K3+410 636.18 2500 27.5 0.15125 K3+382.500 K3+437.500

-6.3 145 90.5

26 K3+555 627.045 6000 27 0.06075 K3+528 K3+582

-5.4 105 53.5

27 K3+660 621.375 3500 24.5 0.08575 K3+635.500 K3+684.500

-4 215 154.5

28 K3+875 612.775 3000 36 0.216 K3+839 K3+911

-6.4 135 79.2

29 K4+010 604.135 1200 19.8 0.16335 K3+990.200 K4+029.800

-3.1 60 20.7

30 K4+070 602.275 1500 19.5 0.12675 K4+050.500 K4+089.500

-5.7 90 56.9

31 K4+160 597.145 800 13.6 0.1156 K4+146.400 K4+173.600

-2.3 60 28.4

32 K4+220 595.765 1000 18 0.162 K4+202 K4+238

1.3 140 99.2

33 K4+360 597.585 1200 22.8 0.2166 K4+337.200 K4+382.800

5.1 115 65.2

34 K4+475 603.45 6000 27 0.06075 K4+448 K4+502

6 220 173

35 K4+695 616.65 2000 20 0.1 K4+675 K4+715

4 255 193.6

36 K4+950 626.85 1800 41.4 0.4761 K4+908.600 K4+991.400

-0.6 240 173.7

37 K5+190 625.41 600 24.9 0.516675 K5+165.100 K5+214.900

-8.9 160 105.1

38 K5+350 611.17 1200 30 0.375 K5+320 K5+380

-3.9 160 108

39 K5+510 604.93 2000 22 0.121 K5+488 K5+532

-6.1 185 140.5

40 K5+695 593.645 5000 22.5 0.050625 K5+672.500 K5+717.500

-5.2 215 163.5

41 K5+910 582.465 2000 29 0.21025 K5+881 K5+939

-2.3 75 18

42 K5+985 580.74 8000 28 0.049 K5+957 K6+013
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

42 K5+985 580.74 8000 28 0.049 K5+957 K6+013

-3 210 159.5

43 K6+195 574.44 4500 22.5 0.05625 K6+172.500 K6+217.500

-4 220 175

44 K6+415 565.64 2500 22.5 0.10125 K6+392.500 K6+437.500

-5.8 185 135

45 K6+600 554.91 2500 27.5 0.15125 K6+572.500 K6+627.500

-3.6 190 141

46 K6+790 548.07 1000 21.5 0.231125 K6+768.500 K6+811.500

-7.9 190 150.5

47 K6+980 533.06 12000 18 0.0135 K6+962 K6+998

-7.6 155 118

48 K7+135 521.28 1000 19 0.1805 K7+116 K7+154

-3.8 120 86.2

49 K7+255 516.72 800 14.8 0.1369 K7+240.200 K7+269.800

-7.5 165 128.45

50 K7+420 504.345 1500 21.75 0.1576875 K7+398.250 K7+441.750

-4.6 90 54.6

51 K7+510 500.205 1300 13.65 0.0716625 K7+496.350 K7+523.650

-6.7 230 201.35

52 K7+740 484.795 15000 15 0.0075 K7+725 K7+755

-6.9 235 199

53 K7+975 468.58 1000 21 0.2205 K7+954 K7+996

-2.7 160 122.5

54 K8+135 464.26 600 16.5 0.226875 K8+118.500 K8+151.500

-8.2 155 119

55 K8+290 451.55 1500 19.5 0.12675 K8+270.500 K8+309.500

-5.6 230 189.5

56 K8+520 438.67 2000 21 0.11025 K8+499 K8+541

-3.5 265 227.5

57 K8+785 429.395 1000 16.5 0.136125 K8+768.500 K8+801.500

-6.8 235 201

58 K9+020 413.415 1000 17.5 0.153125 K9+002.500 K9+037.500

-3.3 105 60.5

59 K9+125 409.95 1500 27 0.243 K9+098 K9+152

-6.9 115 70.3

60 K9+240 402.015 600 17.7 0.261075 K9+222.300 K9+257.700

-1 215 168.5

61 K9+455 399.865 1800 28.8 0.2304 K9+426.200 K9+483.800

-4.2 230 184.8

62 K9+685 390.205 8200 16.4 0.0164 K9+668.600 K9+701.400



纵  坡  、  竖  曲  线  表
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

62 K9+685 390.205 8200 16.4 0.0164 K9+668.600 K9+701.400

-3.8 185 147.7

63 K9+870 383.175 3800 20.9 0.057475 K9+849.100 K9+890.900

-4.9 270 229.6

64 K10+140 369.945 3000 19.5 0.063375 K10+120.500 K10+159.500

-6.2 230 191.8

65 K10+370 355.685 1100 18.7 0.15895 K10+351.300 K10+388.700

-2.8 115 64.65

66 K10+485 352.465 3000 31.65 0.16695375 K10+453.350 K10+516.650

-4.91 370 326.075

67 K10+855 334.298 500 12.275 0.150675625 K10+842.725 K10+867.275

0 70 43.50625

68 K10+925 334.298 650 14.21875 0.155517578 K10+910.781 K10+939.219

4.375 120 83.73125
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序    
号

起  讫  桩  号 长度    
(m)

所属乡、镇
土地类别和数量分类  （平方米） 合      计      

（亩）
备         注

耕地 果园 林地 建筑用地 老路 旱地 河流 石块地 拆迁安置

1

2

3

4 K2+960～K3+000 40 顺溪镇 5.9 11.0 200.0 200.0 0.6 

5 K3+000～K4+000 1000 顺溪镇 6064.0 1154.0 5732.2 19.4 

6 K4+000～K4+720 720 顺溪镇 3644.6 1188.3 3892.1 13.1 

7 K5+150～K6+100 950 顺溪镇 5136.00 1163.00 7776.00 21.1 

8 K6+500～K7+000 500 顺溪镇 3245.00 576.6 2473.4 9.4 

9 K7+000～K8+000 1000 顺溪镇 5813.00 1339.0 6188.0 20.0 

10 K8+000～K8+600 600 顺溪镇 3116.00 1474.0 2955.3 11.3 

11 K9+000～K11+000 2000 顺溪镇 5303.00 7919.0 10267.0 35.2 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

合计 6810 5.9 32332.6 15013.9 39484.0 130.3 

编制： 复核： 图号： S2-5



























拆迁电力、电讯及其它管线设施表
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序  
号

桩         号
交  叉   
角  度   
（度）

交   叉 
长   度 
（m）

所属乡、镇 

拆   迁   种   类   及   数  量

备       注
拆迁电力线 加高电力线 拆迁电讯线 加高电讯线

电缆    
（m）

光缆    
（m）

信号站   
（座）

变压器   
(台）木 质  电 

杆（根）
混凝土 电
杆（根）

木 质  电 
杆（根）

混凝土 电
杆（根）

木 质  电 
杆（根）

混凝土 电
杆（根）

木 质  电 
杆（根）

混凝土 电
杆（根）

1

2

3 K2+960～K3+000 顺溪镇 2 

4 K3+000～K4+000 顺溪镇 2 

5 K4+000～K4+720 顺溪镇 2 

6 K5+150～K6+100 顺溪镇 1 

7 K6+500～K7+000 顺溪镇

8 K7+000～K8+000 顺溪镇 1 

9 K8+000～K8+600 顺溪镇

10 K9+000～K11+000 顺溪镇 1 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 合计 9 6 

25

26

27

28

29

30

31

编制： 复核： 图号： S2-8



砍树、赔青数量表
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序号 桩         号 长度     
（度）

所属乡、镇     
（所有者）

青   苗   种   类   及   数  量

备       注水   田 林  地 果  树 树  木 花  圃 毛  竹

（亩） （平方米） （棵） （棵） （亩） （株）

1

2

3 K2+960～K3+000 40 顺溪镇 5.9 11.0 7 

4 K3+000～K4+000 1000 顺溪镇 6064.0 3638 

5 K4+000～K4+720 720 顺溪镇 3644.6 2187 

6 K5+150～K6+100 950 顺溪镇 5136.00 3082 

7 K6+500～K7+000 500 顺溪镇 3245.00 1947 

8 K7+000～K8+000 1000 顺溪镇 5813.00 3488 

9 K8+000～K8+600 600 顺溪镇 3116.00 1870 

10 K9+000～K11+000 2000 顺溪镇 5303.00 3182 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 合计 6810 5.9 32332.60 0.00 19399.56 

26

27

28

29

30

31

编制： 审核： 图号： S2-9











安全设施工程数量汇总表
项目名称：平阳县顺溪镇岭后村至顺溪村农村道路提升改造工程 第1页      共1页

序号 名称（规格或型号） 单位 数量 备注 序号 名称（规格或型号） 单位 数量 备注

一、标志              (mm)

1 单柱式

L=900 块 16 指路标志牌1个

R=800 块 1

2 单悬臂

二、标线

1 标线（热熔型涂料） m2 2412.0 黄、白色标线

三、波形护栏

1 路侧护栏(Gr-B-EZ) m 6140 立柱1986根

四、附属设施

1 护栏端头 个 164 含贴膜

2 轮廓标 块 512

3 里程碑 个 8

4 百米桩 个 72

5 警示桩 个 107 含贴膜

编制： 复核： 图号：C2-10





























路侧护栏设置一览表
项目名称：平阳县顺溪镇岭后村至顺溪村农村道路提升改造工程 第 1 页 共 1 页

序号 起讫桩号 名称（规格或型号） 设置位置
起点12m外展圆头

(m)
起点12米加固段(m)

10.65米桥梁过渡段
(m)

标准路段
备注标准路段长度(m) 立柱根数(根) 端头个数(个)

1 K3+040 ～ K3+340 Gr-C-EZ 右侧 12 300 121 12

2 K3+480 ～ K4+020 Gr-C-EZ 右侧 12 540 217 18

3 K4+380 ～ K4+500 Gr-C-EZ 右侧 12 120 49 6

4 K4+680 ～ K5+040 Gr-C-EZ 右侧 12 360 145 14

5 K5+100 ～ K5+580 Gr-C-EZ 右侧 12 480 193 16

6 K5+720 ～ K5+840 Gr-C-EZ 右侧 12 120 49 6

7 K6+000 ～ K6+520 Gr-C-EZ 右侧 12 520 209 20

8 K6+600 ～ K7+020 Gr-C-EZ 右侧 12 420 169 16

9 K7+260 ～ K7+320 Gr-C-EZ 左侧 12 60 25 2

10 K7+400 ～ K7+520 Gr-C-EZ 左侧 12 120 31 4

11 K7+640 ～ K8+000 Gr-C-EZ 左侧 12 360 91 8

12 K8+060 ～ K8+480 Gr-C-EZ 右侧 12 420 106 12

13 K8+640 ～ K10+960 Gr-C-EZ 右侧 12 2320 581 30

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 合计 6140 1986 164

编制： 复核： 图号：
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