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设 计 说 明

一、概述 

1.1 项目背景及概况 

1.1.1 项目背景 

温州地处中国东南黄金海岸线中段，气候宜人，物产丰富，属江南鱼米之

乡，是中国最早对外开放的 14 个沿海城市之一，也是浙江三大中心城市之一，

与杭州、宁波共同构筑了浙江省的“金三角”。近年来，浙江省委深入实施“八

八战略”、全面建设“平安浙江”的总体部署，加快了温台沿海产业带战略的实

施步伐，国务院也明确将温州列入了长三角区域，温州将担负起“形成新的经

济增长点”的重任。并且，作为海西、长三角、台湾的三个区域的交汇点，温

州坐拥独特区位。温州市委市政府把区域一体化作为经济增长的推动力，根据

温州的现实基础、优势特色和发展潜力，审时度势，狠抓机遇，提出了“发展

‘活力温州’，提升‘实力温州’，构建‘和谐温州’的“三个温州”发展战略，

重视交通基础设施建设的发展，与全省实施的交通“三大建设”紧密结合，突

出了交通基础设施建设的重要地位，为温州的经济发展注入了新的活力。 

平阳县地处浙南沿海，县境陆域处北纬 27 °21'－27 °46'和东经 120 °

24'－121 °08'之间，陆地面积 1051.17 平方公里，与苍南共有海域 37200 平

方公里。与瑞安、文成、苍南各县接壤，鳌江由西面东横贯全县，甬台温高速

公路、104 国道自北而南通向福建，丘陵、谷地、平原、河海一应具备。 

萧江镇位于平阳县中南部，与温州市苍南县接壤。2016 年行政区划调整，

全镇总面积 36.8 平方公里，人口 6.6 万，下设 5 个社区，辖 6 个村级社区、

29 个行政村。萧江镇距鳌江港 13 公里，温州龙湾国际机场 70 公里，温福铁

路、G15 沈海高速、104 国道、230 省道穿境而过。甬台温高速公路在镇内开

口互通。萧江镇因塑料编织袋产业而闻名遐迩，是平阳县的四大工业明星镇之

一，是全国最大的塑编生产基地，经济综合实力跻身温州市三十强镇。1999 年，

中国地区开发促进会正式命名萧江镇为“中国塑料编织城”、“中国塑料编织第

一镇”，2002 年又为温州市争取到“中国塑编之都”的荣誉称号。 

根据《平阳县萧江镇总体规划》，萧江镇将形成“三心、三轴、四片”的带

状小城市结构。根据“十四五”规划，到 2025年，萧江镇经济社会发展要做到

“四个全面”，基本建成“经济实力强、人民群众富、生态环境美、文明程度高”

的共同富裕示范样板；到 2030年，基本实现城乡一体化。 

经过多年建设，特别是“十三五”期间，萧江镇的公路建设事业取得长足

的发展，但公路交通基础设施依然薄弱，远不能适应经济、社会发展的需求。 

本项目萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好

路”）的实施不仅能为当地的交通带来方便，同时能够推动绿色发展方式和生活

方式，城乡生态环境和人居环境大为改善；新规划道路的建成能够加快乡村振

兴步伐，扎实推进生态宜居美丽乡村建设，健全城乡融合发展机制，乡村发展

活力充分激发，发展安全保障更加有力。 

1.1.2 工程概况 

http://baike.baidu.com/view/5761.htm
http://baike.baidu.com/view/179699.htm
http://baike.baidu.com/view/196263.htm
http://baike.baidu.com/view/88288.htm
http://baike.baidu.com/view/157649.htm
http://baike.baidu.com/view/26000.htm
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萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022 年高水平建设“农村四好路”）。

项目起点接现状道路，起点桩号 K5+270，向西沿现状农村道路至五七省道复线

K7+657.254，后向南利用五七省道复线约 150 米后，再向西绕夏桥片区，至五

七省道，桩号 K12+459.525，后向东南再次利用五七省道至 104 国道，终点桩

号 K14+422.456,路线全长 9.162km。其中 K5+260-K7+773 段：现状水泥面层良

好，一般路段路面拼宽 2m-3m，田间路段按现状道路宽度加铺，拼宽路面结构

为 4cmAC-13C 型沥青混凝土+6cmAC-20C 型沥青混凝土+18cmC30 水泥砼+8cm 级

配碎石，老路路面结构为 4cmAC-13C型沥青混凝土+6cmAC-20C 型沥青混凝土；

K7+773-K8+440 段：现状路面良好，直接加铺沥青，路面结构为 4cmAC-13C 型

沥青混凝土+6cmAC-20C 型沥青混凝土；K8+440-K12+459.525 段：现状现状水泥

面层良好，一般路段路面拼宽 2m-3m，田间路段按现状道路宽度加铺，拼宽路

面结构为 4cmAC-13C 型沥青混凝土+6cmAC-20C 型沥青混凝土+18cmC30 水泥砼

+8cm级配碎石，老路路面结构为 4cmAC-13C型沥青混凝土+6cmAC-20C 型沥青混

凝土；K12+459.525-K14+422.456 段：57 复线现状道路状况良好，现状利用。

该项目沿线涉及 9 条连接线约 5413m，路基宽度 5.5 米，路面宽度 5.0 米，现

状路面良好，直接加铺沥青，具体结构为 4cmAC-13C 型沥青混凝土+6cmAC-20C

型沥青混凝土。实际需实施范围为 K3+775-K12+459.525及 9 条连接线，长度共

计 14.098km。 

1.2 测设经过 

受业主委托，我公司组织力量专门成立了“萧江镇夏桥片区城乡交通畅通

工程（2022 年高水平建设“农村四好路”） 工程项目组。承接任务后，我院组

织技术人员对本项目进行了详细的路面平纵面测量、横段面测量，以及桥涵水

文、道路交叉口及路基等内容的调查测设工作。测设过程中，本着“质量第一，

结构合理，节约投资，便于实施”的指导原则进行勘测设计。 

二、设计依据及规范  

2.1 设计依据 

本工程设计的主要依据如下: 

1、工程设计委托 

2、建设单位提供的电子地形图等相关资料 

3、与业主的协调会议精神 

4、现场踏勘所获取的地形地貌、周围环境及相关比例地形图；   

2.2 设计规范 

本项目采用的标准、规范及规程均为现行有效的国颁和部颁标准，设计文

件编排及图表内容、格式参照部颁《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》

（2007 年）和《公路工程基本建设项目设计文件图表示例》（2007 年）的规定

编制，具体如下： 

（1）《工程建设标准强制性条文》（公路工程）部分； 

（2）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）； 

（3）《公路路线设计规范》(JTG D20-2017）； 

（4）《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）； 

（5）《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）； 

（6）《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）； 

（7）《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015)； 

（8）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）； 

（9）《公路涵洞设计细则》（JTG/T D65-04-2007）； 
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（10）《道路交通标志和标线》（GB 5768—2009）； 

（11）《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）； 

（12）《公路建设项目环境影响评价技术规范》（JTG B03-2006）； 

（13）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80-2017）； 

（14）《公路勘测规范》（JTG C10-2018）； 

（15）《公路环境保护设计规范》（JTG B04-2010）； 

（16）国家和交通运输部现行有关标准、规范、规程、办法等。 

三、主要设计方案 

3.1、路线设计 

3.1.1 平面设计 

本工程路线采用四级公路线形，尽量利用老路线形，路线走向适顺，整体

工程经济合理并与沿线环境相协调。 

3.1.2 纵断面设计 

路线纵断面设计按四级公路标准。尽量拟合老路标高，在老路基础上整体

向上抬高。基本在现状水泥路面标高上浇筑沥青混凝土路面，对原水泥路面进

行清洗后原则上按高于现状 10cm 进行设计（即加铺沥青层高度），局部新建段

调整坡度。 

3.1.3 主要技术指标采用情况  

  主要技术标准表  

序号 项          目 单位 规范标准 设计采用指标 

1 道路等级  四级公路 四级公路 

2 车道数  一 一 

3 设计速度 km/h 20 20 

4 
路基宽度 m 6.5 7.0 

行车道宽度 m 6 6.5 

路肩 m 0.25 0.25 

最小平曲线半径 m 一般值:30，极限值:15 15 

5 不设超高最小半径 m 150 150 

6 直线最大长度 m - 928.218 

7 最小停车视距 m 20 20 

8 最大纵坡 % 9 4 

9 最短坡长 m 60 60 

10 竖曲线一般最小半径 m 凸型 200，凹型 200 凸型 1500，凹型 500 

3.2 路基设计 

3.2.1 路基设计原则： 

1) 路基工程应具有足够的强度、稳定性和耐久性。 

2) 路基设计要因地制宜，充分考虑地形、地质、气象和水文等自然条件及

周围的社会条件，做到与地形、周围环境相协调。 

3) 路基设计应符合环境保护的要求，避免引发地质灾害，减少对生态环境

的影响。 

4) 路基工程设计提倡采用成熟的新技术、新结构、新材料和新工艺。 

3.2.2 路基标准横断面设计： 

路基标准横断面：2×3.25m（行车道）+2×0.25m(路肩）=7.0m 

3.2.2 路基的横坡 

行车道采用双向路拱，坡度为 2%，坡向路边。 

3.2.4 路基边坡形式 

填方路段采用自然放坡形式，局部田间路段采用挡土墙进行防护。 

3.2.5 路基超高方案说明 

本工程设计速度为 20km/h 路段，一般路段平曲线半径小于 150m 时，设置

路面超高。超高方式采用 “绕中心线”旋转至超高值。土路肩与路面同坡，最
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大超高采用 4%。超高渐变采用线性过渡。 

3.2.6 填方路基 

本工程全线为填方路段，一般路段路基顶面回弹模量 E0≥30Mpa，地表土

层性质较差、路基顶面回弹模量达不到要求的应采用换填或其他处理措施。 

3.2.7 路基填筑材料和压实度 

（1）本工程路基填筑材料为外购的土石混合料，桥头及其它构造物处的填

土应选用渗水性好的级配砂砾。上路床（0～30cm）填料应采用透水性宕渣填筑，

含泥量不大于 5％。 

（2）路基压实度应视填料性质及不同粒径而确定。当粒径大于 4cm 的石子

含量占 30%以下时，采用重型击实试验法求得的最大干密度作为控制指标。当

粒径大于 4cm 的石子含量占 30%以上时，采用固体体积率作为压实度控制指标。 

（3）路基施工弯沉值，可作为检验路基强度和均匀性指标。当采用弯沉仪

法测量时，其路基顶面弯沉值为 330（0.01mm）。 

（4）路基填筑材料及压实度要求见下表。 

路基填筑材料及压实度要求 

项目分类 

路面底面 

下深度 

填料最大 

粒径 

填料最小 

强度（CBR） 

压实度重型 

压实度 
固体体积率 

（cm） （cm） （%） （%） （%） 

公路等级 四级公路  

填

方

路

基 

上路床 0-30 10 6 ≥95 ≥85 

下路床 30-80 10 4 ≥95  ≥85 

上路堤 80-150 15 3 ≥94 ≥84 

下路堤 150以下 15 2 ≥92 ≥82 

零填及路堑路

床 

0-30 10 6 ≥95 ≥85 

30-80 10 4 ≥95 ≥85 

3.2.8 路基支挡、加固及防护工程设计说明    

（1）设计原则 

路基防护工程是防止路基病害，保证路基稳定。根据当地气候、水文、地

形、地质条件及筑路材料分布情况，采取工程防护，防治路基病害，保证路基

稳定。 

（2） 挡土墙设计 

本项目全线拓宽路段采用重力式挡土墙进行防护，墙身采用干砌片石。 

3.2.9 软土地基处理 

沿线软土路段采用清除表土处理，处理深度 0.4m，以清除路基范围内的树

根、草皮等。在填筑前基底应进行压实，基底压实度不满足要求时，不得填筑

路堤。 

3.3  路面设计 

3.3.1 病害处治设计 

水泥混凝土老路面破损板块修复设计 

本次设计对路面结构进行加强，采用凿除断裂、破碎、严重露骨板块并清

除 8cm 基槽，采用厚 18cmC30 水泥混凝土面层+厚 8cm 碎石调整层进行修复。其

他完好板块不做处理。 

根据本项目的实际情况，在进行养护维修方案设计时，要充分考虑道路维

修改造对环境造成的影响，尽量减少废料。要保证设计方案实施后，路面在一

定时间内有足够的稳定性。 

3.3.2 设计原则及依据 

与业主及相关部门沟通经业主同意，本次项目的路面类型采用沥青混凝土

路面，设计使用年限为 8 年。 

3.3.3 路面结构设计 

1、路面设计的原则 
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设计时遵循标准新、技术可行、选材合理、价格经济、施工方便、利于养

护的原则。现行的国家或部颁规范，如《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、

《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG 

F40-2017）等。 

2、路面结构设计参数 

沥青混凝土路面结构设计以双轮组单轴载 100KN 为标准轴载，设计年限为

8 年。路面厚度计算中以设计弯沉值为路面整体刚度的设计指标，以容许弯拉

应力进行验算。 

路基填筑干湿类型为干燥和中湿。 

行车道顶面设计回弹弯沉值为 34.4(0.01mm)；当以设计弯沉值为设计指标

及沥青层底拉应力验算时，设计年限内一个车道上累计当量轴次为 1.18×105

次； 

当进行半刚性基层层底拉应力预算时，设计年限内一个车道上累计当量轴

次为 1.18×105次。 

路面材料设计参数根据材料试验及参考其他工程、室内混合料试验成果及

“规范”推荐值综合选取，详见路面结构材料参数表，路面结构弯沉指标表。 

路面结构交工验收弯沉表 

材料名称 
本项目(0.01mm) 

备注 

E0=30Mpa（填方） 

细粒式沥青混凝土AC-13C 34.4  

中粒式沥青混凝土AC-20C 36.3  

C30水泥混凝土基层 /  

土   基 330  

路面结构材料设计参数表 

材料名称 
抗压模量（MPa） 劈裂强度15

o
C 剪切强度60

o
C 

20oC 15oC 60oC (MPa) 0.5 

细粒式沥青混凝土AC-13C 1300 1900 250 1.3 - 

中粒式沥青混凝土AC-20C 1100 1700 - 0.9 - 

C30水泥混凝土基层 / / / 

 

3、路面结构形式                                                                                                                                                                                                                                                                             

本项目所在地区位于公路自然区划Ⅳ4（干燥～中湿区），根据交通量、公

路等级对路面结构强度的要求，结合沿线气候、土质、水文和材料供应等情况，

确定路面结构采用：4cmAC-13C SBS 改性沥青混凝土（玄武岩）+6cmAC-20C 中

粒式沥青混凝土+18cmC30 水泥混凝土基层+8cm 碎石调整层。 

3.3.3.1 面层 

1、 沥青的技术要求 

沥青砼上面层采用改性沥青，其各项技术指标应达到沥青 I—D 型标准，技

术指标应满足下表的要求。沥青的基质沥青及下面层的沥青均采用 A 级道路石

油沥青 70 号。各面层所选沥青须符合下表及《公路沥青路面施工技术规范》（JTG 

F40—2017）中各项技术指标要求。 

A 级 70 号道路石油沥青技术要求表 

指 标 单位 A-70 

针入度(25℃,5s,100g) 0.1mm 60～80 

针入度指数 PI[1]，不小于 － -1.5～+1.0 

软化点(R&B) ，不小于 ℃ 46 

60℃动力粘度，不小于 Pa.s 180 

10℃延度，不小于  cm 20 

15℃延度，不小于 cm 100 

蜡含量(蒸馏法)，不大于 ％ 2.2 

闪点，不小于 ℃ 260 

溶解度，不小于 ％ 99.5 
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密度(15℃) g/cm3 1.01 

TFOT (或 RTFOT)后残留物[2] 

质量变化，不大于 ％ ±0.8 
残留针入度比(25℃,5s,100g)，

不小于 
％ 61 

残留延度（10℃），不小于 cm 6 

注：[1]试验方法按照现行《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）规

定的方法执行。用于仲裁试验求取 PI 时的 5 个温度的针入度关系式的相关系数不得小于

0.997。 

[2]老化沥青以 TFOT为准，也可以采用 RTFOT。 

 

聚合物改性沥青技术要求 

项目 单位 质量要求 

针入度（25℃，100g，5s） 0.1mm 30～60 

5℃延度（5cm/min）,不小于 cm 20 

软化点（TR&B），不小于 ℃ 60 

运动粘度（135℃），不大于 Pa.S 3 

闪点,不小于 ℃ 230 

溶解度（三氯乙烯），不小于 % 99 

弹性恢复（25℃），不小于 % 75 

贮存稳定性离析，48H软化点差,不大于 ℃ 2.5 

薄膜加热试验          

163℃ 

质量损失，不大于 % ±1.0 

25℃针入度比，不小于 % 65 

5℃延度比,不小于 % 15 

用于透层、粘层及封层的乳化沥青的技术要求应符合《公路沥青路面施工

技术规范》（JTG F40—2017）中的相关要求。 

2、 集料的技术要求 

沥青混合料所用粗集料采用碎石，粗集料的生产必须由具有生产许可证的

采石场生产；沥青混凝土的粗集料必须采用大型反击式破碎机加工成具有良好

的颗粒形状，尽量减少针片状颗粒的含量，采用石质坚硬、洁净、干燥、表面

粗糙、近立方体颗粒的碎石。 

其余指标须符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40—2017）的各项

技术指标要求。 

沥青混合料用粗集料质量技术指标表              

指 标 
单

位 

要 求 

面层 

压碎值，不大于 ％ 30 

洛杉矶磨耗值，不大于 ％ 35 

表观相对密度，不小于 － 2.45 

吸水率，不大于 ％ 3 

坚固性[1]，不大于 ％ - 

针片状颗粒含量,不大于 ％ 20 

0.075mm通过率[2]（水洗法），不大

于 ％ 1 

软石含量，不大于 ％ 5 

注：[1] 坚固性试验可根据需要进行。 

[2] 对于 3～5 规格的粗集料，针片状颗粒含量可不予要求，对应的 0.075mm通过率（水

洗法）含量可放宽到 3％。 

[3] 本项目地处多雨潮湿地区，当粗集料与沥青粘附性达不到要求时，宜掺加消石灰，

使沥青混合料的水稳定性检验达到要求。 

沥青面层细集料采用坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质并有适当级配的

人工轧制的玄武岩细集料，不能采用山场的下脚料。其规格应符合下表要求或

《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40—2017）的要求。 

 

沥青混合料用细集料质量技术要求表                      

指 标 单位 要 求 

表观相对密度，不小于 － 2.45 

坚固性，不小于 ％ - 

亚甲蓝值，不大于 g/kg - 

细集料棱角性（流动时间），不小于 ％ - 

 

矿粉宜石灰岩碱性石料经磨细得到。矿粉必须干燥、清洁，矿粉质量技术

要求见表。为确保沥青面层的质量，拌和机回收的粉料不能用于拌制沥青混合

料。 
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沥青面层用矿粉质量技术要求         

指     标 质量技术要求 

视密度（t/m3）          不小于 2.45 

含水量（%）           不小于 1 

粒度范围     <0.6mm     （%） 

<0.15mm    （%） 

<0.075mm   （%） 

100 

90-100 

70-100 

外观 无团粒结块 

亲水系数 <1 

塑性指数· <4 

注：亲水系数宜小于 0.8。 

针对我省沥青路面水损害比较普遍的现象，采取掺加消石灰的措施来提高

沥青混合料的水稳定性。根据我省多年来的施工经验和方法论证，掺加消石灰

提高水稳定性具有长期的使用性能。消石灰的掺加：掺加消石灰比例为 1％～

1.5％，掺量比例与矿粉比例为填料的级配比例。 

3、 面层集料级配 

沥青混合料的矿料级配不宜超出《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40

—2017）级配范围，并符合下表的要求。 

AC-13C 型密级配沥青混合料矿料级配范围表  

通过下列方孔筛（mm）的质量百分率（%） 

16.0 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 

100 95～100 64～78 
42～

56 
27～39 15～25 10～19 7～15 6～12 4～8 

AC-20C 型密级配沥青混合料矿料级配范围表  

通过下列方孔筛（mm）的质量百分率（%） 

26.5 19 16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 

100 
90～

100 

78～

92 

62～

80 

50～

72 

26～

56 

16～

44 

12～

33 
8～24 5～17 

4～

13 
3～7 

 

3.3.3.2 沥青粘层及下封层 

半刚性基层上的下封层和透层改为一层实施，具体要求为： 

a.沥青采用 SBS改性乳化沥青，洒布量不少于 1kg/m2（沥青净含量）。 

b.石料采用 3-5mm等粒径洁净碎石(S-14)，洒布量 6-8m3/1000m2。 

c.基层必须采用强力清扫车全面清扫后用空压机清理干净。 

d.施工机械必须采用智能型沥青洒布车、碎石洒布车和轮胎式压路机。 

下雨或者大风情况或者气温低于 10℃时，都不宜施工下封层。下封层施工

后不宜大量开放交通，限制行车速度不超过 20 公里/小时。 

3.3.3.3 水泥混凝土基层 

1.原材料的技术要求 

(1)水泥：水泥采用矿渣硅酸盐水泥，水泥用量不得小于300kg/m3，其化学

成分和物理指标应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30－2014

表3.1.2中符合中等交通路面水泥性能的要求。选用水泥时，还应通过混凝土配

合比试验，根据其配制弯拉强度、耐久性和工作性优选适宜的水泥品种、强度

等级。 

(2)集料要求：粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、碎卵石和卵石，

并应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30－2014表3.3.1中不

低于Ⅱ级的要求。粗集料不得使用不分级的统料，应按最大公称粒径的不同采

用2~4个粒径的集料进行掺配，并应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》

JTG/T F30－2014表3.3.2合成级配的要求。碎石最大公称粒径不宜大于31.5mm；

碎石中粒径小于75μm的石粉含量不宜大于1％。细集料应采用质地坚硬、耐久、

洁净的天然砂、机制砂或混合砂，并应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细
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则》JTG/T F30－2014表3.4.1不低于Ⅱ级的要求。细集料的级配要求应符合《公

路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30－2014表3.4.2的规定。填料采用

磨细的石灰岩石粉。粉煤灰不得作为面层填料。一般情况下，不得将回收粉尘

作为填料。 

(3)水：饮用水可直接作为混凝土搅拌和养护用水。对水质有疑问时，应检

验下列指标，合格者方可使用。 

①硫酸盐含量(按SO42-计)小于0.0027mg/mm3。 

②含盐量不得超过0.005mg/mm3。 

③PH值不得小于4。 

④不得含有油污、泥和其他有害杂质。 

(4)外加剂：外加剂的产品质量应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》

JTG/T F30－2014表3.6.1的各项技术指标。供应商应提供有相应资质外加剂检

测机构的品质检测报告。本工程混凝土中应使用引气剂，引气剂应选用表面张

力降低值大、水泥稀浆中起泡容量多而细密、泡沫稳定时间长、不溶残渣少的

产品。  

3.3.3.5 沥青混合料的技术要求、级配组成、配合比及施工要求 

1、 沥青混合料技术要求 

按沥青面层所选定的沥青混凝土类型，根据《公路沥青路面施工技术规范》

（JTG F40—2017）的规定，面层沥青混凝土应符合下表规定的马歇尔试验技术

标准。 

 

 

沥青混凝土混合料马歇尔试验配合比设计技术要求 

技术 

标

准 

沥青 

混合料 

击实次

数 

（双面） 

（次） 

稳定度 

MS 

（kN） 

流值 

FL 

（mm） 

空隙

率 

VV 

（%） 

矿料间隙率 

VMA 

（%） 

有效沥青 

饱和度 

VFA 

（%） 

AC-13C型 

75 ≥8 
1.5～

4 

4～6 

当 VV=4% ≥14 

65～75 当 VV=5% ≥15 

当 VV=6% ≥16 

AC-20C型 4～6 

当 VV=4% ≥13 

65～75 当 VV=5% ≥14 

当 VV=6% ≥15 

2、 沥青混合料级配组成及配合比设计 

本工程根据道路等级、气候及交通条件，面层沥青混合料配合比设计采用

马歇尔试验方法，并进行浸水马歇尔试验残留稳定度检验。沥青混凝土的压实

度以马歇尔密实度作为标准密度，表面层的压实度为不小于 98%。 

沥青混合料的配合比设计应遵循《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40

—2017）的有关规定执行，必须进行热拌沥青混合料的目标配合比、生产配合

比及生产配合比验证三个阶段，确定矿料级配及最佳沥青用量。 

沥青混合料的配合比设计施工时必须根据地区温度情况和实践成功的经

验，通过现场配合比试验及试拌试铺验证后执行。 

热拌沥青混凝土配合比设计遵照下列步骤进行： 

Ⅰ 目标配合比设计阶段 

密级配沥青混合料按下述步骤进行： 

a、 确定各矿料的组成比例，使合成的矿料混合料级配符合设计和规范的

要求。 

b、  
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b、确定沥青的最佳油石比。 

c、配合比检验，沥青混合料必须进行以下条件使用性能的检验，残留稳定

度等使用性能的检验必须足表10的要求。 

① 高温抗车辙性能检验。 

按“沥青混合料车辙试验”方法（T0719）测定的动稳定度（60℃，0.7MPa）

普通沥青混合料不应低于1000次/mm。 

② 水稳性检验。 

a、采用“沥青混合料马歇尔稳定度试验”方法（T0790）测定的48h浸水马

歇尔残留稳定度，普通沥青混合料不应小于80%。 

b 、采用“沥青混合料冻融劈裂试验”方法测定的劈裂强度比普通沥青混合

料不应小于75%。 

c、渗水性检验。 

宜利用轻碾机械成型的车辙试验试件，脱模架起进行渗水试验，渗水系数要

求密级配沥青砼实测渗水系数下面层不大于90ml/min 上面层不大于60ml/min。 

③ 抗裂性能检验。 

宜对密级配沥青混合料在温度－10℃、加载速率50mm/min的条件下进行弯曲

试验（T0728）。沥青混合料低温弯曲试验破坏应变：普通沥青砼不小于2000μ

ε。 

 

 

 

 

沥青混合料性能试验技术要求表  

检验项目 AC-13C AC-20C 

1、高温抗车辙试验（60℃） 

动稳定度，大于（次/mm） 1000 1000 

2、水稳定性试验 

 浸水马歇尔残留稳定度比，大于（%） 80 80 

冻融劈裂残留稳定比，大天（%） 75 75 

3、低温弯曲试验（-10℃，50mm/min） 

破坏应变，不小于(με) 2000 2000 

4、室内渗水试验 

渗水系数，不大于(mL/min) 60 90 

Ⅱ 生产配合比设计阶段 

a、确定各热料仓矿料和矿粉的用量：必须从二次筛分后进入各热料仓的矿

料取样进行筛分，根据筛分结果，通过计算，使矿质混合料的级配接近目标配

合比，以确定各热料仓矿料和矿粉的用料比例，供拌和机控制室使用。同时反

复调整冷料仓进料比例，以达到供料均衡。 

b、确定最佳沥青用量：取目标配合比设计的最佳沥青用量OAC和OAC±0.3%，

取以上计算的矿质混合料，用试验室的小型拌和机拌制沥青混合料进行马歇尔

（旋转压实）试验，检验沥青混合料体积性质，确定最佳沥青用量。生产配合

比确定的最佳沥青用量与目标配合比确定的最佳沥青用量之差应不超过0.2％。 

c、生产配合比设计检验：用以上生产配合比试拌沥青混合料，进行沥青混

合料性能的检验，必须符合设计和规范的要求。 

Ⅲ 生产配合比验证阶段 

用生产配合比进行试拌，沥青混合料的技术指标合格后铺筑试铺段。取试铺

用的沥青混合料进行旋转压实检验、马歇尔试验检验和沥青含量、筛分试验，
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检验标准配合比矿料合成级配中，至少应包括0.075mm、2.36mm、4.75mm及公称

最大粒径筛孔的通过率接近目标配合比级配值，并避免在0.3mm～0.6mm处出现

驼峰。由此确定正常生产用的标准配合比。 

沥青混合料的配合比设计施工时必须根据地区温度情况和实践成功的经验，

通过现场配合比试验及试拌试铺验证后执行。 

普通沥青混合料的施工温度宜通过135℃及175℃条件下测定的粘度－温度

曲线按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40—2017）的规定确定。 

3、 沥青面层平整度及抗滑要求 

沥青砼路面的平整度要求：平整度仪测定的标准偏差σ＜1.0mm；国际平整

度指数IRI＜2.0(m/km)。交工验收时，其抗滑技术指标应符合表要求。 

沥青混凝土路面的抗滑指标表         

横向力系数SFC60 构造深度TD(mm) 

≥54 ≥0.55 

4、 路面施工要求 

<1>沥青混凝土面层各层宜连续施工，各层之间必须洒粘层油。 

<2> 沥青混合料面层采用拌和楼集中厂拌，拌和场场地、场内道路应作硬化

处理。各种规格的集料应分别堆放，不得混杂；粗、细集料应该进行覆盖，防

止雨淋。 

<3> 沥青混合料的拌制 

严格掌握沥青和集料的加热温度以及沥青混合料的出厂温度。每天开始几盘

集料应提高加热温度，并干拌几锅集料废弃，再正式加沥青拌和混合料。拌和

时集料温度应比沥青温度高1 0～1 5℃，热混合料成品在贮料仓储存后，其温

度下降不应超过10℃，沥青混合料的施工温度通过试验确定，同时可参照下表。 

 

普通沥青混合料的施工温度                  

沥青加热温度 160℃～170℃ 

混合料出厂温度 
正常范围 150℃～165℃，超过

190℃者废弃 

混合料运输到现场温度 不低于 145℃ 

摊铺温度 
正常施工 不低于 135℃ 

低温施工 不低于 150℃ 

开始碾压混合料内部

温度 

正常施工 不低于 130℃ 

低温施工 不低于 145℃ 

碾压终了表面温度 钢轮压路机 不低于 70℃ 

<4> 沥青混合料的运输 

运料车应有良好的篷布覆盖设施，卸料过程中继续履盖直到卸料结束取走篷

布，以便保温或避免污染环境。运料车每次卸料必须倒净，如有剩余，应及时

清除，防止硬结。 

<5>沥青混合料的碾压 

沥青混合料的压实是保证沥青面层质量的重要环节，应选择合理的压路机组

合方式及碾压步骤。压路机数量应满足现场施工要求；为保证压实度和平整度，

初压应在混合料不产生推移、开裂等情况下尽量在摊铺后较高温度下进行。混

合料摊铺后必须紧跟着在尽可能高温状态下开始碾压，不得等候；不得在低温

状态下反复碾压，防止磨掉石料棱角、压碎石料，破坏石料嵌挤；碾压温度应

符合规范要求；必须有足够数量的压路机，初压和复压均不宜少于两台；碾压

段的长度初压控制在20～30m、复压及终压为50～80 m为宜。压实完成12h后，

方能允许施工车辆通行。 

<6> 主要控制指标 

压实度采用双控指标，要求马歇尔标准密度的压实度不小于98％，最大理论

密度的压实度控制在93％～97％，面层实测空隙率应在3％～7％范围内。面层
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平整度是路面质量的主要指标，要求连续平整度仪100m标准差的合格标准下面

层不大于1.6mm， 上面层不大于1.0mm。 

3.3.3.6 施工注意事项 

1、施工前应复核已有道路调和及控制点坐标。对不同单位、不同区段的施

工，应该注意高程及位置的核对、相互之间的衔接、配合。 

2、路基填筑必须分层压实。 

3、对混合料的振捣，每一位置的持续时间，应以混合料停止下沉，不再冒

气泡并泛出水泥砂浆为准，不宜过振。使用插入式振捣器振捣时，不应过振，

且过振时间不宜少于 30s，移动间距不宜大于 50cm。使用平板振捣器振捣时

应重叠 10～20cm，振捣器行进速度应均匀一致。当采用两种振捣器配合使

用时，应先用插入式振捣器，后用平板式振捣器振捣。振捣时应辅以人工找

平，并应随时检查模板有无下沉、变形或松动。 

四、沿线交安设施 

根据本项目所在的公路网规划、公路的功能、公路等级、预测的交通量，

本项目交通工程及沿线设施等级采用 D 级。 

4.1 设计依据 

(1)《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）； 

(2)《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）； 

(3)《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）； 

(4)《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）； 

(5)《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）； 

(6)《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）； 

(7)《公路交通安全设施施工技术规范》(JTG F71-2006)； 

(8)《公路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2009）； 

(9)《路面标线涂料》（JT/T280-2004）； 

(10)《公路交通标志反光膜》（GB/T18833-2012） 

(11)其他相关标准、规范 

4.2 交通标志设计 

1、标志板面尽可能与道路中线垂直，或使板面与道路中线成一定角度：禁

令和指示标志为 0～30 度，指路和警告标志为 0～10 度。  

2、柱式标志内边缘距路面或土路肩边缘为 25cm，标志板下边缘距土路肩

高度为 220cm。 

3、禁令标志圆形标志直径 80cm、八角形停车让行标志外径 80cm，三角形

警告标志边长 90cm。 

4、用于标志底板的铝合金板，其力学性能应满足 GB/T 3880.2的规定，标

志底板采用牌号为 3003 的铝合金板材；制作标志底板及滑槽的挤压成型铝合金

型材，应满足 GB/T 6892 的规定，同时应具有轻质、高强、耐蚀、耐磨、刚度

大等特点，经拼装后能满足大型标志板的性能要求，应采用综合性能等于或优

于牌号 2024的铝合金型材。标志板厚度为 3.0mm。 

5、交通标志立柱选用钢管制作，钢制立柱、横梁、法兰盘及各种连接件应

进行热浸镀锌，立柱横梁法兰盘的镀锌量为 600g/m2,紧固件为 350g/m2。 

6、标志板反光膜类型选用Ⅳ类反光膜，反光膜的色度性能及逆反射系数值

应符合《公路交通标志反光膜》（GB/T18833-2012）的相应技术指标规定的范围。 

7、为保证交通标志的使用寿命，反光膜应具有至少 10 年的使用寿命，在
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使用期内至少保持 70%的初始反光亮度，并能书面提供反光膜的长期保用合同

10 年的有效期。 

8、 结构设计中除荷载外，荷载主要考虑风荷载，按照国家标准并综合考

虑各种因素，交通标志的设计风速分别为 35m／s。 

4.3 交通标线设计 

1、路面标线涂料用热熔型涂料，涂料技术要求应符合 JT/T280-2004，GN47，

GN48 的规定，涂料厚度为 2mm，涂料颜色的色品坐标和反射比应符合

JT/T280-2004 标准的规定范围。涂料中含 20～23%的玻璃珠，施工时撒布玻璃

珠于涂料上；玻璃珠粒度为 2 号。 

4.4 护栏设计 

1、护栏设计原则 

根据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公路交通安全设施设计规范》

（JTG D81-2017），结合实际情况，采用 C 级波形护栏防护。 

2、波形梁护栏施工要求 

在护栏起终点，按照上、下游圆头式端头设计施工。在填方与挖方的交界

处。护栏立柱原则上采用埋入式，立柱基础 1.5 米范围内的填土密度必须达到

《公路工程技术标准》所规定的路基压实度，土路肩保护层厚度不小于 25cm。 

    3、护栏安装时应注意： 

①护栏立柱施工时，立柱埋入深度需满足设计要求； 

②护栏的所有构件均应进行热浸镀锌处理。其中，波形梁板、立柱、端头

的镀锌量为 600g/㎡，紧固件、防阻块、托架的镀锌量为 350g/㎡。所有材料均

应符合相应的规范和标准。 

4、布设要点 

①一般路段立柱间距 4 米，在护栏起终点处、路桥连接处采用加强型端部，

加强型立柱间距为 2 米。 

②应确保护栏的安全性能和外观协调与美观，弯道处应与线形相协调。 

③护栏设置位置应不侵占路基宽度，当立柱无法正常打入时，应采用钻孔

及其他方法，不得任意切割缩短立柱长度。本次设计已考虑钻孔费用，并合计

在护栏费用中。 

5、材料规格 

钢立柱、上下钢横梁、内套管及连接螺栓所用钢材为普通碳素结构钢

（Q235），其技术条件应符合《碳素结构钢》（GB/T 700-2006）的规定。 

6、材料防腐 

①所有护栏钢制结构部分一般可采用热浸锌处理。热浸镀锌所用的锌应为

《锌锭》（GB/T 470-2008）中所规定的 0 号锌或 1 号锌。在条件允许的情况下，

螺栓螺母等紧固件也可采用粉镀锌技术。 

②螺栓、螺母等紧固件在采用热浸镀锌后，必须清理螺纹或进行离心处理。 

7、放样定位 

①立柱位置根据设计图点号进行测距放样、测距定位。 

②立柱放样时利用调整段调节间距处理间距零头数。立柱放样后，应了解

每根立柱位置的地基状态。遇因地理条件限制埋设深度不足时，调整立柱的位

置或改变立柱埋设方式。 

③护栏渐变段及端部的立柱，应按设计规定的点号进行安装，并保证线形

顺畅。 
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8、立柱安装 

①立柱安装应与设计图相符，并与道路线形相协调。 

②立柱应牢固埋入基础内，达到设计深度，并与路面垂直。 

③立柱一般路段采用预埋式，同时，应保证横梁中心高度从路面算起至连

接螺栓孔中心距离满足设计图要求。 

④立柱安装就位后，其水平方向和竖直方向应形成平顺的线形。 

⑤护栏渐变段及端部的立柱，应按设计规定的座标进行安装。 

4.5 其他安全设施 

1、道口标柱：设置在公路沿线所有交叉口、人行道口两侧，用来提醒主线

车辆提高警觉，在路口两侧各设置一根，其上贴黄黑相间的Ⅳ类反光膜； 

2、轮廓标：设置于道路两侧，颜色均为白色； 

4.6 施工注意事项 

4.6.1 安全工程施工注意事项 

（1）在施工放样前，施工单位应对导线、交点及坐标、偏角点及水准点标

高等进行复核。在确认无错后，方可进行施工放样，在施工期间，应对导线点、

交点、转点、水准点等作好保护，并及时进行线位复核。 

（2）标志 

1）各类标志设置在施工前应根据现场情况进一步核实，如其设置位置与其

它结构物发生矛盾时，应及时与设计人员协商解决。 

2）标志板与支架连接应牢固（或采用角铝形式加固），铝合金板与滑动槽

连接要牢固，为避免板面变形，其四周应卷边加固。标志牌面安装前应在牌面

下缘卷边内打泄水孔，孔径为 1 厘米，孔间距小于等于 100 厘米。 

3）安装过程中应注意防止损伤标志板面。 

4）标志基础混凝土达到设计强度后，方可进行立柱安装。 

5）质量标准应符合《公路工程质量检验评定标准》JTG-F80/1-2017。 

（3）护栏 

1）立柱放样 

a、应根据设计文件进行立柱放样，并以路线交叉等控制立柱的位置，进行

测距定位； 

b、立柱放样时可利用调节板调节间距，并利用分配方法处理间距零头数； 

c、应调查立柱所在处是否存在地下管线、排水沟等设施； 

2）立柱安装 

a、立柱安装应与设计图相符，并与道路线形相协调。 

b、一般路段，立柱施工时应精确定位，根据设计图的要求设置混凝土基础。

c、立柱安装就位后，其水平方向和竖直方向应形成平顺的线形； 

d、护栏渐变段及端部的立柱，应按设计规定的坐标进行安装； 

3）托架安装 

托架应通过连接螺栓固定于护栏板和立柱之间，在拧紧连接螺栓前应调整

托架使其准确就位。 

4）横梁安装 

a、护栏板应通过拼接螺栓相互连接成纵向横梁，并由连接螺栓固定于托架

上。护栏板拼接方向应与行车方向一致，拼接螺栓必须采用高强螺栓； 

b、立柱间距不规则时，可利用调节板、梁进行调节，不得采用现场切割护

栏板的方法； 

c、所有的连接螺栓及拼接螺栓应在护栏的线形达到规定要求时才能拧紧。 
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5）端头安装 

各类护栏端头应通过拼接螺栓与护栏板牢固连接，拼接螺栓必须采用高强

螺栓。 

（4）道口标柱 

道口标柱距支路中心 5~10m，距路边缘 75cm。 

（5）轮廓标 

轮廓标应按设计图量距定位。附着于护栏上的轮廓标可按立柱间距定位。

附着式轮廓标应按照放样确定的位置进行安装。反射器的安装角度应符合设计

文件的规定。安装高度宜尽量统一，并应连接牢固。 

4.6.2 承包商在施工前，应熟悉设计图纸，进行全线贯通。其它未明了的

问题，将在施工前的设计交底进行解释和交流。 

4.7 交通信号灯 

本工程交叉口设置交通信号灯分别为机动车信号灯、行人信号灯两种。 

机动车道信号灯及辅助灯：采用 LED-403（三色）信号灯。 

行人信号灯：采用 LED-302 信号灯。 

信号控制机：采用 LED-403 控制机。 

机动车信号灯技术指标: 

1.外观：每套信号灯由红、黄、绿三个几何位置分立单元组成；灯体外壳

颜色为黑色，外壳、前盖、色片及密封圈表面平滑，无缺料、开裂、银丝、变

形和毛刺等缺陷；表面有牢固的防锈、防腐蚀层。 

2.外形尺寸及材质 

a)灯面直径：Ф400mm； 

b)灯体材质：铝合金压铸灯箱，与信号灯杆连接固定的安装支架是热镀锌

钢结构件，热镀锌钢结构件外观颜色与信号灯杆一致；压铸灯箱和安装支架的

连接通过一体的定向环连接。整个定向环应能以不大于 10 度为单位调整角度，

方便安装，定向环宽度不小于 1mm。 

3.发光单元：采用进口四元素超高亮度发光二极管芯，LED 寿命大于 80000

小时； 

4.显示画面：红、黄、绿； 

5.工作电压：AC220V±15%、50Hz±2Hz； 

6.消耗功率：单色灯头视在功率小于 25VA； 

7.适应温度：-40℃~+80℃； 

8.电源采用变压器隔离，脉冲调制输出，有效保护 LED管； 

9.适应湿度：≤95%； 

10.单位重量：＜30Kg（三灯头含风板，帽沿）； 

11.内部电气装置： 

a)接线端子组上的每个端子均依据信号类别进行标识，标识的详细含义在

用户手册中说明。交流电源线、接地线均应用规范的符号和文字标出； 

b)接地端子有标记，对于超过安全特低电压（交流峰值不超过 42.4V、直

流电压不超过 60V）的带电部件，在显著位置设置醒目的警告标志； 

c)内部的各种电气装置应布局合理，便于安装维护，内部走线清晰、整齐，

便于零部件的更换； 

d)接线端子安装牢固、连接可靠，在进行正常拆、接线操作时不应有松动。

正确接线后在不借助工具的情况下应不能将导线松开； 
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12.外壳防护等级：IP53； 

13.铭牌：牢固安装在道路交通信号灯外表面不影响显示的醒目位置，铭牌

的尺寸与道路交通信号灯结构尺寸相适宜；铭牌须标示产品品牌型号及出厂日

期； 

14.绝缘电阻、介电强度、泄漏电流、耐盐雾、抗振动等性能分别符号

GB14887-2003 中 5.14-5.18的要求； 

15.光学性能符合 GB/14887-2003 中 5.3.1、5.3.2 的要求； 

人行道灯技术指标 

1.外观：每套信号灯由红、绿两个几何位置分立单元组成；灯体外壳表面

平滑，无缺料、开裂、银丝、变形和毛刺等缺陷；表面有牢固的防锈、防腐蚀

层。 

2.外形尺寸及材质 

a)产品尺寸：面罩规格：φ300mm 

b)灯体材质为铝槽、不锈钢板、；面罩材质为玻璃； 

3.发光单元：采用进口四元素超高亮度发光二极管芯，LED 寿命大于 80000

小时； 

4.显示画面：红人停、绿人动； 

5.工作电压：AC220V±15%、50Hz±2Hz； 

6.消耗功率：单色灯头视在功率小于 25VA； 

7.适应温度：-40℃~+80℃； 

8.电源采用变压器隔离，脉冲调制输出，有效保护 LED管； 

9.适应湿度：≤95%； 

10.内部电气装置： 

a)接线端子组上的每个端子均依据信号类别进行标识，标识的详细含义在

用户手册中说明。交流电源线、接地线均应用规范的符号和文字标出； 

b)接地端子有标记，对于超过安全特低电压（交流峰值不超过 42.4V、直

流电压不超过 60V）的带电部件，在显著位置设置醒目的警告标志； 

c)内部的各种电气装置应布局合理，便于安装维护，内部走线清晰、整齐，

便于零部件的更换； 

d)接线端子安装牢固、连接可靠，在进行正常拆、接线操作时不应有松动。

正确接线后在不借助工具的情况下应不能将导线松开； 

12.外壳防护等级：IP53； 

13.铭牌：牢固安装在道路交通信号灯外表面不影响显示的醒目位置，铭牌

的尺寸与道路交通信号灯结构尺寸相适宜；铭牌须标示产品品牌型号及出厂日

期； 

14.绝缘电阻、介电强度、泄漏电流、耐盐雾、抗振动等性能分别符号

GB14887-2003 中 5.14-5.18的要求； 

15.光学性能符合 GB/14887-2003 中 5.3.1、5.3.2 的要求； 

信号控制机技术指标: 

信号机采用单点信号机，具体参数指标如下： 

控制信号组数：8-16 组； 

控制相位数：2-7 个； 

检测器输入数：8-16 路； 

通讯接口：标准 RS232C 异步全双工； 
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信号传输速率：300-9600 波特率； 

电源适应能力：交流 220V； 

无故障时间(MTBF)： ＞10000 小时； 

环境温度：-40-+70℃ 。 

信号灯管线要求：每组信号灯必须单独放线至信号控制箱，每方向预留一

根四芯线，电源线采用钢带线。 

管线预埋：1.管线预埋：全线均采用预埋 2-DN90PE管，管壁厚度 4.0 毫米，

平行敷设，管顶覆土大于 40cm，管内部预留穿线铅丝，两端以木帧封口，管道

全线采用顶管施工；2.工作井的布设：与管线预埋同步施工，其具体位置要求

与信号灯杆帖近为宜；3.与外围通信和电力的衔接：确保其中一工作井与就近

的综合通信井衔接，电力确保其中一工作井与就近的路灯专用箱变衔接。 

信号灯、控制机接地应符合 GB14886-2006、GA47-2002 等相关规范；电源

接入应由供电部门负责，可引自道路照明箱式变电站，单独计量。 

主机箱：不锈钢板（板厚≥1.5m），双面开门，门锁采用上、下、中三锁舌

的防撬锁，外面喷塑，自动温控风冷，强制过滤通风，防尘、防潮、防盗。 

监控设备技术指标: 

最高分辨率 1920×1080@ 25 fps,并可输出实时图像；具有 360 度旋转，

远程控制功能；红外灯,照射距离大于 20 米，具有防夜间红外过曝；支持电动

镜头，支持 Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储；支持三轴调节安装；支持

3D 数字降噪, 支持数字宽动态。  

4.8 路灯 

4.8.1 太阳能 LED 灯参数 

（1）灯具：主、副灯具结构均为一体化 LED 光源，压铸铝壳及钢化玻璃透

光罩，灯  罩防护等级 IP65，维护系数 0.6。 

（2）灯杆：采用优质 Q235 钢板经模压成型，灯杆表面热镀锌处理后表面聚

脂粉体涂装（白色）；灯杆壁厚≥4mm。 

（3）电池组件：单晶硅电池组件 360W（60W×6）铅酸蓄电池 187Ah×2（24V）、

路灯输入电压 24V。电池板为六块串并联，顶 3块、下 3块。 

（4）倾角：本设计根据本地区经纬范围：东经 119°37′～121°18′，北

纬 27°3′～28°6′，确定太阳能电池板与地平线倾角为 35.08°安装。 

（5）光源：主灯 90WLED截光型灯。 

4.8.2 控制系统 

采用自动控制,由于路灯为全套设备，控制器有厂家配套提供，控制方式为

时、光、分时全自动控制。本次设计暂定为：主灯上半夜全亮共照明 4.5小时，

然后 4 小时后关闭，每天工作 8.5小时。 

4.8.3 抗风 

（1）太阳能组件：厂家应保证能承受当地的风速而不至于损坏，重点是电

池组件支架与灯杆的连接，应使用螺栓固定连接。 

（2）灯杆和基础；路灯灯杆和基础的抗风设计与电池板高度、面积、倾角

及灯杆结构、当地最大风速等有关。由灯杆厂家进行计算和核对，保证最大风

速时路灯灯杆的稳定性。 

4.8.4 防雷和接地 

（1）安全电压：本次设计太阳能路灯为 DC24V。属安全电压，不做电气保

护接地。 
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（2）防雷接地: 

a、不可用路灯、电池板作为接闪器； 

b、用金属灯柱兼作接闪器和引下线： 

c、路灯基础钢筋笼在-0.50m 以下其钢筋表面积太于 0.37m 时，可作为防雷

接地体。否则应增加人工接地极，接地电阻≤10欧．必要时将接地体连接。接

地做法同一般路灯。 

d、在路灯控制器内设置 TVS(瞬态电压抑制)防雷保护． 

4.8.5 其他 

（1）所有电气设备应选用国家现行的技术先进的产品。 

（2）本次设计灯具及路灯杆采用微光紫外线路灯系列。 

（3）施工图中所附灯型立面图仅为参考，具体样式可由建设单位确定，本

次设计仅提出有关具体技术要求以供参考。 

五、桥梁涵洞 

5.1 工程概况 

本项目沿线设置 36道 1-φ0.5 圆管涵，其余原有桥梁由于现状良好均不做

处理，新建 1 座 24米桥梁由其他项目实施。 

5.2 设计规范 

a.《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）； 

b.《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）； 

c.《公路圬工桥涵设计规范》（JTG D61-2005）； 

d.《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2007）； 

e.《公路工程水文勘测设计规范》（JTG C30-2015）； 

f.《公路工程抗震规范》（JTG B02-2013）； 

g.《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）； 

h.《公路涵洞设计细则》（JTG/T D65-04-2007）； 

i.《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）； 

5.3 技术标准 

1、公路等级：四级公路 

2、设计车道： 

路基宽度 7.0m，路幅布置为：行车道宽 2×3.25m+土路肩宽 2×0.25m。 

3、设计行车速度：20km/h。 

4、设计荷载：公路－Ⅱ级。 

5、设计洪水频率：小桥涵洞设计洪水频率 1/25。 

6、地震设计烈度：地震动峰值加速度系数 0.05，基本烈度为 VI 度。 

7、环境类别：为Ⅰ类环境。 

其余技术指标均按交通部部颁《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）执

行。 

六、其他施工注意事项及环境保护措施: 

6.1 其他施工注意事项 

6.1.1 本项目在施工过程中应科学安排施工计划，保持道路安全畅通，施

工现场增设指路标志、夜间灯光照明、临时交通管理人员对车辆通行进行疏导。 

6.1.2 施工全过程加强工程监理工作，是本项目经济、优质、高效地完成。 

6.1.3 施工单位必须对整个工程合理组织、周密安排，及时解决工程建设

中的问题。 
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6.1.4 施工中若发现原机动车道横坡与设计横坡出入较大，应按现场横坡

控制施工路面。  

6.1.5 沿线相交道路改造标准见图纸。 

6.2 环境保护措施 

6.2.1 施工营地的生活污水、粪便处理、生活垃圾按一定要求处理；施工

中的其他废弃物、垃圾等不得倾倒或抛入水体，应及时清运。 

6.2.2 施工期间，施工场地适时洒水；粉状材料应灌装或袋装，禁止散装

运输，严禁运输途中扬尘、散落，堆放应有篷布遮盖；土、沙、石料运输禁止

超载，装高不得超出车厢板，并盖篷布，严禁沿途散落。 

七、施工方案 

（1）施工期限的总体安排 

根据工程基本建设程序和合理工期安排，以及本项目的规模，计划工期 12个月。 

八、施工图概算 

工程造价：本工程总造价 6785 万元，其中建安费 4209 万元。 
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序号 指标名称 单位 技术指标 备注 序号 指标名称 单位 技术指标 备注

1 2 3 4 6 1 2 3 4 6

一、基本指标 27 平均每公里土石方数量 m3 1645/1719 挖方/填方

1 公路等级 等级 四级公路 28 防护工程 m3 4321

2 计算行车速度 km/h 20km/h 29 排水工程 m 2575

3 当前交通量 辆/日 / 30 沥青砼路面 1000m2 77.787 含支线

4 远景交通量 辆/日 /

5 征用土地 亩 / 31 四、桥梁、涵洞

6 拆迁房屋 m2 / 32 设计车辆荷载 车辆荷载 公路Ⅱ级

7 拆迁电力及电讯线杆 根 / 33 桥梁 m/座

34 1)特大桥 m/座 /

8 二、路线 35 2)大桥 m/座 /

9 路线长度 千米 9.152 36 3)中小桥 m/座 /

10 转点数/平均每公里转点数 个 10.143 37 涵洞 道 31

11 平曲线最小半径 m/个 15

12 平曲线占路线总长 % 33.198 38 五、隧道

13 直线最大长度 m 928.218 39 隧道 m/座 /

14 平均每公里纵坡变更数 次 9.392

15 平、竖曲线比例 1：x 0.966 六、路线交叉 处

16 竖曲线占路线总长 % 32.061 40 平面交叉 处 37

17 最小竖曲线半径 m 41 立体交叉 处 /

18 1）凸形 m/个 1500/2

19 2）凹形 m/个 500/1 42 七、沿线设施

20 最大纵坡 %/处 4/2 43 安全设施 m 844

21 最短坡长 m 60

八、环境保护

22 三、路基路面 44 公路绿化 公路公里 /

23 路基宽度

24 1）整体式 m 7

25 2）分离式（半幅） m

26 路基土石方数量 m3 15059/15734 挖方/填方

编制： 复核：

主要技术经济指标表
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缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线 第一缓和曲线 第一缓和曲线终 第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

编制： 复核：

37.20417.196

232°17′36.6″28.26513.676

曲线中点

直线长度及方向

计算方位角半    径 外  距 校正值

直线、曲线及转角表

交

点

号

交  点  坐  标

N (X) E (Y)
交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m)

备    注

曲     线     主     点     桩     号

BP

JD11

3051689.25 544162.708

66°48′29.5″

(Z)

K5+260

3051846.052 544073.2557 K5+440.524

204.958 227.633 330°17′46.3″

K5+452.681

10.007 34.488 263°29′16.7″

JD13 3051824.854

K5+438.689K5+424.6963.6714.74927.985

JD12 544038.99

15.82824

3051842.141 K5+471.342 31 8.654

71 5.935

0.029

K5+479.566

544016.6284 K5+499.177 11.842 0.248 0.028 K5+499.163

16.878 1.185 0.430 K5+462.688 K5+471.127

JD14 3051807.302 543983.8254 K5+536.353 14.073 28.116251 0.394

0.568 0.167 K5+560.560

10.164 29.381 235°25′54.4″

JD15 3051790.631 543959.6314 K5+565.704 23

K5+522.280 K5+536.338 K5+550.396

241°50′59.5″

K5+505.084K5+493.242

K5+565.621 K5+570.6825.144 10.122
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31°11′40.1″

(Z)

9°33′22.9″(Y)

6°25′05.2″(Z)

25°12′50.9″

(Y)
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交

点

号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
计算方位角

JD15 3051790.631 543959.6314 K5+565.704 接上页

N (X) E (Y) 半    径 外  距 校正值 曲线中点

21.099 34.662 260°38′45.3″

K5+608.337

10.206 27.429 235°00′27″

8.419 16.557 0.946 0.282

JD17 3051769.268 543902.9594 K5+627.347
31°42′31.4″

(Y)
31

K5+591.781 K5+600.059JD16 3051784.998 543925.4303 K5+600.200
25°38′18.3″

(Z)
37

K5+618.543 K5+627.121 K5+635.699

49.935 87.405 266°42′58.4″

8.804 17.156 1.226 0.452

K5+742.814

13.162 57.628 276°57′14.6″

28.666 57.179 1.281 0.153

JD19 3051771.238 543758.4943 K5+771.776 3°01′00.7″(Z) 600

K5+685.635 K5+714.224JD18 3051764.261 543815.698 K5+714.300
10°14′16.2″

(Y)
320

K5+755.976 K5+771.772 K5+787.568

81.917 111.298 273°56′13.9″

15.800 31.593 0.208 0.007

K5+896.621

31.241 64.071 280°07′53.2″

13.581 27.136 0.367 0.026

JD21 3051790.151 543584.3876 K5+947.110 8°46′13.7″(Z) 251

K5+869.485 K5+883.053JD20 3051778.88 543647.4591 K5+883.066 6°11′39.4″(Y) 251

K5+927.862 K5+947.073 K5+966.283

48.954 90.344 271°21′39.5″

19.248 38.421 0.737 0.075

K6+059.406

0.000 41.538 281°26′36.3″

22.142 44.169 0.975 0.114

JD23 3051800.538 543453.3578 K6+078.802 8°50′14.7″(Z) 251

K6+015.237 K6+037.321JD22 3051792.297 543494.0695 K6+037.379
10°04′56.8″

(Y)
251

K6+059.406 K6+078.763 K6+098.121

60.548 96.395 272°36′21.6″

19.396 38.715 0.748 0.077

K6+191.524

18.796 50.652 265°06′22.1″

16.451 32.855 0.539 0.047

JD25 3051800.599 543306.5945 K6+225.725
17°20′41.5″

(Y)
101

K6+158.669 K6+175.096JD24 3051804.92 543357.0622 K6+175.120 7°29′59.5″(Z) 251

K6+210.320 K6+225.608 K6+240.895

48.385 93.161 282°27′03.5″

15.405 30.575 1.168 0.236

K6+348.020

90.474 130.153 282°47′15.1″

29.370 58.739 0.043 0.000

JD27 3051849.493 543088.7001 K6+448.803 4°42′13.7″(Y) 251

K6+289.281 K6+318.650JD26 3051820.685 543215.625 K6+318.650 0°20′11.6″(Y) 10000

K6+438.494 K6+448.797 K6+459.100

10.482 29.910 287°29′28.9″

10.309 20.606 0.212 0.012

K6+487.629

13.269 22.388 267°13′02.7″

9.118 18.046 0.809 0.191

JD29 3051857.396 543037.8123 K6+500.898
85°22′51.8″

(Z)
0

K6+469.583 K6+478.606JD28 3051858.482 543060.1735 K6+478.701
20°16′26.1″

(Z)
51

18.897 35.451 181°50′10.9″

0.000 0.000 0.000 0.000
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K6+519.795 K6+536.325 K6+552.85416.553 33.059 0.545 0.048JD30 3051821.963 543036.6763 K6+536.349 7°32′46.7″(Y) 251

K6+500.898 K6+500.898 K6+500.898
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JD30 3051821.963 543036.6763 K6+536.349 接上页

N (X) E (Y) 半    径 外  距 校正值 曲线中点

104.047 128.429 189°22′57.6″

K6+672.552

11.037 29.932 192°57′19.2″

7.828 15.651 0.122 0.005

JD32 3051666.082 543009.0282 K6+694.657 5°02′58″(Z) 251

K6+656.901 K6+664.727JD31 3051695.253 543015.7388 K6+664.729 3°34′21.5″(Y) 251

K6+683.589 K6+694.650 K6+705.710

10.149 36.675 187°54′21.2″

11.067 22.121 0.244 0.014

K6+746.117

49.337 74.567 216°47′59.5″

15.458 30.258 1.959 0.658

JD34 3051570.048 542959.3164 K6+805.226
66°10′12.4″

(Y)
15

K6+715.859 K6+730.988JD33 3051629.756 543003.9838 K6+731.317
28°53′38.3″

(Y)
60

K6+795.454 K6+804.115 K6+812.777

6.100 15.873 282°58′11.9″

9.773 17.323 2.903 2.222

K6+818.877

17.108 30.467 214°53′16.3″

0.000 0.000 0.000 0.000

JD36 3051548.619 542926.4225 K6+849.344 8°29′19.9″(Y) 180

K6+818.877 K6+818.877JD35 3051573.61 542943.8486 K6+818.877
68°04′55.6″

(Z)
0

K6+835.985 K6+849.319 K6+862.653

14.979 50.629 223°22′36.2″

13.359 26.669 0.495 0.049

K6+921.512

10.448 48.547 198°29′03.6″

22.292 43.880 2.431 0.703

JD38 3051465.776 542876.2588 K6+947.768
17°47′26.8″

(Y)
101

K6+877.632 K6+899.572JD37 3051511.819 542891.6505 K6+899.924
24°53′32.6″

(Z)
101

K6+931.960 K6+947.641 K6+963.321

91.765 114.946 216°16′30.5″

15.808 31.361 1.230 0.254

K7+069.565

28.306 48.894 189°30′54.9″

7.374 14.478 0.865 0.269

JD40 3051324.887 542800.1666 K7+111.085
21°05′09.4″

(Y)
71

K7+055.086 K7+062.325JD39 3051373.108 542808.2493 K7+062.460
26°45′35.5″

(Z)
31

K7+097.871 K7+110.935 K7+124

27.291 57.065 210°36′04.4″

13.214 26.129 1.219 0.299

K7+182.691

43.766 74.658 255°34′40.8″

16.559 31.400 3.292 1.718

JD42 3051257.175 542698.8116 K7+240.791
16°09′15.7″

(Y)
101

K7+151.292 K7+166.991JD41 3051275.769 542771.1173 K7+167.851
44°58′36.5″

(Y)
40

K7+226.457 K7+240.695 K7+254.934

63.509 98.938 271°43′56.5″

14.333 28.477 1.012 0.190

K7+360.628

154.706 188.170 269°18′55.2″

21.096 42.185 0.222 0.006

JD44 3051257.917 542411.7624 K7+527.702 9°21′53.4″(Y) 151

K7+318.443 K7+339.535JD43 3051260.166 542599.9187 K7+339.539 2°25′01.3″(Z) 1000

117.239 129.607 278°40′48.7″

12.368 24.681 0.506 0.055

2022萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）

K7+657.254 K7+657.254 K7+657.2540.000 0.000 0.000 0.000JD45 3051277.477 542283.6401 K7+657.254
134°58′37.7″

(Z)
0

K7+515.334 K7+527.675 K7+540.015
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JD45 3051277.477 542283.6401 K7+657.254 接上页

N (X) E (Y) 半    径 外  距 校正值 曲线中点

115.897 115.897 143°42′11″

K7+773.151

60.552 71.886 253°25′09.1″

0.000 0.000 0.000 0.000

JD47 3051163.555 542283.3506 K7+845.037
18°08′21.2″

(Z)
71

K7+773.151 K7+773.151JD46 3051184.069 542352.2476 K7+773.151
109°42′58.1″

(Y)
0

K7+833.703 K7+844.942 K7+856.181

41.854 78.333 235°16′48″

11.334 22.478 0.899 0.190

K7+947.323

107.901 150.539 263°14′24.5″

25.145 49.288 3.083 1.002

JD49 3051101.22 542069.473 K8+072.717 0°17′10.9″(Z) 7000

K7+898.035 K7+922.679JD48 3051118.939 542218.9652 K7+923.180
27°57′36.5″

(Y)
101

K8+055.224 K8+072.717 K8+090.210

322.973 374.501 262°57′13.6″

17.493 34.985 0.022 0.000

K8+467.182

40.051 94.879 174°33′18.7″

34.035 54.000 13.820 14.071

JD51 3050960.829 541706.8031 K8+528.026 9°28′16.9″(Y) 251

K8+413.183 K8+440.182JD50 3051055.28 541697.8003 K8+447.218
88°23′54.9″

(Z)
35

K8+507.233 K8+527.979 K8+548.725

12.486 37.667 184°01′35.5″

20.793 41.492 0.860 0.095

K8+569.928

89.269 110.614 167°54′53.8″

4.388 8.717 0.309 0.058

JD53 3050815.093 541727.3166 K8+676.154
77°50′23.2″

(Y)
21

K8+561.210 K8+565.569JD52 3050923.255 541704.1582 K8+565.598
16°06′41.7″

(Z)
31

K8+659.197 K8+673.462 K8+687.727

23.596 53.724 245°45′17″

16.957 28.530 5.991 5.384

K8+737.101

16.905 71.990 274°42′57.9″

13.171 25.779 1.673 0.563

JD55 3050798.95 541606.5851 K8+795.920
18°57′38.5″

(Z)
251

K8+711.322 K8+724.212JD54 3050793.032 541678.3317 K8+724.493
28°57′40.9″

(Y)
51

K8+754.006 K8+795.537 K8+837.068

26.887 79.189 255°45′19.4″

41.915 83.063 3.476 0.766

K8+884.584

46.765 69.853 272°24′08.6″

10.388 20.629 0.756 0.146

JD57 3050782.393 541460.0398 K8+944.049
44°33′18.5″

(Z)
31

K8+863.955 K8+874.269JD56 3050779.465 541529.8313 K8+874.343
16°38′49.1″

(Y)
71

K8+931.349 K8+943.402 K8+955.456

30.894 53.071 227°50′50″

12.700 24.107 2.501 1.293

K9+004.744

35.004 61.392 261°50′37.1″

9.477 18.394 1.416 0.559

JD59 3050738.067 541359.9248 K9+056.659
36°41′26.5″

(Z)
51

K8+986.350 K8+995.547JD58 3050746.777 541420.6956 K8+995.826
33°59′47.1″

(Y)
31

27.493 51.352 225°09′10.6″

16.911 32.659 2.731 1.164

2022萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）

K9+099.900 K9+106.804 K9+113.7096.947 13.809 0.471 0.085JD60 3050701.853 541323.5167 K9+106.847
15°30′49.9″

(Y)
51

K9+039.747 K9+056.077 K9+072.406
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JD60 3050701.853 541323.5167 K9+106.847 接上页

N (X) E (Y) 半    径 外  距 校正值 曲线中点

101.910 108.857 240°40′00.4″

K9+215.619

27.493 46.400 164°30′10.7″

0.000 0.000 0.000 0.000

JD62 3050603.812 541241.0139 K9+262.020 8°36′56.9″(Z) 251

K9+215.619 K9+215.619JD61 3050648.525 541228.6164 K9+215.619
76°09′49.7″

(Z)
0

K9+243.112 K9+261.984 K9+280.856

11.041 42.479 155°53′13.8″

18.908 37.744 0.711 0.071

K9+316.702

28.808 54.164 175°54′15.4″

12.530 24.805 1.097 0.255

JD64 3050511.014 541262.2367 K9+358.336
81°03′41.4″

(Z)
15

K9+291.897 K9+304.300JD63 3050565.039 541258.3681 K9+304.427
20°01′01.6″

(Y)
71

K9+345.511 K9+356.122 K9+366.733

47.685 73.888 94°50′34″

12.825 21.222 4.735 4.428

K9+441.148

10.146 45.595 88°44′27.9″

13.378 26.730 0.356 0.025

JD66 3050505.778 541381.4456 K9+473.366
10°03′03.2″

(Y)
251

K9+414.418 K9+427.783JD65 3050504.776 541335.8612 K9+427.796 6°06′06.1″(Z) 251

K9+451.294 K9+473.309 K9+495.325

115.942 151.294 98°47′31.1″

22.072 44.031 0.969 0.113

K9+633.006

29.241 65.486 181°49′57.1″

13.280 21.740 5.034 4.821

JD68 3050417.201 541528.8677 K9+685.211 3°17′18.5″(Z) 800

K9+611.266 K9+622.136JD67 3050482.653 541530.9618 K9+624.546 83°02′26″(Y) 15

K9+662.247 K9+685.205 K9+708.163

20.129 55.647 178°32′38.6″

22.964 45.916 0.330 0.013

K9+753.272

44.944 69.486 192°42′53.3″

12.554 24.980 0.777 0.128

JD70 3050293.789 541514.9878 K9+810.204
19°10′05.3″

(Z)
71

K9+728.292 K9+740.782JD69 3050361.572 541530.2816 K9+740.846
14°10′14.6″

(Y)
101

K9+798.215 K9+810.092 K9+821.968

37.219 61.574 173°32′47.9″

11.988 23.753 1.005 0.224

K9+883.901

73.952 112.950 179°11′16.6″

12.367 24.713 0.304 0.020

JD72 3050119.667 541523.5092 K9+984.484
12°06′46.8″

(Z)
251

K9+859.187 K9+871.544JD71 3050232.605 541521.9084 K9+871.554 5°38′28.7″(Y) 251

K9+957.853 K9+984.385 K10+010.917

40.294 81.686 167°04′29.8″

26.631 53.064 1.409 0.199

K10+074.531

13.825 42.088 77°59′57.2″

14.760 23.320 6.044 6.200

JD74 3050048.802 541582.9487 K10+101.860
83°59′18.1″

(Y)
15

K10+051.211 K10+062.871JD73 3050040.051 541541.7803 K10+065.971
89°04′32.7″

(Z)
15

13.938 38.695 161°59′15.3″

13.503 21.988 5.183 5.019

2022萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）

K10+124.283 K10+135.528 K10+146.77311.253 22.490 0.252 0.015JD75 3050012.004 541594.914 K10+135.536 5°08′02″(Z) 251

K10+088.356 K10+099.350 K10+110.344
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JD75 3050012.004 541594.914 K10+135.536 接上页

N (X) E (Y) 半    径 外  距 校正值 曲线中点

51.568 72.124 156°51′13.3″

K10+216.938

286.022 307.550 161°05′55.7″

9.303 18.597 0.172 0.009

JD77 3049654.72 541722.8911 K10+515.185
26°57′32.9″

(Z)
51

K10+198.342 K10+207.640JD76 3049945.686 541623.2644 K10+207.644 4°14′42.4″(Y) 251

K10+502.961 K10+514.959 K10+526.957

19.335 53.925 134°08′22.8″

12.225 23.997 1.445 0.453

K10+590.311

31.657 69.328 159°06′38.3″

22.364 44.018 2.446 0.710

JD79 3049552.395 541786.3095 K10+637.274 6°58′45.7″(Y) 251

K10+546.293 K10+568.302JD78 3049617.166 541761.5898 K10+568.657
24°58′15.5″

(Y)
101

K10+621.968 K10+637.256 K10+652.543

26.727 57.957 166°05′24.1″

15.306 30.575 0.466 0.038

K10+703.727

34.779 76.388 72°40′16″

15.923 24.457 6.876 7.389

JD81 3049518.891 541873.1631 K10+764.193
28°32′14.2″

(Z)
101

K10+679.270 K10+691.499JD80 3049496.138 541800.2422 K10+695.193
93°25′08.1″

(Z)
15

K10+738.507 K10+763.659 K10+788.812

43.317 79.119 44°08′01.8″

25.686 50.305 3.215 1.066

K10+852.294

12.408 30.441 32°41′40.5″

10.116 20.165 0.505 0.067

JD83 3049601.294 541944.6997 K10+872.619 3°36′47.8″(Y) 251

K10+832.129 K10+842.212JD82 3049575.676 541928.2564 K10+842.245
11°26′21.3″

(Z)
101

K10+864.702 K10+872.617 K10+880.531

51.149 68.043 36°18′28.2″

7.917 15.829 0.125 0.005

K10+949.451

15.123 49.954 56°16′19.1″

8.976 17.770 0.784 0.182

JD85 3049683.863 542026.5356 K10+990.429 5°55′12.8″(Z) 500

K10+931.680 K10+940.566JD84 3049656.126 541984.9893 K10+940.657
19°57′50.9″

(Y)
51

K10+964.574 K10+990.406 K11+016.238

52.190 95.344 50°21′06.3″

25.855 51.664 0.668 0.046

K11+102.971

47.018 83.671 58°14′13.3″

17.299 34.544 0.595 0.055

JD87 3049788.744 542171.0875 K11+169.343 4°26′00″(Z) 500

K11+068.428 K11+085.699JD86 3049744.699 542099.9478 K11+085.727 7°53′07″(Y) 251

K11+149.989 K11+169.333 K11+188.677

30.502 65.956 53°48′13.3″

19.354 38.688 0.374 0.019

K11+251.368

13.583 40.712 50°06′54.2″

16.100 32.189 0.259 0.011

JD89 3049853.801 542255.553 K11+275.980 1°34′46.4″(Y) 800

K11+219.179 K11+235.274JD88 3049827.694 542224.3136 K11+235.279 3°41′19.1″(Z) 500

18.038 49.779 51°41′40.6″

11.028 22.055 0.076 0.001

2022萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）

K11+305.045 K11+325.711 K11+346.37720.713 41.332 0.853 0.094JD90 3049884.657 542294.6158 K11+325.758 9°26′05.7″(Z) 251

K11+264.952 K11+275.979 K11+287.006
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JD90 3049884.657 542294.6158 K11+325.758 接上页

N (X) E (Y) 半    径 外  距 校正值 曲线中点

41.473 82.271 42°15′34.9″

K11+428.017

48.337 82.688 40°20′30.8″

20.085 40.167 0.168 0.004

JD92 3050008.57 542403.4703 K11+490.619
44°21′00.8″

(Z)
35

K11+387.850 K11+407.934JD91 3049945.546 542349.9427 K11+407.935 1°55′04.2″(Z) 1200

K11+476.354 K11+489.900 K11+503.446

45.377 72.192 355°59′30″

14.265 27.092 2.796 1.439

K11+573.900

10.582 35.720 350°16′02.5″

12.549 25.077 0.313 0.021

JD94 3050115.791 542392.3855 K11+597.071 5°44′33.6″(Y) 251

K11+548.823 K11+561.362JD93 3050080.585 542398.424 K11+561.372 5°43′27.5″(Z) 251

K11+584.482 K11+597.061 K11+609.639

17.261 41.883 356°00′36.1″

12.589 25.157 0.316 0.021

K11+647.182

19.344 41.798 73°28′45.8″

12.032 20.281 4.229 3.783

JD96 3050169.458 542429.5437 K11+676.948
23°05′53.4″

(Y)
51

K11+626.901 K11+637.041JD95 3050157.572 542389.4712 K11+638.933
77°28′09.6″

(Y)
15

K11+666.526 K11+676.806 K11+687.086

28.889 50.893 96°34′39.1″

10.422 20.560 1.054 0.283

K11+738.939

48.259 89.651 78°02′47.6″

11.583 22.963 0.939 0.202

JD98 3050182.197 542567.8096 K11+817.007
80°50′33.3″

(Z)
35

K11+715.976 K11+727.457JD97 3050163.628 542480.1022 K11+727.558
18°31′51.6″

(Z)
71

K11+787.198 K11+811.890 K11+836.582

12.991 60.143 357°12′14.3″

29.810 49.384 10.974 10.236

K11+884.202

87.286 114.997 5°06′32.3″

17.343 34.630 0.598 0.055

JD100 3050356.808 542575.1163 K11+981.857 3°23′36.8″(Y) 350

K11+849.572 K11+866.887JD99 3050242.268 542564.8757 K11+866.915 7°54′18.1″(Y) 251

K11+971.489 K11+981.854 K11+992.219

64.605 86.971 8°30′09.1″

10.368 20.730 0.154 0.006

K12+080.391

31.966 54.613 342°01′35.9″

11.998 23.567 1.392 0.428

JD102 3050494.771 542571.1231 K12+123.006
44°32′44.7″

(Y)
26

K12+056.824 K12+068.607JD101 3050442.823 542587.9752 K12+068.822
26°28′33.2″

(Z)
51

K12+112.357 K12+122.464 K12+132.571

30.790 63.131 26°34′20.6″

10.649 20.214 2.096 1.084

K12+203.113

41.276 72.989 83°30′50.1″

21.692 39.753 5.503 3.631

JD104 3050559.478 542671.8853 K12+254.411
67°29′31.9″

(Z)
15

K12+163.361 K12+183.237JD103 3050551.233 542599.3631 K12+185.053
56°56′29.5″

(Y)
40

57.974 88.580 16°01′18.2″

10.021 17.669 3.040 2.373

2022萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）

K12+320.033 K12+340.572 K12+361.11120.585 41.078 0.843 0.092JD105 3050644.617 542696.3336 K12+340.618 9°22′36.7″(Z) 251

K12+244.390 K12+253.224 K12+262.059



缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线 第一缓和曲线 第一缓和曲线终 第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

编制： 复核：

直线、曲线及转角表
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交

点

号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
计算方位角

JD105 3050644.617 542696.3336 K12+340.618 接上页

N (X) E (Y) 半    径 外  距 校正值 曲线中点

98.414 118.999 6°38′41.5″

K12+459.525

64.792 165.128 119°40′26.1″

0.000 0.000 0.000 0.000

JD107 3050681.068 542853.5757 K12+624.652
14°17′50.7″

(Z)
800

K12+459.525 K12+459.525JD106 3050762.817 542710.1035 K12+459.525
113°01′44.6″

(Y)
0

K12+524.316 K12+624.131 K12+723.946

928.218 1176.744105°22′35.4″

100.336 199.630 6.268 1.042

K13+945.303

477.153 625.344 84°38′28.1″

148.190 293.139 13.444 3.242

EP 3050427.445 544610.808 K14+422.456

K13+652.164 K13+798.733JD108 3050369.042 543988.1975 K13+800.354
20°44′07.2″

(Z)
810

2022萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）



变坡点间距 直坡段长

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

78.625

-0.300 60 23.042

100

20 K5+660 4.35 7000 26.833 0.051 K5+633.167 K5+686.833

19 K5+600 4.53 4500 10.125 0.011 K5+589.875 K5+610.125

18 K5+500 4.38 15000 11.250 0.004 K5+488.750 K5+511.250

17 K5+440 4.2 1600 10.533 0.035 K5+429.467 K5+450.533

38.558

15 K5+300 7.21 1500

60 38.217

90 33.917

80 24.092

45.000 0.675 K5+255 K5+345

16 K5+380 4.81 1100 10.908 0.054

纵  坡  、  竖  曲  线  表

序  号 桩        号 备    注

第 1 页   共 6 页2022萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）

14 5260 6

复核：

纵    坡（％）竖            曲            线

编制：

3.000

60

K5+369.092 K5+390.908

-3.000

-1.017

0.300

0.150



变坡点间距 直坡段长

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

20 K5+660 4.35 7000 26.83333333

纵  坡  、  竖  曲  线  表

第 2 页   共 6 页

序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％）

备    注

0.051430556 K5+633.167 K5+686.833

0.467 60 6.500

0.036 K5+693.333 K5+746.667

-0.067 60 8.333

22 K5+780 4.59 20000

21 K5+720 4.63 10000 26.667

60 8.200

23 K5+840 4.4 6000 26.800 0.060 K5+813.200

25.000 0.016 K5+755 K5+805

-0.317

K5+866.800

0.577

K5+911.300

60 21.900

24 K5+900 4.746 3000 11.300 0.021 K5+888.700

-0.177 60 36.700

25 K5+960 4.64 15000 12.000

60 22.608

27 K6+080 4.78 5500 10.725

21.333

26 K6+020 4.63 20000 26.667 0.018 K5+993.333 K6+046.667

0.005 K5+948 K5+972

-0.017 60

29 K6+240 4.756 7000 10.675

44.275

28 K6+160 4.668 20000 25.000 0.016 K6+135 K6+185

0.010 K6+069.275 K6+090.725

-0.140 80

0.250

4.686 5000 10.083

43.950

30 K6+320 4.6 15000 25.375 0.021 K6+294.625 K6+345.375

0.008 K6+229.325 K6+250.675

-0.195 80

0.110 80 44.325

26.893

22.750

32 K6+440 4.53 10000 27.167 0.037 K6+412.833 K6+467.167

0.010 K6+369.917 K6+390.083

-0.260 60

0.143 60 24.542

31 K6+380

16.681

34 K6+570 4.48 5500 26.426 0.063 K6+543.574 K6+596.426

0.040 K6+473.107 K6+526.893

-0.314 70

0.283 60 5.940

33 K6+500 4.7 9000

60 8.550

35 K6+630 4.868 5000 25.024

36.226

37 K6+760 4.658 100000 13.333

34.536

36 K6+700 4.62 5000 10.440 0.011 K6+689.560 K6+710.440

0.063 K6+604.976 K6+655.024

-0.354 70

0.647

K6+900 4.472 5000 13.250

40.667

38 K6+840 4.73 10000 26.000 0.034 K6+814 K6+866

0.001 K6+746.667 K6+773.333

0.090 80

0.063 60

编制： 复核：
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57.500

40 K7+000 4.572 15000 29.250 0.029 K6+970.750 K7+029.250

0.018 K6+886.750 K6+913.250

0.100 100

-0.430 60 20.750

39



变坡点间距 直坡段长

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

40 K7+000 4.572 15000 29.25

纵  坡  、  竖  曲  线  表
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％）

备    注

0.02851875 K6+970.750 K7+029.250

-0.290 60 19.000

0.014 K7+048.250 K7+071.750

0.180 60 37.950

42 K7+120 4.506 10000

41 K7+060 4.398 5000 11.750

100 78.500

43 K7+220 4.48 60000 11.200 0.001 K7+208.800

10.300 0.005 K7+109.700 K7+130.300

-0.026

K7+231.200

-0.063

K7+292.167

60 36.633

44 K7+280 4.442 10000 12.167 0.007 K7+267.833

0.180 140 115.250

45 K7+420 4.694 5000 12.583

70 16.648

47 K7+550 4.824 6000 25.836

19.900

46 K7+480 4.5 7000 27.517 0.054 K7+452.483 K7+507.517

0.016 K7+407.417 K7+432.583

-0.323 60

49 K7+690 6.45 2500 37.127

23.246

48 K7+610 4.585 800 10.918 0.075 K7+599.082 K7+620.918

0.056 K7+524.164 K7+575.836

-0.398 60

0.463

5.279 7000 10.675

132.305

50 K7+870 5.3 3500 10.568 0.016 K7+859.432 K7+880.568

0.276 K7+652.873 K7+727.127

-0.639 180

2.331 80 31.955

12.500

23.525

52 K7+990 5.075 12000 25.800 0.028 K7+964.200 K8+015.800

0.008 K7+919.325 K7+940.675

-0.340 60

-0.035 60 38.757

51 K7+930

245.862

54 K8+430 5.336 3500 11.638 0.019 K8+418.362 K8+441.638

0.002 K8+147.500 K8+172.500

0.040 270

0.090 170 131.700

53 K8+160 5.228 50000

-0.625 80 57.287

55 K8+510 4.836 7000 11.075

77.108

57 K8+680 4.668 2500 10.413

46.445

56 K8+580 4.62 7000 12.480 0.011 K8+567.520 K8+592.480

0.009 K8+498.925 K8+521.075

-0.309 70

K8+840 4.59 3000 10.655

43.819

58 K8+760 4.04 3500 25.769 0.095 K8+734.231 K8+785.769

0.022 K8+669.587 K8+690.413

-0.785 80

0.048 100

编制： 复核：
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47.116

60 K8+910 4.574 2000 12.229 0.037 K8+897.771 K8+922.229

0.019 K8+829.345 K8+850.655

-0.023 70

0.688 80 43.576

59



变坡点间距 直坡段长

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

60 K8+910 4.574 2000 12.22857143

纵  坡  、  竖  曲  线  表
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％）

备    注

0.03738449 K8+897.771 K8+922.229

1.200 60 25.271

0.169 K8+947.500 K8+992.500

-1.800 60 26.657

62 K9+030 4.214 1000

61 K8+970 5.294 1500 22.500

83 61.197

63 K9+113 4.52 4000 10.960 0.015 K9+102.040

10.843 0.059 K9+019.157 K9+040.843

0.369

K9+123.960

0.917

K9+183.833

60 38.207

64 K9+173 5.07 2500 10.833 0.023 K9+162.167

0.050 60 37.313

65 K9+233 5.1 3000 11.853

60 4.048

67 K9+380 4.888 10000 45.000

64.195

66 K9+320 4.456 1500 10.952 0.040 K9+309.048 K9+330.952

0.023 K9+221.147 K9+244.853

-0.740 87

69 K9+620 4.93 15000 12.078

13.847

68 K9+450 4.762 8000 11.153 0.008 K9+438.847 K9+461.153

0.101 K9+335 K9+425

-0.180 70

0.720

4.7 10000 7.500

430.644

70 K10+070 4.65 10000 7.278 0.003 K10+062.722 K10+077.278

0.005 K9+607.922 K9+632.078

-0.062 450

0.099 170 146.769

11.354

73.167

72 K10+220 4.64 8000 9.333 0.005 K10+210.667 K10+229.333

0.003 K10+122.500 K10+137.500

-0.067 90

0.083 60 45.222

71 K10+130

58.073

74 K10+360 4.51 3500 10.573 0.016 K10+349.427 K10+370.573

0.013 K10+268.646 K10+291.354

-0.288 80

0.167 60 39.313

73 K10+280 4.74 5000

60 26.406

75 K10+420 4.7 10000 23.021

42.125

77 K10+560 4.72 6000 10.500

49.604

76 K10+500 4.585 4000 7.375 0.007 K10+492.625 K10+507.375

0.026 K10+396.979 K10+443.021

-0.144 80

0.317

K10+720 4.3 2000 12.667

58.500

78 K10+640 4.62 8000 11.000 0.008 K10+629 K10+651

0.009 K10+549.500 K10+570.500

-0.125 80

0.225 60
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34.967

80 K10+780 4.82 2000 12.367 0.038 K10+767.633 K10+792.367

0.040 K10+707.333 K10+732.667

0.867 60

-0.400 80 56.333

79



变坡点间距 直坡段长

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

80 K10+780 4.82 2000 12.36666667

纵  坡  、  竖  曲  线  表
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％）

备    注

0.038233611 K10+767.633 K10+792.367

-0.370 100 76.308

0.014 K10+868.675 K10+891.325

0.133 60 17.008

82 K10+940 4.53 10000

81 K10+880 4.45 4500 11.325

60 17.500

83 K11+000 4.23 2500 10.833 0.023 K10+989.167

31.667 0.050 K10+908.333 K10+971.667

-0.500

K11+010.833

0.367

K11+084.583

60 24.583

84 K11+060 4.45 10000 24.583 0.030 K11+035.417

-0.125 80 46.979

85 K11+140 4.35 4500 8.438

80 57.813

87 K11+280 4.6 15000 15.937

45.313

86 K11+200 4.5 10000 6.250 0.002 K11+193.750 K11+206.250

0.008 K11+131.563 K11+148.438

0.250 60

89 K11+580 4.46 8000 9.394

55.710

88 K11+360 4.53 30000 8.352 0.001 K11+351.648 K11+368.352

0.008 K11+264.063 K11+295.938

-0.087 80

0.125

4.8 7000 32.492

39.606

90 K11+640 4.3 2000 11.000 0.030 K11+629 K11+651

0.006 K11+570.606 K11+589.394

-0.267 60

-0.032 220 202.254

1500 9.638

13.208

92 K11+760 4.743 4000 14.300 0.026 K11+745.700 K11+774.300

0.075 K11+667.508 K11+732.492

-0.095 60

0.833 60 16.508

91 K11+700

25.571

94 K11+900 4.38 7000 24.792 0.044 K11+875.208 K11+924.792

0.031 K11+830.362 K11+849.638

0.475 60

-0.810 80 56.063

93 K11+840 4.095

-0.233 120 83.269

95 K12+020 4.1 4000 11.939

20.423

97 K12+200 4.11 2500 12.746

61.229

96 K12+130 4.5 8000 36.831 0.085 K12+093.169 K12+166.831

0.018 K12+008.061 K12+031.939

0.364 110

K12+340 4.425 1500 10.603

39.546

98 K12+280 4.48 10000 27.708 0.038 K12+252.292 K12+307.708

0.032 K12+187.254 K12+212.746

0.463 80

-0.557 70
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76.843

100 K12+440 5.747 2000 12.554 0.039 K12+427.446 K12+452.554

0.037 K12+329.397 K12+350.603

1.322 100

-0.092 60 21.689

99



变坡点间距 直坡段长

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

100 K12+440 5.747 2000 12.55418694

纵  坡  、  竖  曲  线  表
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％）

备    注

0.039401902 K12+427.446 K12+452.554

0.067 19.525 6.971

101 K12+459.525 5.76

编制： 复核：
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N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K5+500 3051824.611 544015.7884 K5+714.224 3051765.542 543815.7392 K6+000 3051791.409 543531.4375

K5+505.084 3051822.054 544011.3955 K5+720 3051765.779 543809.9681 K6+015.237 3051791.771 543516.2049

K5+520 3051815.017 543998.2437 K5+740 3051767.403 543790.0375 K6+020 3051791.929 543511.4445

K5+522.280 3051813.941 543996.2336 K5+742.814 3051767.732 543787.2432 K6+037.321 3051793.265 543494.1786

K5+536.338 3051806.965 543984.0304 K5+755.976 3051769.325 543774.178 K6+040 3051793.578 543491.5179

K5+260 3051689.25 544162.7083 K5+540 3051805.037 543980.9174 K5+760 3051769.799 543770.1816 K6+059.406 3051796.689 543472.3681

K5+280 3051706.622 544152.7979 K5+550.396 3051799.317 543972.2371 K5+771.772 3051771.031 543758.4744 K6+060 3051796.807 543471.7855

K5+300 3051723.994 544142.8876 K5+560 3051793.868 543964.3287 K5+780 3051771.756 543750.2784 K6+078.763 3051799.795 543453.2665

K5+320 3051741.366 544132.9773 K5+560.560 3051793.55 543963.8673 K5+787.568 3051772.323 543742.7316 K6+080 3051799.943 543452.0384

K5+340 3051758.738 544123.067 K5+565.621 3051791.159 543959.419 K5+800 3051773.177 543730.3291 K6+098.121 3051801.42 543433.982

K5+360 3051776.109 544113.1566 K5+570.682 3051789.795 543954.5557 K5+820 3051774.55 543710.3763 K6+100 3051801.505 543432.1045

K5+380 3051793.481 544103.2463 K5+580 3051788.281 543945.3615 K5+840 3051775.923 543690.4235 K6+120 3051802.414 543412.1252

K5+400 3051810.853 544093.336 K5+591.781 3051786.366 543933.7375 K5+860 3051777.297 543670.4707 K6+140 3051803.324 543392.1459

K5+420 3051828.225 544083.4256 K5+600 3051784.144 543925.8418 K5+869.485 3051777.948 543661.0081 K6+158.669 3051804.172 543373.4963

K5+424.696 3051832.305 544081.0985 K5+600.059 3051784.122 543925.7871 K5+880 3051778.889 543650.5361 K6+160 3051804.229 543372.1664

K5+438.689 3051841.817 544071.1073 K5+608.337 3051780.169 543918.533 K5+883.053 3051779.245 543647.5039 K6+175.096 3051804.382 543357.0734

K5+440 3051842.378 544069.9225 K5+618.543 3051774.317 543910.1718 K5+896.621 3051781.269 543634.0898 K6+180 3051804.236 543352.1717

K5+452.681 3051844.257 544057.5303 K5+620 3051773.51 543908.9593 K5+900 3051781.864 543630.7632 K6+191.524 3051803.517 543340.6711

K5+460 3051843.427 544050.2584 K5+627.121 3051770.426 543902.5579 K5+920 3051785.382 543611.075 K6+200 3051802.794 543332.2261

K5+462.688 3051843.123 544047.5879 K5+635.699 3051768.764 543894.17 K5+927.862 3051786.765 543603.3358 K6+210.320 3051801.914 543321.9438

K5+471.127 3051841.043 544039.4359 K5+640 3051768.517 543889.8765 K5+940 3051788.61 543591.3399 K6+220 3051801.551 543312.2742

K5+479.566 3051836.848 544032.1435 K5+660 3051767.372 543869.9093 K5+947.073 3051789.418 543584.3134 K6+225.608 3051801.765 543306.671

K5+480 3051836.583 544031.7999 K5+680 3051766.226 543849.9422 K5+960 3051790.38 543571.4237 K6+240 3051803.732 543292.4263

K5+493.242 3051828.484 544021.3237 K5+685.635 3051765.903 543844.3167 K5+966.283 3051790.608 543565.1447 K6+240.895 3051803.921 543291.5514

K5+499.163 3051825.062 544016.4936 K5+700 3051765.402 543829.9613 K5+980 3051790.934 543551.4319 K6+260 3051808.04 543272.8959

编制： 复核：

2022萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”） 第 1 页   共 8 页

逐    桩    坐    标    表

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标



N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K6+280 3051812.352 543253.3662 K6+540 3051818.361 543035.7476 K6+804.115 3051572.773 542958.3183 K7+060 3051374.878 542810.0302

K6+289.281 3051814.353 543244.3039 K6+552.854 3051805.631 543033.9776 K6+812.777 3051572.241 542949.7929 K7+062.325 3051372.772 542809.0462

K6+300 3051816.67 543233.8379 K6+560 3051798.581 543032.8126 K6+818.877 3051573.61 542943.8486 K7+069.565 3051365.836 542807.0304

K6+318.650 3051820.727 543215.6346 K6+580 3051778.849 543029.5521 K6+820 3051572.689 542943.2061 K7+080 3051355.544 542805.3053

K6+320 3051821.022 543214.3172 K6+600 3051759.116 543026.2915 K6+835.985 3051559.577 542934.0633 K7+097.871 3051337.919 542802.351

K6+340 3051825.414 543194.8053 K6+620 3051739.384 543023.031 K6+840 3051556.309 542931.7301 K7+100 3051335.825 542801.9676

K6+348.020 3051827.186 543186.9837 K6+640 3051719.651 543019.7704 K6+849.319 3051548.932 542926.0385 K7+110.935 3051325.305 542799.0215

K6+360 3051829.837 543175.3007 K6+656.901 3051702.976 543017.015 K6+860 3051540.851 542919.0558 K7+120 3051317.011 542795.3781

K6+380 3051834.264 543155.7967 K6+660 3051699.922 543016.491 K6+862.653 3051538.909 542917.2478 K7+124 3051313.513 542793.4398

K6+400 3051838.691 543136.2928 K6+664.727 3051695.276 543015.6191 K6+877.632 3051528.022 542906.9603 K7+140 3051299.741 542785.2949

K6+420 3051843.118 543116.7888 K6+672.552 3051687.624 543013.9838 K6+880 3051526.282 542905.3546 K7+151.292 3051290.022 542779.5469

K6+438.494 3051847.211 543098.7534 K6+680 3051680.366 543012.3142 K6+899.572 3051510.57 542893.7358 K7+160 3051283.066 542774.336

K6+440 3051847.549 543097.2859 K6+683.589 3051676.868 543011.5095 K6+900 3051510.202 542893.5166 K7+166.991 3051278.402 542769.1406

K6+448.797 3051849.697 543088.7557 K6+694.650 3051666.038 543009.268 K6+920 3051492.108 542885.0732 K7+180 3051272.403 542757.662

K6+459.100 3051852.591 543078.8678 K6+700 3051660.766 543008.3556 K6+921.512 3051490.677 542884.5831 K7+182.691 3051271.645 542755.0801

K6+460 3051852.862 543078.0099 K6+705.710 3051655.12 543007.506 K6+931.960 3051480.768 542881.2706 K7+200 3051267.334 542738.3168

K6+469.583 3051855.742 543068.8703 K6+715.859 3051645.067 543006.1099 K6+940 3051473.253 542878.421 K7+220 3051262.353 542718.947

K6+478.606 3051857.68 543060.0697 K6+720 3051640.989 543005.3994 K6+947.641 3051466.341 542875.1669 K7+226.457 3051260.745 542712.6933

K6+480 3051857.84 543058.6849 K6+730.988 3051630.501 543002.1718 K6+960 3051455.741 542868.8267 K7+240 3051258.26 542699.3908

K6+487.629 3051858.04 543051.0658 K6+740 3051622.455 542998.1326 K6+963.321 3051453.032 542866.9059 K7+240.695 3051258.181 542698.7003

K6+500 3051857.439 543038.7092 K6+746.117 3051617.379 542994.7242 K6+980 3051439.586 542857.0378 K7+254.934 3051257.608 542684.4848

K6+500.898 3051857.396 543037.8123 K6+760 3051606.262 542986.4079 K7+000 3051423.462 542845.2045 K7+260 3051257.761 542679.4209

K6+519.795 3051838.508 543037.2067 K6+780 3051590.247 542974.4275 K7+020 3051407.339 542833.3712 K7+280 3051258.366 542659.4301

K6+520 3051838.303 543037.2001 K6+795.454 3051577.873 542965.1705 K7+040 3051391.215 542821.538 K7+300 3051258.97 542639.4392

K6+536.325 3051822.016 543036.1336 K6+800 3051574.698 542961.9411 K7+055.086 3051379.053 542812.6121 K7+318.443 3051259.528 542621.0046
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K7+320 3051259.574 542619.4483 K7+700 3051243.026 542308.9446 K8+055.224 3051103.279 542086.8441 K8+460 3051028.567 541701.0841

K7+339.535 3051259.943 542599.9171 K7+720 3051226.906 542320.784 K8+060 3051102.715 542082.1016 K8+467.182 3051021.398 541701.0298

K7+340 3051259.947 542599.4521 K7+740 3051210.787 542332.6234 K8+072.717 3051101.198 542069.4754 K8+480 3051008.638 541702.246

K7+360 3051259.921 542579.4525 K7+760 3051194.668 542344.4628 K8+080 3051100.319 542062.2456 K8+500 3050988.728 541704.1438

K7+360.628 3051259.914 542578.8246 K7+773.151 3051184.069 542352.2476 K8+090.210 3051099.074 542052.1123 K8+507.233 3050981.528 541704.8301

K7+380 3051259.682 542559.4539 K7+780 3051182.115 542345.683 K8+100 3051097.873 542042.3958 K8+520 3050968.793 541705.7178

K7+400 3051259.443 542539.4553 K7+800 3051176.407 542326.5146 K8+120 3051095.419 542022.5468 K8+527.979 3050960.818 541705.9433

K7+420 3051259.204 542519.4568 K7+820 3051170.7 542307.3462 K8+140 3051092.966 542002.6979 K8+540 3050948.799 541705.8043

K7+440 3051258.965 542499.4582 K7+833.703 3051166.79 542294.2131 K8+160 3051090.513 541982.8489 K8+548.725 3050940.087 541705.343

K7+460 3051258.726 542479.4596 K7+840 3051164.727 542288.2654 K8+180 3051088.059 541963 K8+560 3050928.839 541704.5513

K7+480 3051258.487 542459.461 K7+844.942 3051162.745 542283.7396 K8+200 3051085.606 541943.151 K8+561.210 3050927.632 541704.4663

K7+500 3051258.248 542439.4625 K7+856.181 3051157.1 542274.0349 K8+220 3051083.152 541923.3021 K8+565.569 3050923.277 541704.4664

K7+515.334 3051258.065 542424.1293 K7+860 3051154.925 542270.8957 K8+240 3051080.699 541903.4531 K8+569.928 3050918.965 541705.0768

K7+520 3051258.081 542419.4638 K7+880 3051143.533 542254.4568 K8+260 3051078.246 541883.6042 K8+580 3050909.116 541707.1856

K7+527.675 3051258.422 542411.7971 K7+898.035 3051133.261 542239.6328 K8+280 3051075.792 541863.7552 K8+600 3050889.559 541711.3728

K7+540 3051259.782 542399.5508 K7+900 3051132.158 542238.0071 K8+300 3051073.339 541843.9063 K8+620 3050870.002 541715.5601

K7+540.015 3051259.784 542399.5362 K7+920 3051122.804 542220.366 K8+320 3051070.885 541824.0573 K8+640 3050850.445 541719.7474

K7+560 3051262.8 542379.7799 K7+922.679 3051121.823 542217.8735 K8+340 3051068.432 541804.2084 K8+659.197 3050831.674 541723.7665

K7+580 3051265.818 542360.009 K7+940 3051117.104 542201.2295 K8+360 3051065.979 541784.3594 K8+660 3050830.886 541723.9196

K7+600 3051268.837 542340.2381 K7+947.323 3051115.98 542193.9952 K8+380 3051063.525 541764.5104 K8+673.462 3050817.797 541721.9703

K7+620 3051271.855 542320.4671 K7+960 3051114.487 542181.4062 K8+400 3051061.072 541744.6615 K8+680 3050812.513 541718.1655

K7+640 3051274.873 542300.6962 K7+980 3051112.133 542161.5452 K8+413.183 3051059.455 541731.5784 K8+687.727 3050808.13 541711.8554

K7+657.254 3051277.477 542283.6401 K8+000 3051109.779 542141.6843 K8+420 3051057.967 541724.9364 K8+700 3050803.09 541700.6646

K7+660 3051275.264 542285.2658 K8+020 3051107.425 542121.8233 K8+440 3051046.771 541708.6922 K8+711.322 3050798.44 541690.3411

K7+680 3051259.145 542297.1052 K8+040 3051105.071 542101.9623 K8+440.182 3051046.629 541708.5779 K8+720 3050795.565 541682.1644
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K8+724.212 3050794.681 541678.0476 K8+995.547 3050748.059 541420.0934 K9+280 3050587.336 541248.39 K9+520 3050498.632 541427.6438

K8+737.101 3050794.114 541665.2051 K9+000 3050746.462 541415.9409 K9+280.856 3050586.554 541248.7383 K9+540 3050495.576 541447.4088

K8+740 3050794.353 541662.3161 K9+004.744 3050745.433 541411.3148 K9+291.897 3050576.476 541253.2491 K9+560 3050492.519 541467.1738

K8+754.006 3050795.504 541648.3577 K9+020 3050743.268 541396.2129 K9+300 3050568.908 541256.1306 K9+580 3050489.462 541486.9388

K8+760 3050795.926 541642.3785 K9+039.747 3050740.466 541376.6652 K9+304.300 3050564.772 541257.3041 K9+600 3050486.405 541506.7038

K8+780 3050796.297 541622.3873 K9+040 3050740.43 541376.4153 K9+316.702 3050552.541 541259.2631 K9+611.266 3050484.683 541517.8375

K8+795.537 3050795.487 541606.8739 K9+056.077 3050735.623 541361.1433 K9+320 3050549.252 541259.4986 K9+620 3050480.979 541525.6115

K8+800 3050795.077 541602.4299 K9+060 3050733.739 541357.7033 K9+340 3050529.303 541260.9271 K9+622.136 3050479.438 541527.0878

K8+820 3050792.271 541582.633 K9+072.406 3050726.141 541347.9348 K9+345.511 3050523.806 541261.3207 K9+633.006 3050469.379 541530.5371

K8+837.068 3050788.637 541565.9593 K9+080 3050720.786 541342.551 K9+356.122 3050514.34 541265.6071 K9+640 3050462.389 541530.3135

K8+840 3050787.916 541563.1179 K9+099.900 3050706.752 541328.4421 K9+360 3050511.961 541268.656 K9+660 3050442.399 541529.6739

K8+860 3050782.994 541543.7328 K9+100 3050706.682 541328.3711 K9+366.733 3050509.931 541275.016 K9+662.247 3050440.153 541529.6021

K8+863.955 3050782.021 541539.8994 K9+106.804 3050702.229 541323.2331 K9+380 3050508.811 541288.2362 K9+680 3050422.405 541529.2313

K8+874.269 3050780.217 541529.7536 K9+113.709 3050698.45 541317.4604 K9+400 3050507.122 541308.1648 K9+685.205 3050417.2 541529.1972

K8+880 3050779.856 541524.0355 K9+120 3050695.368 541311.976 K9+414.418 3050505.905 541322.5312 K9+700 3050402.405 541529.2854

K8+884.584 3050779.901 541519.4529 K9+140 3050685.57 541294.5403 K9+420 3050505.496 541328.0981 K9+708.163 3050394.244 541529.4512

K8+900 3050780.547 541504.0501 K9+160 3050675.772 541277.1046 K9+427.783 3050505.132 541335.8723 K9+720 3050382.411 541529.7519

K8+920 3050781.385 541484.0677 K9+180 3050665.974 541259.6689 K9+440 3050505.047 541348.0878 K9+728.292 3050374.121 541529.9626

K8+931.349 3050781.861 541472.7285 K9+200 3050656.177 541242.2332 K9+441.148 3050505.07 541349.2357 K9+740 3050362.426 541529.5818

K8+940 3050781.021 541464.1467 K9+215.619 3050648.525 541228.6164 K9+451.294 3050505.293 541359.379 K9+740.782 3050361.648 541529.5081

K8+943.402 3050780.042 541460.8904 K9+220 3050644.304 541229.7868 K9+460 3050505.333 541368.0846 K9+753.272 3050349.325 541527.5185

K8+955.456 3050773.87 541450.6247 K9+240 3050625.031 541235.1305 K9+473.309 3050504.811 541381.3818 K9+760 3050342.762 541526.0376

K8+960 3050770.821 541447.2558 K9+243.112 3050622.032 541235.9621 K9+480 3050504.283 541388.0517 K9+780 3050323.253 541521.6357

K8+980 3050757.398 541432.4286 K9+260 3050605.922 541241.0182 K9+495.325 3050502.404 541403.2582 K9+798.215 3050305.484 541517.6265

K8+986.350 3050753.137 541427.7211 K9+261.984 3050604.053 541241.683 K9+500 3050501.689 541407.8788 K9+800 3050303.738 541517.2556
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K9+810.092 3050293.734 541515.9913 K10+088.356 3050045.994 541569.7405 K10+420 3049744.772 541692.0571 K10+700 3049500.222 541811.7833

K9+820 3050283.836 541516.1412 K10+099.350 3050044.313 541580.3577 K10+440 3049725.851 541698.5358 K10+703.727 3049500.881 541815.4423

K9+821.968 3050281.877 541516.3353 K10+100 3050043.976 541580.9134 K10+460 3049706.929 541705.0146 K10+720 3049505.728 541830.9763

K9+840 3050263.959 541518.3619 K10+110.344 3050035.96 541587.1243 K10+480 3049688.008 541711.4933 K10+738.507 3049511.24 541848.6432

K9+859.187 3050244.894 541520.5185 K10+120 3050026.778 541590.11 K10+500 3049669.086 541717.972 K10+740 3049511.695 541850.0652

K9+860 3050244.086 541520.6085 K10+124.283 3050022.705 541591.4344 K10+502.961 3049666.285 541718.9311 K10+760 3049519.769 541868.3276

K9+871.544 3050232.586 541521.6046 K10+135.528 3050012.092 541595.15 K10+514.959 3049655.493 541724.1112 K10+763.659 3049521.629 541871.4782

K9+880 3050224.14 541521.9981 K10+140 3050007.92 541596.7591 K10+520 3049651.376 541727.0167 K10+780 3049531.277 541884.6449

K9+883.901 3050220.24 541522.0837 K10+146.773 3050001.657 541599.3372 K10+526.957 3049646.206 541731.6642 K10+788.812 3049537.326 541891.049

K9+900 3050204.142 541522.3118 K10+160 3049989.495 541604.5364 K10+540 3049637.123 541741.0242 K10+800 3049545.356 541898.8396

K9+920 3050184.144 541522.5953 K10+180 3049971.105 541612.398 K10+546.293 3049632.741 541745.5402 K10+820 3049559.71 541912.7663

K9+940 3050164.146 541522.8787 K10+198.342 3049954.239 541619.6077 K10+560 3049622.558 541754.7001 K10+832.129 3049568.415 541921.2122

K9+957.853 3050146.295 541523.1317 K10+200 3049952.712 541620.2546 K10+568.302 3049615.82 541759.5468 K10+840 3049574.272 541926.4675

K9+960 3050144.148 541523.1714 K10+207.640 3049945.624 541623.1036 K10+580 3049605.701 541765.4026 K10+842.212 3049575.99 541927.8608

K9+980 3050124.193 541524.4216 K10+216.938 3049936.885 541626.2779 K10+590.311 3049596.272 541769.5641 K10+852.294 3049584.189 541933.7207

K9+984.385 3050119.835 541524.9079 K10+220 3049933.988 541627.2697 K10+600 3049587.22 541773.0188 K10+860 3049590.674 541937.8832

K10+000 3050104.4 541527.2563 K10+240 3049915.067 541633.7484 K10+620 3049568.534 541780.1501 K10+864.702 3049594.631 541940.4232

K10+010.917 3050093.71 541529.466 K10+260 3049896.145 541640.2271 K10+621.968 3049566.696 541780.8518 K10+872.617 3049601.224 541944.8028

K10+020 3050084.857 541531.4976 K10+280 3049877.223 541646.7059 K10+637.256 3049552.255 541785.8648 K10+880 3049607.246 541949.0735

K10+040 3050065.364 541535.9712 K10+300 3049858.302 541653.1846 K10+640 3049549.632 541786.671 K10+880.531 3049607.674 541949.3876

K10+051.211 3050054.437 541538.4789 K10+320 3049839.38 541659.6634 K10+652.543 3049537.538 541789.9892 K10+900 3049623.363 541960.9156

K10+060 3050046.912 541542.7727 K10+340 3049820.459 541666.1421 K10+660 3049530.299 541791.7818 K10+920 3049639.48 541972.758

K10+062.871 3050045.146 541545.0309 K10+360 3049801.537 541672.6209 K10+679.270 3049511.594 541796.4144 K10+931.680 3049648.892 541979.6743

K10+074.531 3050043.12 541556.2177 K10+380 3049782.615 541679.0996 K10+680 3049510.89 541796.6069 K10+940 3049655.166 541985.1243

K10+080 3050044.257 541561.5669 K10+400 3049763.694 541685.5783 K10+691.499 3049502.129 541803.6154 K10+940.566 3049655.56 541985.5312
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K10+949.451 3049661.11 541992.4547 K11+235.274 3049827.899 542224.1542 K11+489.900 3050009.442 542400.8142 K11+715.976 3050164.955 542468.5957

K10+960 3049666.967 542001.2282 K11+240 3049830.829 542227.8625 K11+500 3050019.357 542402.5446 K11+720 3050164.608 542472.6045

K10+964.574 3049669.507 542005.0326 K11+251.368 3049838.019 542236.6679 K11+503.446 3050022.801 542402.4731 K11+727.457 3050164.566 542480.058

K10+980 3049678.269 542017.7277 K11+260 3049843.554 542243.2913 K11+520 3050039.314 542401.316 K11+738.939 3050166.027 542491.4339

K10+990.406 3049684.399 542026.1364 K11+264.952 3049846.729 542247.0908 K11+540 3050059.266 542399.918 K11+740 3050166.247 542492.472

K11+000 3049690.204 542033.7743 K11+275.979 3049853.742 542255.601 K11+548.823 3050068.067 542399.3012 K11+760 3050170.39 542512.0383

K11+016.238 3049700.36 542046.4432 K11+280 3049856.27 542258.728 K11+560 3050079.196 542398.272 K11+780 3050174.532 542531.6046

K11+020 3049702.761 542049.3399 K11+287.006 3049860.636 542264.2069 K11+561.362 3050080.548 542398.1127 K11+787.198 3050176.023 542538.6462

K11+040 3049715.522 542064.7394 K11+300 3049868.691 542274.4033 K11+573.900 3050092.954 542396.3026 K11+800 3050180.881 542550.414

K11+060 3049728.284 542080.1389 K11+305.045 3049871.818 542278.362 K11+580 3050098.966 542395.2714 K11+811.890 3050188.897 542559.1181

K11+068.428 3049733.661 542086.6279 K11+320 3049881.432 542289.8146 K11+584.482 3050103.383 542394.5137 K11+820 3050195.834 542563.284

K11+080 3049740.837 542095.7055 K11+325.711 3049885.28 542294.0338 K11+597.061 3050115.829 542392.6987 K11+836.582 3050211.971 542566.3554

K11+085.699 3049744.216 542100.295 K11+340 3049895.322 542304.1972 K11+600 3050118.749 542392.3647 K11+840 3050215.385 542566.1887

K11+100 3049752.227 542112.1393 K11+346.377 3049899.986 542308.5451 K11+609.639 3050128.35 542391.5095 K11+849.572 3050224.946 542565.7217

K11+102.971 3049753.806 542114.6562 K11+360 3049910.069 542317.7065 K11+620 3050138.685 542390.7886 K11+860 3050235.369 542565.4295

K11+120 3049762.77 542129.1346 K11+380 3049924.871 542331.1563 K11+626.901 3050145.569 542390.3085 K11+866.887 3050242.256 542565.474

K11+140 3049773.298 542146.1393 K11+387.850 3049930.681 542336.4355 K11+637.041 3050155.162 542392.9464 K11+880 3050255.353 542566.0809

K11+149.989 3049778.556 542154.6323 K11+400 3049939.714 542344.5605 K11+640 3050157.412 542394.8609 K11+884.202 3050259.542 542566.4201

K11+160 3049783.911 542163.0906 K11+407.934 3049945.657 542349.8167 K11+647.182 3050160.994 542401.0067 K11+900 3050275.277 542567.8269

K11+169.333 3049789.055 542170.8781 K11+420 3049954.762 542357.7347 K11+660 3050164.639 542413.2955 K11+920 3050295.197 542569.6079

K11+180 3049795.11 542179.6593 K11+428.017 3049960.855 542362.9449 K11+666.526 3050166.495 542419.5524 K11+940 3050315.118 542571.3889

K11+188.677 3049800.174 542186.7059 K11+440 3049969.988 542370.702 K11+676.806 3050168.408 542429.6347 K11+960 3050335.038 542573.1699

K11+200 3049806.86 542195.8434 K11+460 3049985.232 542383.649 K11+680 3050168.585 542432.8232 K11+971.489 3050346.482 542574.193

K11+219.179 3049818.186 542211.3207 K11+476.354 3049997.697 542394.2356 K11+687.086 3050168.264 542439.8967 K11+980 3050354.949 542575.0539

K11+220 3049818.672 542211.983 K11+480 3050000.594 542396.447 K11+700 3050166.785 542452.7253 K11+981.854 3050356.79 542575.2687

编制： 复核：
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逐    桩    坐    标    表

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标



N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K11+992.219 3050367.062 542576.6492 K12+260 3050567.176 542673.949 K12+624.131 3050686.858 542855.9766 K13+100 3050554.748 543312.9131

K12+000 3050374.758 542577.7997 K12+262.059 3050569.11 542674.6512 K12+640 3050680.924 542870.6943 K13+120 3050549.445 543332.1972

K12+020 3050394.538 542580.7567 K12+280 3050586.354 542679.6029 K12+660 3050673.864 542889.4061 K13+140 3050544.142 543351.4813

K12+040 3050414.318 542583.7138 K12+300 3050605.577 542685.1229 K12+680 3050667.273 542908.2886 K13+160 3050538.839 543370.7653

K12+056.824 3050430.958 542586.2013 K12+320 3050624.8 542690.643 K12+700 3050661.157 542927.3298 K13+180 3050533.535 543390.0494

K12+060 3050434.111 542586.5728 K12+320.033 3050624.832 542690.6521 K12+720 3050655.519 542946.518 K13+200 3050528.232 543409.3335

K12+068.607 3050442.708 542586.5878 K12+340 3050644.222 542695.3943 K12+723.946 3050654.463 542950.3201 K13+220 3050522.929 543428.6176

K12+080 3050453.863 542584.3922 K12+340.572 3050644.783 542695.5073 K12+740 3050650.206 542965.7995 K13+240 3050517.626 543447.9017

K12+080.391 3050454.235 542584.273 K12+360 3050663.961 542698.5846 K12+760 3050644.903 542985.0836 K13+260 3050512.323 543467.1858

K12+100 3050472.888 542578.2221 K12+361.111 3050665.064 542698.7156 K12+780 3050639.6 543004.3677 K13+280 3050507.019 543486.4699

K12+112.357 3050484.642 542574.4091 K12+380 3050683.826 542700.9013 K12+800 3050634.296 543023.6518 K13+300 3050501.716 543505.7539

K12+120 3050492.152 542573.1454 K12+400 3050703.692 542703.2156 K12+820 3050628.993 543042.9359 K13+320 3050496.413 543525.038

K12+122.464 3050494.614 542573.2135 K12+420 3050723.557 542705.5299 K12+840 3050623.69 543062.22 K13+340 3050491.11 543544.3221

K12+132.571 3050504.295 542575.8867 K12+440 3050743.423 542707.8442 K12+860 3050618.387 543081.5041 K13+360 3050485.807 543563.6062

K12+140 3050510.939 542579.2099 K12+459.525 3050762.817 542710.1035 K12+880 3050613.084 543100.7881 K13+380 3050480.503 543582.8903

K12+160 3050528.827 542588.1565 K12+460 3050762.581 542710.5164 K12+900 3050607.78 543120.0722 K13+400 3050475.2 543602.1744

K12+163.361 3050531.832 542589.6598 K12+480 3050752.68 542727.8935 K12+920 3050602.477 543139.3563 K13+420 3050469.897 543621.4585

K12+180 3050544.763 542599.9411 K12+500 3050742.779 542745.2707 K12+940 3050597.174 543158.6404 K13+440 3050464.594 543640.7425

K12+183.237 3050546.723 542602.5162 K12+520 3050732.878 542762.6478 K12+960 3050591.871 543177.9245 K13+460 3050459.291 543660.0266

K12+200 3050553.212 542617.8394 K12+524.316 3050730.741 542766.3981 K12+980 3050586.568 543197.2086 K13+480 3050453.987 543679.3107

K12+203.113 3050553.683 542620.9161 K12+540 3050723.11 542780.1002 K13+000 3050581.264 543216.4927 K13+500 3050448.684 543698.5948

K12+220 3050555.591 542637.6946 K12+560 3050713.772 542797.7858 K13+020 3050575.961 543235.7767 K13+520 3050443.381 543717.8789

K12+240 3050557.85 542657.5666 K12+580 3050704.879 542815.6992 K13+040 3050570.658 543255.0608 K13+540 3050438.078 543737.163

K12+244.390 3050558.346 542661.9283 K12+600 3050696.437 542833.8294 K13+060 3050565.355 543274.3449 K13+560 3050432.774 543756.4471

K12+253.224 3050561.798 542669.9218 K12+620 3050688.45 542852.1649 K13+080 3050560.052 543293.629 K13+580 3050427.471 543775.7311

编制： 复核：
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逐    桩    坐    标    表

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标



N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K13+600 3050422.168 543795.0152 K14+040 3050391.726 544230.0237

K13+620 3050416.865 543814.2993 K14+060 3050393.594 544249.9363

K13+640 3050411.562 543833.5834 K14+080 3050395.462 544269.8489

K13+652.164 3050408.336 543845.3117 K14+100 3050397.33 544289.7615

K13+660 3050406.295 543852.8774 K14+120 3050399.198 544309.674

K13+680 3050401.418 543872.2731 K14+140 3050401.066 544329.5866

K13+700 3050397.021 543891.7833 K14+160 3050402.933 544349.4992

K13+720 3050393.107 543911.3961 K14+180 3050404.801 544369.4118

K13+740 3050389.679 543931.0995 K14+200 3050406.669 544389.3244

K13+760 3050386.738 543950.8816 K14+220 3050408.537 544409.237

K13+780 3050384.286 543970.7303 K14+240 3050410.405 544429.1496

K13+798.733 3050382.435 543989.3712 K14+260 3050412.273 544449.0621

K13+800 3050382.325 543990.6334 K14+280 3050414.141 544468.9747

K13+820 3050380.857 544010.5789 K14+300 3050416.008 544488.8873

K13+840 3050379.881 544030.5545 K14+320 3050417.876 544508.7999

K13+860 3050379.398 544050.5482 K14+340 3050419.744 544528.7125

K13+880 3050379.409 544070.5477 K14+360 3050421.612 544548.6251

K13+900 3050379.914 544090.5408 K14+380 3050423.48 544568.5377

K13+920 3050380.913 544110.5154 K14+400 3050425.348 544588.4502

K13+940 3050382.404 544130.4592 K14+420 3050427.216 544608.3628

K13+945.303 3050382.882 544135.7403 K14+422.456 3050427.445 544610.808

K13+960 3050384.255 544150.3734

K13+980 3050386.123 544170.2859

K14+000 3050387.99 544190.1985

K14+020 3050389.858 544210.1111

编制： 复核：
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序号 单位 主线数量 备注 序号 单位 主线数量 备注

1 米 844

2 处 7

3 处 7

版面尺寸D＝80cm(八角形) 处 31 立柱规格φ114×4.5

版面尺寸L＝90cm(三角形) 处 30 立柱规格φ114×4.5

版面尺寸D＝80cm(圆形) 处 2 立柱规格φ114×4.5

一柱二板 版面尺寸D＝80cm(圆形)×2 处 16 立柱规格φ114×4.5

版面尺寸3000×1800cm 处 3 立柱规格φ219×10

版面尺寸1000×1200cm×2 处 2 立柱规格D360~320×10

1 标线（热溶型涂料） m
2 2980 黄、白色标线

1 套 4

2 根 156

3 个 218 附着在波形护栏

4 m 285

1 个 7

2 个 65

复核： S2-06

公里牌

三、标线

减速垄

编制：

安全设施工程数量汇总表

名称（规格或型号） 名称（规格或型号）

一、护栏

路侧C级波形护栏(Gr-C-4C)

2 单悬臂

百米桩

五、附属设施

轮廓标

四、其它安全设施

道口标柱

上游护栏端头

下游护栏端头

二、标志

单
柱
式

一柱一板
1

普通圆形端头

交通信号灯



















































1 信号控制机 含附属设备 个 4

2 机柜 含附属设备 个 4

A型信号灯 杆 13

B型信号灯 杆 1

4 行人信号灯 直径12英寸 杆 28

5 电源电缆 YJV22-3×4 米 80

6 信号电缆 KW22-6×1.5 米 702

7 信号电缆 KW22-16×1.5 米 702

8 窨井 公安交通专用 个 42

9 铺设PE管 2根DN150（顶管施工） 米 408

10 信号控制机电源进线 电缆线：YJV 3×4;套管：DN90PE管 米 320

编制： 复核： S2-10

信号灯

平交口信号控制设置一览表
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序号 项目名称 型号规格 单位 备      注数量
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序
号

位置
名称

（规格或型号）
长度
（m）

护拦板
（块）

护栏立柱
（根）

护栏端头
（个）

备注
序
号

位置
名称

（规格或型号）
长度
（m）

护拦板
（块）

护栏立柱
（根）

护栏端头
（个）

备注

1 K5+430 ~ K5+642 左侧 Gr-C-4C 212 53 54 2 1 K7+590 ~ K7+658 右侧 Gr-C-4C 68 17 18 2

2 K7+590 ~ K7+658 左侧 Gr-C-4C 68 17 18 2 2 K7+778 ~ K7+890 右侧 Gr-C-4C 112 28 29 2

3 K7+778 ~ K7+890 左侧 Gr-C-4C 112 28 29 2

4 K8+688 ~ K8+728 左侧 Gr-C-4C 40 10 11 2

5 K8+986 ~ K9+218 左侧 Gr-C-4C 232 58 59 2

844 211 218 14

编制： 复核： S2-11

护 栏 设 置 一 览 表

起讫桩号 起讫桩号

路侧护栏左侧 路侧护栏右侧
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长度 间距 附着在隧道侧墙 附着在桥梁护栏上 附着在护栏上 柱式轮廓标 备注

(m) (m) (个) (个) (个) (个)

1 K5+430 ~ K5+642 左侧 212 4 54

2 K7+590 ~ K7+658 左侧 68 4 18

3 K7+778 ~ K7+890 左侧 112 4 29

4 K8+688 ~ K8+728 左侧 40 4 11

5 K8+986 ~ K9+218 左侧 232 4 59

6 K7+590 ~ K7+658 右侧 68 4 18

7 K7+778 ~ K7+890 右侧 112 4 29

全 线 合 计 844 218

编制： 复核： S2-12

轮廓标设置一览表

位置起讫桩号序号















规 格
（mm）

单 件 重
（kg）

件 数
（件）

重 量
（kg）

Φ219×10×7300 413.87 1 413.87

（1） Φ159×8×4000 131.1 2 262.2

（2） Φ159×8×540 17.7 2 35.4

3000×1800×3 47.63 1 47.63

75×25×4×1600 1.76 6 10.56

L30×20×3 4.32 1 4.32

50×5 1.98 12 23.8

Φ300×20 12.2 4 48.8

800×600×20 92.4 1 92.4

800×600×20 82.9 1 82.9

M24×1200 4.47 8 35.76

Φ8 L=5450 2.26 5 11.3

Φ14 L=2210 2.81 10 28.1

C25 3.84m³

悬 臂 法 兰

抱 箍

角 铝（9.6m）

铝 槽

钢 筋

混 凝 土

材 料 名 称

钢 管
横 梁

钢 管 立 柱

标 志 板 

地 脚 螺 栓

底 座 法 兰 盘

加 劲 法 兰 盘
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清除表土
（普通土）

压实面积
回填土方

（压实方）

（m） （m） （m） （m3） （m
2
） （m3）

1 K5+700 ~ K5+785 85 1.5 0.4 51 128 51

2 K5+915 ~ K6+430 515 3 0.4 618 1545 618

3 K6+580 ~ K6+790 210 1.5 0.4 126 315 126

4 K6+840 ~ K7+020 180 1.5 0.4 108 270 108

5 K7+110 ~ K7+640 530 1.5 0.4 318 795 318

6 K8+400 ~ K8+550 150 2.5 0.4 150 375 150

7 K8+720 ~ K8+920 200 2.5 0.4 200 500 200

8 K9+000 ~ K9+220 220 2.5 0.4 220 550 220

9 K9+350 ~ K10+170 820 2.5 0.4 820 2050 820

10 K10+530 ~ K10+670 140 2.5 0.4 140 350 140

11 K10+700 ~ K11+640 940 2.5 0.4 940 2350 940

12 K11+790 ~ K11+840 50 2.5 0.4 50 125 50

13 K11+880 ~ K12+110 230 2.5 0.4 230 575 230

14 K12+285 ~ K12+360 75 2.5 0.4 75 188 75

4345 4046 10115 4046

编制： 复核： 图号： S3-04

合        计

起 讫 桩 号
平均清表宽度
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清 表 及 填 前 压 实 工 程 数 量 表

处理长度
备    注

工  程  数  量

序号
清表厚度
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左侧 右侧

1 K5+340 ～K5+380 40 40 重力式挡土墙 1.2 60.2 8.0 36.8

2 K5+665 ～K5+710 45 重力式挡土墙 1.0 25.9 4.5 19.1

3 K5+957 ～K6+320 363 重力式挡土墙 1.6 416.7 36.3 192.4

4 K5+945 ～K6+050 105 重力式挡土墙 1.6 120.5 10.5 55.7

5 K6+285 ～K6+335 50 重力式挡土墙 1.5 52.2 5.0 25.6

6 K6+338 ～K6+393 55 重力式挡土墙 1.6 63.1 5.5 29.2

7 K6+345 ～K6+430 85 重力式挡土墙 1.5 88.7 8.5 43.6

8 K6+560 ～K6+790 230 重力式挡土墙 1.5 240.1 23.0 117.9

9 K6+840 ～K7+022 182 重力式挡土墙 1.5 190.0 18.2 93.3

10 K7+110 ～K7+300 190 重力式挡土墙 1.4 179.2 19.0 94.1

11 K7+350 ～K7+438 88 重力式挡土墙 1.5 91.9 8.8 45.1

12 K7+520 ～K7+635 115 重力式挡土墙 1.5 120.0 11.5 58.9

13 K8+400 ～K8+517 117 重力式挡土墙 1.6 134.3 11.7 62.0

14 K8+436 ～K8+450 14 重力式挡土墙 1.8 19.1 1.4 7.9

15 K8+530 ～K8+552 22 重力式挡土墙 3.2 72.4 2.2 17.8

16 K8+583 ～K8+638 55 重力式挡土墙 1.1 36.4 5.5 24.3

17 K8+828 ～K8+921 93 重力式挡土墙 1.1 61.5 9.3 41.2

18 K8+845 ～K8+890 45 重力式挡土墙 1.1 29.8 4.5 19.9

19 K8+940 ～K8+958 18 18 重力式挡土墙 1.2 27.1 3.6 16.6

20 K8+982 ～K9+020 38 38 重力式挡土墙 1.4 71.7 7.6 37.6

21 K9+350 ～K9+475 125 重力式挡土墙 1.5 130.5 12.5 64.1

22 K9+398 ～K9+406 8 重力式挡土墙 1.5 8.4 0.8 4.1

23 K9+460 ～K9+543 83 重力式挡土墙 1.5 86.6 8.3 42.5

24 K9+565 ～K9+620 55 重力式挡土墙 1.5 57.4 5.5 28.2

25 K9+590 ～K9+630 40 重力式挡土墙 1.4 37.7 4.0 19.8

26 K9+630 ～K9+745 115 重力式挡土墙 1.4 108.4 11.5 56.9

27 K9+720 ～K9+918 198 重力式挡土墙 1.4 186.7 19.8 98.0

28 K9+925 ～K10+058 133 重力式挡土墙 1.3 112.5 13.3 63.5

29 K10+020 ～K10+170 150 重力式挡土墙 1.3 126.9 15.0 71.6

1018 1935 43 72 2883 295 1488

编制： 复核： 图号：S3-06

挡墙型式
挡墙平均
高度QH

M7.5浆砌片石

(m3)

小    计

干砌片石

(m3)

20cm厚C20砼

(m3)

φ50PVC管
(m)

挖基

(m3)
备注

挡土墙工程数量表
2022萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）

序号 起讫桩号
长度
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左侧 右侧

30 K10+550 ～K10+665 115 重力式挡土墙 1.5 120.0 11.5 58.9

31 K10+691 ～K10+760 69 重力式挡土墙 1.7 86.6 6.9 37.8

32 K10+750 ～K10+815 65 重力式挡土墙 1.8 88.9 6.5 36.7

33 K10+815 ～K11+113 298 重力式挡土墙 1.3 252.0 29.8 142.3

34 K11+330 ～K11+525 195 重力式挡土墙 1.5 203.5 19.5 99.9

35 K11+490 ～K11+620 130 重力式挡土墙 1.5 135.7 13.0 66.6

36 K11+795 ～K11+808 13 重力式挡土墙 3.0 38.7 1.3 10.1

37 K11+805 ～K11+830 25 重力式挡土墙 3.0 74.4 2.5 19.4

38 K11+882 ～K11+917 35 重力式挡土墙 1.4 33.0 3.5 17.3

39 K11+950 ～K12+010 60 重力式挡土墙 1.2 45.12 6.00 27.6

40 K12+038 ～K12+050 12 重力式挡土墙 1.5 12.53 1.20 6.2

41 K12+058 ～K12+098 40 重力式挡土墙 1.6 45.92 4.00 21.2

42 K12+098 ～K12+105 7 重力式挡土墙 1.5 7.31 0.70 3.6

43 K12+207 ～K12+267 60 重力式挡土墙 1.6 68.88 6.00 31.8

44 K12+210 ～K12+230 20 重力式挡土墙 1.3 16.92 2.00 9.6

45 K12+275 ～K12+295 20 重力式挡土墙 1.9 29.64 2.00 11.7

46 K12+275 ～K12+360 85 重力式挡土墙 1.7 106.74 8.50 46.5

1910 2292 185 4136 420 2135

编制： 复核： 图号：S3-06

备注
20cm厚C20砼

(m3)

合    计

挡土墙工程数量表
2022萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）

序号 起讫桩号
长度

挡墙型式
挡墙平均
高度QH

M7.5浆砌片石

(m3)

干砌片石

(m3)

φ50PVC管
(m)

挖基

(m3)





挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K5+260 0.23 20.00 2 5 0 95 2 32 32

K5+340 大、中桥梁

K5+360 2.77 20.00 5 95 28 28

K5+380 20.00 5 95 28 28

K5+400 20.00 5 95

K5+420 0.04 20.00 0 5 0 95 0

K5+440 0.06 20.00 1 5 0 95 1

K5+460 0.13 20.00 2 5 0 95 2

K5+480 20.00 1 5 0 95 1

K5+500 20.00 5 95

K5+520 20.00 5 95

K5+540 20.00 5 95

K5+560 20.00 5 95

K5+580 20.00 5 95

K5+600 0.05 20.00 1 5 0 95 0

K5+620 0.11 20.00 1 5 0 95 0 1 1

K5+640 20.00 5 95 1 1

K5+660 0.02 20.00 5 95 0 0

K5+680 0.06 20.00 5 95 1 1

K5+700 0.06 20.00 5 95 1 1

K5+720 20.00 5 95 1 1

K5+740 20.00 5 95

小    计 8 0 7 92 92

累  计 8 0 7 92 92

编制： 复核：

路基土石方数量计算表
2022萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)面      积

 总数量

土 石 (m3)及运距

次坚石

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
(m3)及运距

(m2) 松土 普通土 硬土 软石 (Km)

图号： S3-08
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坚石 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵
向调配示意

(Km)



挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K5+740

K5+760 20.00 5 95

K5+780 20.00 5 95

K5+800 20.00 5 95

K5+820 20.00 5 95

K5+840 0.00 20.00 0 5 0 95 0

K5+860 20.00 0 5 0 95 0

K5+880 20.00 5 95

K5+892.500 0.00 12.50 0 5 0 95 0

K5+897.500 0.00 大、中桥梁

K5+900 0.00 2.50 0 5 0 95 0

K5+920 20.00 0 5 0 95 0

K5+940 20.00 5 95

K5+960 1.12 20.00 5 95 11 11

K5+980 1.11 20.00 5 95 22 22

K6+000 1.26 20.00 5 95 24 24

K6+020 1.20 20.00 5 95 25 25

K6+040 1.25 20.00 5 95 24 24

K6+060 0.21 20.00 5 95 15 15

K6+080 0.99 20.00 5 95 12 12

K6+100 0.81 20.00 5 95 18 18

K6+120 0.87 20.00 5 95 17 17

K6+140 0.84 20.00 5 95 17 17

K6+160 0.59 20.00 5 95 14 14

K6+180 1.07 20.00 5 95 17 17

K6+200 1.48 20.00 5 95 25 25

K6+220 0.52 20.00 5 95 20 20

小    计 0 0 0 261 261

累  计 8 0 8 353 353

编制： 复核：

路基土石方数量计算表
2022萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)面      积

 总数量

土 石 (m3)及运距

次坚石

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
(m3)及运距

(m2) 松土 普通土 硬土 软石 (Km)

图号： S3-08
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坚石 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵
向调配示意

(Km)



挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K6+220 0.52

K6+240 1.23 20.00 5 95 18 18

K6+260 0.81 20.00 5 95 20 20

K6+280 0.58 20.00 5 95 14 14

K6+300 1.14 20.00 5 95 17 17

K6+320 0.26 20.00 5 95 14 14

K6+340 0.99 20.00 5 95 13 13

K6+360 1.16 20.00 5 95 22 22

K6+380 1.12 20.00 5 95 23 23

K6+400 0.27 20.00 5 95 14 14

K6+420 0.25 20.00 5 95 5 5

K6+440 20.00 5 95 2 2

K6+460 -0.02 20.00 0 5 0 95 0

K6+480 -0.02 20.00 0 5 0 95 0

K6+490.300 0.05 10.30 0 5 0 95 0

K6+498.300 0.10 大、中桥梁

K6+500 0.12 1.70 0 5 0 95 0

K6+520 20.00 1 5 0 95 1

K6+540 0.01 20.00 0 5 0 95 0

K6+560 0.48 20.00 0 5 0 95 0 5 5

K6+580 0.57 20.00 5 95 11 11

K6+600 0.66 20.00 5 95 12 12

K6+620 0.88 20.00 5 95 15 15

K6+640 1.12 20.00 5 95 20 20

K6+660 0.90 20.00 5 95 20 20

K6+680 0.60 20.00 5 95 15 15

K6+700 0.55 20.00 5 95 11 11

小    计 1 0 1 271 271

累  计 9 0 9 624 624

编制： 复核：

路基土石方数量计算表
2022萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)面      积

 总数量

土 石 (m3)及运距

次坚石

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
(m3)及运距

(m2) 松土 普通土 硬土 软石 (Km)

图号： S3-08
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坚石 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵
向调配示意

(Km)



挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K6+700 0.55

K6+720 0.94 20.00 5 95 15 15

K6+740 1.22 20.00 5 95 22 22

K6+760 1.90 20.00 5 95 31 31

K6+780 2.11 20.00 5 95 40 40

K6+800 0.04 20.00 0 5 0 95 0 21 21

K6+820 20.00 0 5 0 95 0

K6+824 0.00 0.20 4.00 0 5 0 95 0 0 0

K6+832 0.00 0.59 大、中桥梁

K6+840 0.01 0.98 8.00 0 5 0 95 0 6 6

K6+860 0.35 20.00 0 5 0 95 0 13 13

K6+880 0.89 20.00 5 95 12 12

K6+900 1.15 20.00 5 95 20 20

K6+920 0.76 20.00 5 95 19 19

K6+940 0.32 20.00 5 95 11 11

K6+960 0.80 20.00 5 95 11 11

K6+980 0.60 20.00 5 95 14 14

K7+000 1.01 20.00 5 95 16 16

K7+020 1.64 20.00 5 95 26 26

K7+040 20.00 5 95 16 16

K7+060 20.00 5 95

K7+080 20.00 5 95

K7+100 20.00 5 95

K7+120 0.27 20.00 5 95 3 3

K7+140 0.90 20.00 5 95 12 12

K7+160 0.61 20.00 5 95 15 15

K7+180 0.60 20.00 5 95 12 12

小    计 1 0 1 337 337

累  计 10 0 9 961 961

编制： 复核：

路基土石方数量计算表
2022萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)面      积

 总数量

土 石 (m3)及运距

次坚石

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
(m3)及运距

(m2) 松土 普通土 硬土 软石 (Km)

图号： S3-08
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坚石 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵
向调配示意

(Km)



挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K7+180 0.60

K7+200 0.48 20.00 5 95 11 11

K7+220 0.40 20.00 5 95 9 9

K7+240 0.09 20.00 5 95 5 5

K7+260 0.25 20.00 5 95 3 3

K7+280 0.15 20.00 5 95 4 4

K7+300 0.21 20.00 5 95 4 4

K7+320 20.00 5 95 2 2

K7+340 20.00 5 95

K7+360 0.18 20.00 5 95 2 2

K7+380 0.19 20.00 5 95 4 4

K7+400 0.20 20.00 5 95 4 4

K7+420 0.12 20.00 5 95 3 3

K7+440 20.00 5 95 1 1

K7+460 20.00 5 95

K7+480 20.00 5 95

K7+500 -0.01 20.00 0 5 0 95 0

K7+520 20.00 0 5 0 95 0

K7+540 1.23 20.00 5 95 12 12

K7+560 0.13 20.00 5 95 14 14

K7+580 1.08 20.00 5 95 12 12

K7+600 20.00 5 95 11 11

K7+620 2.09 20.00 5 95 21 21

K7+640 0.10 20.00 1 5 0 95 1 21 21

K7+780 ###### 7 5 0 95 7

K7+800 20.00 5 95

K7+820 20.00 5 95

小    计 8 0 8 142 142

累  计 18 1 17 1103 1103

编制： 复核：

路基土石方数量计算表
2022萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)面      积

 总数量

土 石 (m3)及运距

次坚石

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
(m3)及运距

(m2) 松土 普通土 硬土 软石 (Km)

图号： S3-08
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坚石 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵
向调配示意

(Km)



挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K7+820

K7+840 -0.02 20.00 0 5 0 95 0

K7+860 20.00 0 5 0 95 0

K7+880 20.00 5 95

K7+900 0.02 20.00 5 95 0 0

K7+920 0.02 20.00 5 95 0 0

K7+940 0.02 20.00 5 95 0 0

K7+960 20.00 5 95 0 0

K7+980 20.00 5 95

K8+000 20.00 5 95

K8+020 20.00 5 95

K8+040 20.00 5 95

K8+060 0.00 20.00 0 5 0 95 0

K8+080 20.00 0 5 0 95 0

K8+100 20.00 5 95

K8+120 20.00 5 95

K8+140 20.00 5 95

K8+160 20.00 5 95

K8+180 20.00 5 95

K8+200 20.00 5 95

K8+220 20.00 5 95

K8+240 20.00 5 95

K8+260 20.00 5 95

K8+280 20.00 5 95

K8+300 20.00 5 95

K8+320 0.00 20.00 0 5 0 95 0

K8+340 -0.02 20.00 0 5 0 95 0

小    计 0 0 0 1 1

累  计 18 1 17 1104 1104

编制： 复核：

路基土石方数量计算表
2022萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)面      积

 总数量

土 石 (m3)及运距

次坚石

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
(m3)及运距

(m2) 松土 普通土 硬土 软石 (Km)

图号： S3-08
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坚石 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵
向调配示意

(Km)



挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K8+340 -0.02

K8+360 20.00 0 5 0 95 0

K8+380 20.00 5 95

K8+400 0.02 20.00 0 5 0 95 0

K8+420 1.04 20.00 0 5 0 95 0 10 10

K8+440 6.71 20.00 5 95 77 77

K8+460 2.52 20.00 5 95 92 92

K8+480 1.26 20.00 5 95 38 38

K8+500 0.78 20.00 5 95 20 20

K8+520 20.00 5 95 8 8

K8+540 2.34 20.00 5 95 23 23

K8+560 0.01 20.00 0 5 0 95 0 23 23

K8+580 20.00 0 5 0 95 0

K8+600 0.55 20.00 5 95 6 6

K8+620 0.68 20.00 5 95 12 12

K8+640 0.14 20.00 5 95 8 8

K8+660 0.13 20.00 1 5 0 95 1 1 1

K8+680 0.23 20.00 4 5 0 95 3

K8+700 20.00 2 5 0 95 2

K8+720 20.00 5 95

K8+740 20.00 5 95

K8+760 20.00 5 95

K8+780 20.00 5 95

K8+800 0.02 20.00 5 95 0 0

K8+820 0.14 20.00 5 95 2 2

K8+840 0.39 20.00 5 95 5 5

K8+860 0.58 20.00 5 95 10 10

小    计 8 0 7 337 337

累  计 25 1 24 1441 1441

编制： 复核：

路基土石方数量计算表
2022萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)面      积

 总数量

土 石 (m3)及运距

次坚石

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
(m3)及运距

(m2) 松土 普通土 硬土 软石 (Km)

图号： S3-08
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坚石 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵
向调配示意

(Km)



挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K8+860 0.58

K8+880 0.64 20.00 5 95 12 12

K8+900 0.09 20.00 5 95 7 7

K8+920 0.46 20.00 5 95 6 6

K8+940 0.50 20.00 5 95 10 10

K8+958 4.27 18.00 5 95 43 43

K8+982 5.54 大、中桥梁

K9+000 2.97 18.00 5 95 77 77

K9+020 20.00 5 95 30 30

K9+040 0.02 20.00 0 5 0 95 0

K9+060 0.02 20.00 0 5 0 95 0

K9+080 20.00 0 5 0 95 0

K9+100 0.03 20.00 0 5 0 95 0

K9+120 20.00 0 5 0 95 0

K9+140 20.00 5 95

K9+160 20.00 5 95

K9+180 20.00 5 95

K9+200 20.00 5 95

K9+220 20.00 5 95

K9+221 0.01 1.00 0 5 0 95 0

K9+245 0.17 大、中桥梁

K9+260 15.00 1 5 0 95 1

K9+280 0.07 20.00 5 95 1 1

K9+300 0.16 20.00 2 5 0 95 2 1 1

K9+320 20.00 2 5 0 95 2

K9+340 0.03 20.00 0 5 0 95 0

K9+360 0.17 0.60 20.00 2 5 0 95 2 6 6

小    计 8 0 8 191 191

累  计 33 2 32 1633 1633

编制： 复核：

路基土石方数量计算表
2022萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)面      积

 总数量

土 石 (m3)及运距

次坚石

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
(m3)及运距

(m2) 松土 普通土 硬土 软石 (Km)

图号： S3-08
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坚石 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵
向调配示意

(Km)



挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K9+360 0.17 0.60

K9+380 0.96 20.00 2 5 0 95 2 16 16

K9+400 0.78 20.00 5 95 17 17

K9+420 20.00 5 95 8 8

K9+440 0.68 20.00 5 95 7 7

K9+460 0.78 20.00 5 95 15 15

K9+480 1.10 20.00 5 95 19 19

K9+500 1.00 20.00 5 95 21 21

K9+520 0.94 20.00 5 95 19 19

K9+540 1.06 20.00 5 95 20 20

K9+549.800 1.03 9.80 5 95 10 10

K9+565.800 0.98 大、中桥梁

K9+580 0.94 14.20 5 95 14 14

K9+600 1.60 20.00 5 95 25 25

K9+620 0.22 20.00 2 5 0 95 2 16 16

K9+640 2.12 20.00 2 5 0 95 2 21 21

K9+660 1.65 20.00 5 95 38 38

K9+680 1.12 20.00 5 95 28 28

K9+700 0.91 20.00 5 95 20 20

K9+720 0.96 20.00 5 95 19 19

K9+740 1.18 20.00 5 95 21 21

K9+760 1.29 20.00 5 95 25 25

K9+780 0.91 20.00 5 95 22 22

K9+800 1.11 20.00 5 95 20 20

K9+820 0.91 20.00 5 95 20 20

K9+840 0.93 20.00 5 95 18 18

K9+860 0.97 20.00 5 95 19 19

小    计 6 0 6 478 478

累  计 39 2 37 2111 2111

编制： 复核：

路基土石方数量计算表
2022萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)面      积

 总数量

土 石 (m3)及运距

次坚石

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
(m3)及运距

(m2) 松土 普通土 硬土 软石 (Km)

图号： S3-08
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坚石 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵
向调配示意

(Km)



挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K9+860 0.97

K9+880 0.94 20.00 5 95 19 19

K9+900 0.97 20.00 5 95 19 19

K9+920 0.90 20.00 5 95 19 19

K9+940 0.86 20.00 5 95 18 18

K9+960 0.94 20.00 5 95 18 18

K9+980 0.70 20.00 5 95 16 16

K10+000 0.68 20.00 5 95 14 14

K10+020 0.98 20.00 5 95 17 17

K10+040 1.62 20.00 5 95 26 26

K10+060 1.49 20.00 5 95 31 31

K10+080 1.99 20.00 5 95 35 35

K10+100 1.75 20.00 5 95 37 37

K10+120 1.13 20.00 5 95 29 29

K10+140 1.44 20.00 5 95 26 26

K10+160 1.13 20.00 5 95 26 26

K10+180 20.00 5 95 11 11

K10+200 20.00 5 95

K10+220 20.00 5 95

K10+240 20.00 5 95

K10+260 20.00 5 95

K10+280 20.00 5 95

K10+300 20.00 5 95

K10+320 20.00 5 95

K10+340 20.00 5 95

K10+360 20.00 5 95

K10+380 0.01 20.00 0 5 0 95 0

小    计 0 0 0 360 360

累  计 39 2 38 2470 2470

编制： 复核：

路基土石方数量计算表
2022萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)面      积

 总数量

土 石 (m3)及运距

次坚石

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
(m3)及运距

(m2) 松土 普通土 硬土 软石 (Km)

图号： S3-08

第 10 页   共 15 页

坚石 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵
向调配示意

(Km)



挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K10+380 0.01

K10+400 20.00 0 5 0 95 0

K10+420 20.00 5 95

K10+440 20.00 5 95

K10+460 20.00 5 95

K10+480 20.00 5 95

K10+500 20.00 5 95

K10+520 20.00 5 95

K10+540 0.54 20.00 5 95 5 5

K10+560 1.62 20.00 5 95 22 22

K10+580 1.80 20.00 5 95 34 34

K10+600 0.77 20.00 5 95 26 26

K10+620 0.92 20.00 5 95 17 17

K10+640 0.38 20.00 5 95 13 13

K10+660 0.93 20.00 5 95 13 13

K10+680 0.43 20.00 5 95 14 14

K10+700 0.07 2.15 20.00 1 5 0 95 1 26 26

K10+720 0.03 2.00 20.00 1 5 0 95 1 42 42

K10+740 0.00 2.10 20.00 0 5 0 95 0 41 41

K10+760 1.76 20.00 0 5 0 95 0 39 39

K10+780 2.12 20.00 5 95 39 39

K10+800 1.73 20.00 5 95 38 38

K10+820 0.03 0.77 20.00 0 5 0 95 0 25 25

K10+840 0.75 20.00 0 5 0 95 0 15 15

K10+860 0.69 20.00 5 95 14 14

K10+880 0.73 20.00 5 95 14 14

K10+900 0.76 20.00 5 95 15 15

小    计 3 0 2 451 451

累  计 42 2 40 2922 2922

编制： 复核：

路基土石方数量计算表
2022萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)面      积

 总数量

土 石 (m3)及运距

次坚石

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
(m3)及运距

(m2) 松土 普通土 硬土 软石 (Km)

图号： S3-08
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坚石 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵
向调配示意

(Km)



挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K10+900 0.76

K10+920 1.13 20.00 5 95 19 19

K10+940 0.03 1.66 20.00 0 5 0 95 0 28 28

K10+960 1.01 20.00 0 5 0 95 0 27 27

K10+980 0.65 20.00 5 95 17 17

K11+000 0.60 20.00 5 95 12 12

K11+020 0.55 20.00 5 95 11 11

K11+040 0.50 20.00 5 95 11 11

K11+060 0.56 20.00 5 95 11 11

K11+080 0.49 20.00 5 95 10 10

K11+100 0.18 20.00 5 95 7 7

K11+120 20.00 5 95 2 2

K11+140 20.00 5 95

K11+160 0.00 20.00 0 5 0 95 0

K11+180 0.54 20.00 0 5 0 95 0 5 5

K11+200 20.00 5 95 5 5

K11+220 20.00 5 95

K11+240 20.00 5 95

K11+260 20.00 5 95

K11+280 20.00 5 95

K11+300 20.00 5 95

K11+320 20.00 5 95

K11+340 1.44 20.00 5 95 14 14

K11+360 1.14 20.00 5 95 26 26

K11+380 1.17 20.00 5 95 23 23

K11+400 1.55 20.00 5 95 27 27

K11+420 0.97 20.00 5 95 25 25

小    计 1 0 0 281 281

累  计 43 2 41 3202 3202

编制： 复核：

路基土石方数量计算表
2022萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)面      积

 总数量

土 石 (m3)及运距

次坚石

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
(m3)及运距

(m2) 松土 普通土 硬土 软石 (Km)

图号： S3-08

第 12 页   共 15 页

坚石 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵
向调配示意

(Km)



挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K11+420 0.97

K11+440 0.94 20.00 5 95 19 19

K11+460 0.93 20.00 5 95 19 19

K11+480 1.26 20.00 5 95 22 22

K11+500 0.00 1.03 20.00 0 5 0 95 0 23 23

K11+520 0.57 20.00 0 5 0 95 0 16 16

K11+540 0.55 20.00 5 95 11 11

K11+560 0.63 20.00 5 95 12 12

K11+580 0.69 20.00 5 95 13 13

K11+600 0.58 20.00 5 95 13 13

K11+620 0.15 20.00 5 95 7 7

K11+640 0.18 20.00 5 95 3 3

K11+660 0.11 20.00 1 5 0 95 1 2 2

K11+680 0.04 20.00 2 5 0 95 1

K11+700 20.00 0 5 0 95 0

K11+720 20.00 5 95

K11+740 20.00 5 95

K11+760 20.00 5 95

K11+780 0.05 20.00 1 5 0 95 0

K11+800 0.15 20.00 1 5 0 95 0 1 1

K11+820 0.31 20.00 5 95 5 5

K11+840 20.00 5 95 3 3

K11+860 20.00 5 95

K11+880 20.00 5 95

K11+900 1.16 20.00 5 95 12 12

K11+920 20.00 5 95 12 12

K11+940 20.00 5 95

小    计 4 0 4 192 192

累  计 47 2 44 3394 3394

编制： 复核：

路基土石方数量计算表
2022萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)面      积

 总数量

土 石 (m3)及运距

次坚石

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
(m3)及运距

(m2) 松土 普通土 硬土 软石 (Km)

图号： S3-08
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坚石 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵
向调配示意

(Km)



挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K11+940

K11+960 0.48 20.00 5 95 5 5

K11+980 0.49 20.00 5 95 10 10

K12+000 0.85 20.00 5 95 13 13

K12+020 20.00 5 95 8 8

K12+040 1.29 20.00 5 95 13 13

K12+060 0.01 0.79 20.00 0 5 0 95 0 21 21

K12+080 0.07 0.99 20.00 1 5 0 95 1 18 18

K12+100 0.23 20.00 1 5 0 95 1 12 12

K12+120 0.08 20.00 1 5 0 95 1 2 2

K12+140 0.15 20.00 2 5 0 95 2

K12+160 0.01 20.00 2 5 0 95 2

K12+180 0.37 20.00 0 5 0 95 0 4 4

K12+200 0.03 20.00 5 95 4 4

K12+220 2.01 20.00 5 95 20 20

K12+240 1.55 20.00 5 95 36 36

K12+260 0.00 20.00 0 5 0 95 0 15 15

K12+266 0.00 0.71 6.00 0 5 0 95 0 2 2

K12+273 0.00 1.54 大、中桥梁

K12+280 2.36 7.00 0 5 0 95 0 14 14

K12+300 1.28 20.00 5 95 36 36

K12+320 1.14 20.00 5 95 24 24

K12+340 1.05 20.00 5 95 22 22

K12+360 1.03 20.00 5 95 21 21

K12+380 1.18 20.00 5 95 22 22

K12+400 0.00 20.00 0 5 0 95 0 12 12

K12+420 20.00 0 5 0 95 0

小    计 7 0 6 335 335

累  计 53 3 51 3729 3729

编制： 复核：

路基土石方数量计算表
2022萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)面      积

 总数量

土 石 (m3)及运距

次坚石

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
(m3)及运距

(m2) 松土 普通土 硬土 软石 (Km)

图号： S3-08
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坚石 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵
向调配示意

(Km)



挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

K12+420

K12+440 20.00 5 95

K12+459.525 19.52 5 95

小    计

累  计 53 3 51 3729 3729

编制： 复核：

路基土石方数量计算表
2022萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）

桩    号

横 断 面

距离
(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)面      积

 总数量

土 石 (m3)及运距

次坚石

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
借 方 数 量 弃 方 数 量

备   注
(m3)及运距

(m2) 松土 普通土 硬土 软石 (Km)

图号： S3-08
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坚石 本桩利用 填       缺 挖       余 远运利用及纵
向调配示意

(Km)



土  方 石  方 土 方
石
方

平均
运距

土石方
平均
运距

土方 石方
平均
运距

(m) 松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石 (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (Km) (m3) (Km) (m3) (m3) (m3) (Km)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28

K5+260 ～ K12+459.525 7200 53 2 51 3729 15006 12005 133

7200 53 2 51 3729 15006 12005

编  制：  复  核：

1

借方(填缺)

合计

图号：S3-09

总体积
土       方 石        方

挖           方 (m3)

填方
软基碎
石垫层

隧道
宕渣

起 讫 桩 号
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其他
挖方

路基每公里土石方数量表
2022萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）

长 度

路基土石方各计算分项 实际填方

碎石
回填

本桩利用 远运利用(挖余) 实际
挖方

废              方

备
注

其他
填方



（m） （m） （m） （m） （m2） （m2） （m2） （m2） （m2） （m2） （m2） （m3） （m2） （kg） （m） （m2） （m3）

1 K5+260 ~ K5+450 80 110 6.5 0.25×2 93 863 863 863 863 26 132 264

2 K5+450 ~ K5+785 335 6.5 0.25×2 175 2520 2520 2520 2520 510 510 76 570 243 1139 250 198

3 K5+785 ~ K6+500 13 702 6.5 0.25×2 48 4962 4962 4962 4962 1803 1803 149 1544 1018 3089 500 599

4 K6+500 ~ K7+657.254 1157.254 6.5 0.25×2 423 8524 8524 8524 8524 1580 1580 256 1967 839 3935 411

5 K7+657.254 ~ K7+773.151 57省道利用段

6 K7+773.151 ~ K8+400 626.849 6.5 0.25×2 65 4453 4453 4453 4453 134 752 1504

7 K8+400 ~ K9+000 24 576 6.5 0.25×2 422 4454 4454 4454 4454 1862 1862 134 1123 626 2246 625 647

8 K9+000 ~ K9+090 90 6.5 0.25×2 58 688 688 688 688 643 643 21 153 65 306 167

9 K9+090 ~ K9+215 125 6.5 0.25×2 92 967 967 967 967 405 405 29 213 91 425 105

10 K9+215 ~ K10+700 40 1445 6.5 0.25×2 681 10796 10796 10796 10796 3571 3571 324 2857 1337 5713 1030 1196

11 K10+700 ~ K12+459.525 7 1752.525 6.5 0.25×2 228 12496 12496 12496 12496 3733 3733 375 3579 1705 7159 800 1179

12 5280 5280 1373 含桥梁引线调坡

6919.63 50722 50722 50722 50722 19387 19387 1522 12890 5924 25780 3205 5874

编制： 复核： 图号：3-10

路  面  工  程  量  数  量  表

厚4cmAC-13C型细粒

式沥青混凝土

沥青

粘层

厚6cmAC-20C型中粒

式沥青混凝土

距离
路面

宽度
弯道加宽

路肩

宽度
备    注

沥青

封层

桥隧
厚8cm碎石

调整层
序号

第 1 页  共 1 页2022萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）

老路路基挖方拉杆钢筋
挖除老路砼路

面(18cm厚)

合        计

起 讫 桩 号

路                  面

厚18cmC30

水泥混凝土

AC-20C沥青

混凝土调拱
沥青灌缝

防裂贴

(宽50cm)

路面板块修复





 

起  点 终  点 钢筋(Kg)
C30混凝

土(m
3
)

起  点 终  点 钢筋(Kg)
C30混凝

土(m
3)

1 K5+785 K5+890 左侧 盖板边沟 105 55.1 961.8 8.4 25.7 3.9 1 K5+480 K5+670 右侧 盖板边沟 190 99.8 1740.4 15.2 46.6 7.0

2 K5+915 K6+480 左侧 矩形边沟 565 296.6 192.1 20.8 2 K5+740 K5+890 右侧 盖板边沟 150 78.8 1374.0 12.0 36.8 5.5

3 K10+160 K10+530 左侧 盖板边沟 370 194.3 3389.2 29.6 90.7 13.6 3 K6+500 K6+560 右侧 盖板边沟 60 31.5 549.6 4.8 14.7 2.2

4 K11+640 K11+805 左侧 盖板边沟 165 86.6 1511.4 13.2 40.4 6.1 4 K6+840 K7+020 右侧 矩形边沟 180 94.5 61.2 9.5

5 K7+020 K7+100 右侧 盖板边沟 80 42.0 732.8 6.4 19.6 2.9

6 K8+680 K8+795 右侧 盖板边沟 115 60.4 1053.4 9.2 28.2 4.2

7 K9+355 K9+540 右侧 矩形边沟 185 97.1 62.9 9.7

8 K9+570 K9+620 右侧 矩形边沟 50 26.3 17.0 2.6

9 K10+080 K10+160 右侧 盖板边沟 80 42.0 732.8 6.4 19.6 2.9

10 K10+600 K10+690 右侧 盖板边沟 90 47.3 824.4 7.2 22.1 3.3

11 K11+640 K11+795 右侧 盖板边沟 155 81.4 1419.8 12.4 38.0 5.7

12 K11+840 K11+875 右侧 盖板边沟 35 18.4 320.6 2.8 8.6 1.3

图号： S3-12编制：

盖板

清基

(m
3)

清基

(m
3)

实际
长度
（m）

序
号

复核：
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路 基 路 面 排 水 工 程 数 量 表

起  讫  桩  号

型 式方 位

C25混凝
土边沟

(m3)

C25混凝
土边沟

(m3)

盖板

备注
序
号

起  讫  桩  号
实际
长度
（m）

型 式方 位备注
碎石

(m
3)

碎石

(m
3)

101

2022萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）

合   计 2575 1352 14610 724128









跌井 八字墙及基础 一字墙及基础

(度) （孔-m) （m） （m） （m3） (kg) （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3）

1 K5+674 87 1-φ0.5 8 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 0.85 66.00 2.76 1.82 12.02 5.02

2 K5+915 93 1-φ0.5 11 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 1.17 90.75 3.80 2.50 16.52 6.91

3 K6+064 98 1-φ0.5 9 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 0.95 74.25 3.11 2.04 13.52 5.65

4 K6+114 90 1-φ0.5 9 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 0.95 74.25 3.11 2.04 13.52 5.65

5 K6+201 86 1-φ0.5 8 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 0.85 66.00 2.76 1.82 12.02 5.02

6 K6+569 90 1-φ0.5 9 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 0.95 74.25 3.11 2.04 13.52 5.65

7 K6+664.5 91 1-φ0.5 9 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 0.95 74.25 3.11 2.04 13.52 5.65

8 K6+755 90 1-φ0.5 11 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 1.17 90.75 3.80 2.50 16.52 6.91

9 K6+842 90 1-φ0.5 10 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 1.06 82.50 3.45 2.27 15.02 6.28

10 K6+950 90 1-φ0.5 9 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 0.95 74.25 3.11 2.04 13.52 5.65

11 K7+020 90 1-φ0.5 9 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 0.95 74.25 3.11 2.04 13.52 5.65

12 K7+190 76 1-φ0.5 9 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 0.95 74.25 3.11 2.04 13.52 5.65

13 K7+363 80 1-φ1.0 8 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 3.36 462.16 11.68 3.60 8.96 15.24

14 K7+522 95 1-φ1.0 9 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 3.78 519.93 13.14 4.05 10.08 17.15

15 K8+829 70 1-φ0.5 9 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 0.95 74.25 3.11 2.04 13.52 5.65

16 K9+103 125 1-φ0.5 16 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 1.70 132.00 5.52 3.63 24.03 10.05

17 K9+625 120 1-φ0.5 14 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 1.48 115.50 4.83 3.18 21.03 8.79

18 K9+693.5 97 1-φ0.5 8 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 0.85 66.00 2.76 1.82 12.02 5.02

19 K9+752.5 85 1-φ0.5 8 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 0.85 66.00 2.76 1.82 12.02 5.02

20 K9+804.5 83 1-φ0.5 10 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 1.06 82.50 3.45 2.27 15.02 6.28

21 K9+873 80 1-φ0.5 8 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 0.85 66.00 2.76 1.82 12.02 5.02

22 K10+003.5 100 1-φ0.5 8 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 0.85 66.00 2.76 1.82 12.02 5.02

23 K10+065.5 86 1-φ0.5 11 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 1.17 90.75 3.80 2.50 16.52 6.91

220.00 28.7 2656.8 94.9 53.7 323.9 159.9

圆 管 涵 工 程 数 量 表
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序号
中   心
桩   号

斜交
孔  数
及孔径

涵长
结 构
类 型

洞口型式

备    注

左侧 右侧

管节 管基

C30砼 C25砼

填土高
度

工  程  及  材  料  数  量

挖方 回填

钢筋HPB300 C25砼 砂砾垫层 C20片石砼
M7.5浆砌片

石

图号：S4-01

合  计

编制： 复核：



跌井 八字墙及基础 一字墙及基础

(度) （孔-m) （m） （m） （m3） (kg) （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3）

24 K10+232 90 1-φ0.5 9 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 0.95 74.25 3.11 2.04 13.52 5.65

25 K10+455 125 1-φ0.5 11 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 1.17 90.75 3.80 2.50 16.52 6.91

26 K10+540 119 1-φ0.5 22 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 2.33 181.50 7.59 4.99 33.04 13.82

27 K10+742 105 1-φ1.0 9 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 3.78 519.93 13.14 4.05 10.08 17.15

28 K10+750 93 1-φ0.5 9 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 0.95 74.25 3.11 2.04 13.52 5.65

29 K10+940.5 132 1-φ1.0 12 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 5.04 693.24 17.52 5.40 13.44 22.86

30 K11+090 99 1-φ1.0 8 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 3.36 462.16 11.68 3.60 8.96 15.24

31 K11+251 92 1-φ1.0 8 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 3.36 462.16 11.68 3.60 8.96 15.24

32 K11+335 93 1-φ0.5 8 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 0.85 66.00 2.76 1.82 12.02 5.02

33 K11+405 50 1-φ0.5 12 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 1.27 99.00 4.14 2.72 18.02 7.54

34 K11+513 68 1-φ0.5 10 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 1.06 82.50 3.45 2.27 15.02 6.28

35 K11+594 105 1-φ0.5 9 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 0.95 74.25 3.11 2.04 13.52 5.65

36 K11+882 75 1-φ0.5 10 钢筋砼圆管涵 挡墙 挡墙 1.06 82.50 3.45 2.27 15.02 6.28

137.00 26.1 2962.5 88.5 39.4 191.6 133.3

圆 管 涵 工 程 数 量 表
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序号
中   心
桩   号

斜交
孔  数
及孔径

涵长
结 构
类 型

洞口型式

备    注

左侧 右侧

管节 管基

C30砼 C25砼

填土高
度

工  程  及  材  料  数  量

挖方 回填

钢筋HPB300 C25砼 砂砾垫层 C20片石砼
M7.5浆砌片

石

图号：S4-01

合  计

编制： 复核：













管  节 管壁厚度 外  径 涵顶填土 钢筋 钢筋 钢 筋 钢筋长度 钢  筋 重  量 总重 C30 每  个
长  度 δ D 高度H 直径 数量n L 总  长 混凝土 管节重
(m) (cm) (cm) (m) 编号 (mm) (cm) (cm) (根) (cm) (m) (kg) (kg) (m3) (kg)

1 φ8 10.8 117.2 6 2240 22.40 8.85
2 φ8 10.8 106.8 6 2044 20.44 8.07
3 φ8 - - 48 45 21.60 8.53 8.53
1 φ8 8.6 117.2 7 2608 26.08 10.30
2 φ8 8.6 106.8 7 2379 23.79 9.40
3 φ8 - - 48 45 21.60 8.53 8.53
1 φ10 7.2 117 8 2971 29.71 18.33
2 φ10 7.2 107 8 2720 27.20 16.78
3 φ8 - - 48 45 21.60 8.53 8.53
1 φ10 6.1 117 9 3338 33.38 20.60
2 φ10 6.1 107 9 3056 30.56 18.85
3 φ8 - - 48 45 21.60 8.53 8.53
4 φ10 12.1 117 18 6649 66.49 41.03
5 φ10 12.1 107 18 6084 60.84 37.54
6 φ8 - - 48 195 93.60 36.97 36.97
4 φ10 10.7 117 20 7384 73.84 45.56
5 φ10 10.7 107 20 6756 67.56 41.68
6 φ8 - - 48 195 93.60 36.97 36.97
4 φ10 9.7 117 22 8119 81.19 50.09
5 φ10 9.7 107 22 7428 74.28 45.83
6 φ8 - - 48 195 93.60 36.97 36.97
4 φ10 8.0 117 26 9589 95.89 59.16
5 φ10 8.0 107 26 8772 87.72 54.12
6 φ8 - - 48 195 93.60 36.97 36.97

0.5<H≤4

4<H≤6

6<H≤8

8<H≤10

6<H≤8

8<H≤10

2

4<H≤6

a

0.210.5

0.5<H≤4

d1或d2

0.84

113.29

78.57

16.92

19.70

517

2101
95.93

12

12

124

124

35.11

39.45

87.24
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被交路道口
宽度

被交路路面
宽度

被交路顺接
长度

厚4cmAC-13C型细粒式沥
青混凝土

沥青封层
18cmC30水泥

混凝土
8cm碎石
调整层

橡胶减速带 道口标柱

（m） （m） （m） （m2） （m2） （m2） （m2） （m） （根）

1 K5+475 水泥路 Y型交叉 右侧 20.0 3.0 5 57.5 57.5 57.5 57.5 20 4

2 K5+740 水泥路 T型交叉 右侧 7.0 4.0 5 27.5 27.5 27.5 27.5 7 4

3 K5+885 水泥路 T型交叉 左侧 7.0 5.5 5 31.3 31.3 31.3 31.3 7 4

4 K5+905 水泥路 T型交叉 左侧 6.0 5.5 5 28.8 28.8 28.8 28.8 6 4

5 K6+120 水泥路 T型交叉 右侧 11.0 5.0 5 40.0 40.0 40.0 40.0 11 4

6 K6+318 水泥路 T型交叉 右侧 5.5 3.0 5 21.3 21.3 21.3 21.3 5.5 4

7 K6+366 水泥路 T型交叉 左侧 5.0 4.5 5 23.8 23.8 23.8 23.8 5 4

8 K6+502 水泥路 T型交叉 右侧 9.0 5.0 5 35.0 35.0 35.0 35.0 4

9 K6+577 水泥路 T型交叉 右侧 9.0 5.0 5 35.0 35.0 35.0 35.0 9 4

10 K6+820 水泥路 十字交叉 两侧 6.0 3.5 5 47.5 47.5 47.5 47.5 12 8

11 K7+107 水泥路 十字交叉 两侧 10.0 6.5 10 147.5 147.5 147.5 147.5 8

12 K7+440 水泥路 T型交叉 右侧 6.0 3.5 5 23.8 23.8 23.8 23.8 6 4

13 K7+940 水泥路 十字交叉 两侧 5.5 4.5 5 50.0 50.0 50.0 50.0 11 8

14 K8+183 水泥路 T型交叉 左侧 5.5 3.5 5 22.5 22.5 22.5 22.5 5.5 4

15 K8+212 水泥路 T型交叉 右侧 5.0 4.5 5 23.8 23.8 23.8 23.8 5 4

16 K8+440 水泥路 T型交叉 右侧 16.0 6.0 5 110.0 110.0 110.0 110.0 32 8

17 K8+522 水泥路 T型交叉 左侧 11.0 6.0 5 42.5 42.5 42.5 42.5 11 4

18 K8+675 水泥路 十字交叉 两侧 10.0 6.5 5 41.3 41.3 41.3 41.3 16 8

19 K8+942 水泥路 Y型交叉 右侧 14.0 4.5 10 68.8 68.8 68.8 68.8 14 4

20 K9+100 水泥路 Y型交叉 右侧 17.0 5.0 5 55.0 55.0 55.0 55.0 17 4

21 K9+215 水泥路 十字交叉 两侧 7.0 5.0 5 60.0 60.0 60.0 60.0 8

22 K9+345 水泥路 T型交叉 右侧 8.0 5.5 5 33.8 33.8 33.8 33.8 8 4

23 K9+620 水泥路 T型交叉 左侧 6.0 5.5 5 28.8 28.8 28.8 28.8 6 4

24 K9+921 水泥路 十字交叉 两侧 6.0 5.0 5 55.0 55.0 55.0 55.0 12 8

25 K10+107 水泥路 T型交叉 左侧 6.0 5.0 5 27.5 27.5 27.5 27.5 6 4

编制： 复核：

1,137.5

平面交叉工程数量表

备    注
序
号

中心桩号 被交路类型
位于主路

位置
交叉形式

1,137.5 1,137.5 1,137.5 232.0 128合计：
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被交路道口
宽度

被交路路面
宽度

被交路顺接
长度

厚4cmAC-13C型细粒式沥
青混凝土

沥青封层
18cmC30水泥

混凝土
8cm碎石
调整层

橡胶减速带 道口标柱

（m） （m） （m） （m2） （m2） （m2） （m2） （m） （根）

26 K10+191 水泥路 T型交叉 右侧 9.0 5.0 5 35.0 35.0 35.0 35.0 9 4

27 K10+690 水泥路 Y型交叉 右侧 9.0 5.0 5 35.0 35.0 35.0 35.0 9 4

28 K11+878 水泥路 T型交叉 左侧 5.0 4.5 5 23.8 23.8 23.8 23.8 5 4

29 K11+913 水泥路 T型交叉 右侧 10.0 5.0 10 62.5 62.5 62.5 62.5 10 4

30 K12+115 水泥路 十字交叉 两侧 7.0 5.0 5 60.0 60.0 60.0 60.0 14 8

31 K12+362 水泥路 T型交叉 右侧 6.0 4.0 5 25.0 25.0 25.0 25.0 6 4

编制： 复核：

285 1561379 1379 1379 1379合计：

平面交叉工程数量表
2022萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）

序
号

中心桩号 被交路类型 交叉形式
位于主路

位置
备    注





































（m） （m） （m） （m2） （m2） （m2） （m2） （m2） （m2） （m3） （m2） （kg） （m） （m3） （m2） （m3） （m3）

1 AK0+000 ~ AK0+610.160 610.16 6.0 4521 4521 4521 4521 136 671 1342

2 BK0+000 ~ BK0+296.234 296.234 3.5 1185 1185 1185 1185 36 355 711

3 CK0+000 ~ CK0+373.329 373.329 3.5 2737 2737 2737 2737 82 448 896

4 K0+000 ~ K1+203.192 1203.192 5.5 6978 6978 6978 6978 2165 2165 209 2345 1090 4691 359 2346

5 K0+000 ~ K1+105.768 1105.768 5.5 6182 6182 6182 6182 2864 2864 185 2030 910 4060 601 3594

6 K0+000 ~ K0+236.008 236.008 5.5 1298 1298 1298 1298 236 236 39 401 280 802 136 307

7 K0+000 ~ K0+344.842 344.842 5.5 2077 2077 2077 2077 1215 1215 62 586 359 1172 201 1579

8 K0+000 ~ K0+321.278 321.278 5.5 2088 2088 2088 2088 63 386 771

9 5413 5413 5413 1407

4490.81 27065 27065 27065 27065 11893 11893 812 7223 2638 14446 1297 5413 1407 7826

编制： 复核：
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老路路基挖方 路基填方

支线E

厚18cmC30

水泥混凝土

支线A

支线B

支线C

路面板块修复

挡土墙

(干砌片石)

AC-20C沥青

混凝土调拱
沥青灌缝

防裂贴

(宽50cm)

支线D

支线F

支线G

支线H

拉杆钢筋
挖除老路砼路

面(18cm厚)

合        计

起 讫 桩 号

图号：6-04

支  线  路  面  工  程  量  数  量  表

厚4cmAC-13C型细粒

式沥青混凝土

沥青

粘层

厚6cmAC-20C型中粒

式沥青混凝土

距离
路面

宽度
备    注

沥青

封层

桥隧
厚8cm碎石

调整层
序号

路                  面















































序号 单位 主线数量 备注 序号 单位 主线数量 备注

1 盏 2458.0米单臂 太阳能LED灯

名称（规格或型号） 名称（规格或型号）

一、路灯
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花岗岩面层(5×40×20)cm 15cmC20混凝土层 花岗岩侧石(15×35×100)cm C20混凝土坞膀 挖除16cm厚砼路面 挖土方

（m
2
） （m

2
） （m） （m3） （m2）

1 K6+445 左侧 12 12 16 0.6

2 K6+455 右侧 12 12 16 0.6 12.0

3 K6+787 右侧 12 12 16 0.6

4 K6+801 左侧 12 12 16 0.6 12.0

5 K8+533 左侧 12 12 16 0.6 12.0

6 K8+555 右侧 12 12 16 0.6

7 K9+254 右侧 12 12 16 0.6

8 K9+267 左侧 12 12 16 0.6

9 K10+148 左侧 12 12 16 0.6

10 K10+168 右侧 12 12 16 0.6

11 K10+660 左侧 12 12 16 0.6

12 K10+675 右侧 12 12 16 0.6

13 K11+804 左侧 12 12 16 0.6

14 K11+835 右侧 12 12 16 0.6

15 K12+297 右侧 12 12 16 0.6

16 K12+315 左侧 12 12 16 0.6

192.0 192.0 256.0 9.6 36.0

编制： 复核： 图号：S7-05

合        计

起 讫 桩 号

公 交 站 台 工 程 量 数 量 表

备    注序号 方  位

工  程  数  量

2022萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）





2022萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）

1 K5+670 ～ K6+510 通讯部门 22 840 840

2 K8+570 ～ K8+670 通讯部门 3 100 100

3 K9+350 ～ K9+660 通讯部门 14 620 310

4 K10+110 ～ K10+520 通讯部门 16 820 410

5 K11+650 ～ K11+820 通讯部门 5 170 170

6 K11+870 ～ K11+960 通讯部门 4 90 90

64 2640 1920

编制： 复核： 图号：

地埋电力、通讯管线工程数量表
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普 通 电 力 杆 线 高 压 电 力 杆 线 通  讯  杆 线

序号
高压铁塔

（座）

S7-07

合    计

地埋长度
（m）

拆除线路
（m）

备   注
信号发射塔

（座）

变压器

（台）

光缆
（m）地埋长度

（m）
拆除电杆
（根）

地埋长度
（m）

拆除线路
（m）

拆除电杆
（根）

供水管线
（m）

桩    号 所属单位 拆除电杆
（根）

拆除线路
（m）
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项 目 节 细目 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)

第一部分 建筑安装工程费 公路公里 42090439 62.04

101 临时工程 公路公里 100000 0.15

10101 临时道路 km 50000 0.07

1010101 临时便道（修建、拆除与维护） km 1.000 50000 50000.00 0.07

10104 临时供电设施 总额 1.000 40000 40000.00 0.06

10105 临时电信设施 总额 1.000 10000 10000.00 0.01

102 路基工程 km 5672176 8.36

LJ01 场地清理 km 110170 0.16

LJ0101 清理与掘除 km 110170 0.16

LJ010101 清除表土 m3 4046.000 110170 27.23 0.16

LJ02 路基挖方 m3 618612 0.91

LJ0201 挖土方（挖路基、挡墙挖基等） m3 24422.000 567609 23.24 0.84

LJ0202 挖土方（边沟清基） m3 1352.000 51003 37.72 0.08

LJ03 路基填方 m3 2110112 3.11

LJ0301 利用土方填筑 m3 4046.000 20383 5.04 0.03

LJ0302 借土方填筑 m3 22003.000 2075750 94.34 3.06

LJ0303 利用石方填筑 m3 1557.000 13979 8.98 0.02

LJ06 排水工程 759007 1.12

LJ0602 排水沟 759007 1.12

LJ060201 现浇混凝土排水沟 759007 1.12

LJ06020101 边沟 m 2575.000 759007 294.76 1.12

LJ07 路基防护与加固工程 km 2074275 3.06

LJ0701 一般边坡防护与加固 km 2074275 3.06

LJ070101 干砌片石挡墙 m3 5433.000 1680932 309.39 2.48

LJ070102 M7.5浆砌片石挡墙 m3 185.000 89608 484.37 0.13

LJ070103 挡墙压顶 m3 420.000 303735 723.18 0.45

103 路面工程 km 16192296 23.87

LM01 沥青混凝土路面 13639366 20.10

LM0104 透层、黏层、封层 4450609 6.56

LM010402 黏层 m2 50722.000 114799 2.26 0.17

LM010403 封层 m2 50722.000 376001 7.41 0.55

LM010408 玻璃纤维格栅 990405 1.46

LM01040801 防裂贴50cm宽 m2 12890.000 386700 30.00 0.57

LM01040802 沥青灌缝,含清缝 m 25780.000 603705 23.42 0.89

LM010409 沥青调平层 m3 1522.000 2969404 1950.99 4.38

LM0105 沥青混凝土面层 9188757 13.54

LM010502 中粒式沥青混凝土面层 m2 50722.000 5937466 117.06 8.75

LM010503 细粒式沥青混凝土面层 m2 50722.000 3251291 64.10 4.79

备  注

表A.0.2-5 总   概   算   表
建设项目名称: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

编 制  范 围: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

编制: 复核:
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项 目 节 细目 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)

LM02 水泥混凝土路面 2483892 3.66

LM0201 路面垫层 361063 0.53

LM020101 碎石垫层 m2 19387.000 361063 18.62 0.53

LM0205 水泥混凝土面层 2122829 3.13

LM020501 水泥混凝土（含拉杆钢筋等） m2 19387.000 2122829 109.50 3.13

LM06 旧路面处理 69038 0.10

LM0601 挖除旧混凝土路面18cm厚 m2 3205.000 69038 21.54 0.10

104 桥梁涵洞工程 km 311400 0.46

10401 涵洞工程 m 311400 0.46

HD01 管涵 m 311400 0.46

HD0101 单孔钢筋混凝土圆管涵~D500mm 含C25砼管基及砂砾垫层 m 303.000 181800 600.00 0.27

HD0102 单孔钢筋混凝土圆管涵~D1000mm 含C25砼管基及砂砾垫层 m 54.000 129600 2400.00 0.19

105 隧道工程 km/座

106 交叉工程 处

107 交通工程及沿线设施 公路公里 8780879 12.94

10701 交通安全设施 公路公里 707381 1.04

JA01 护栏 m 306460 0.45

JA0105 钢护栏 m 306460 0.45

JA010501 波形钢板护栏（含端头） m 844.000 306460 363.10 0.45

JA03 标志牌 164733 0.24

JA0301 铝合金标志牌 164733 0.24

JA030101 单柱式铝合金标志牌 30203 0.04

JA03010101 一柱一板版面尺寸D＝80cm(八角形) 块 31.000 30203 974.29 0.04

JA030101 单柱式铝合金标志牌 27623 0.04

JA03010101 一柱一板版面尺寸L＝90cm(三角形) 块 30.000 27623 920.77 0.04

JA030101 单柱式铝合金标志牌 2058

JA03010101 一柱一板版面尺寸D＝80cm(圆形) 块 2.000 2058 1029.00

JA030101 单柱式铝合金标志牌 18503 0.03

JA03010101 一柱二板版面尺寸D＝80cm(圆形)×2 块 16.000 18503 1156.44 0.03

JA030103 单悬臂铝合金标志牌 57188 0.08

JA03010301 单悬臂版面尺寸1000×1200cm 块 3.000 57188 19062.67 0.08

JA030104 双悬臂铝合金标志牌 29158 0.04

JA03010401 双悬臂版面尺寸3000×1800cm 块 2.000 29158 14579.00 0.04

JA04 标线 208940 0.31

JA0401 路面标线 145883 0.22

JA040101 热熔标线 m2 2980.000 145883 48.95 0.22

JA0403 减速带 m 285.000 63057 221.25 0.09

JA05 里程牌、百米桩、界碑 2084

表A.0.2-5 总   概   算   表
建设项目名称: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

编 制  范 围: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

编制: 复核:

备  注
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项 目 节 细目 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)

JA0501 混凝土里程牌、百米粧、界碑 2084

JA050101 混凝土里程牌 个 7.000 1063 151.86

JA050102 混凝土百米粧 个 65.000 1021 15.71

JA06 轮廓标 25164 0.04

JA0601 钢板柱轮廓标 个 156.000 23766 152.35 0.04

JA0603 栏式轮廓标 个 218.000 1398 6.41

10706 供电及照明系统 4206000 6.20

1070601 供电系统设备及安装 1624214 2.39

107060101 场区供电设备安装 1624214 2.39

10706010101 YJV-0.6/1KV-5×16-FC电力电缆 m 8531.000 914790 107.23 1.35

10706010102 Φ63PE管 m 8531.000 305685 35.83 0.45

10706010103 手孔井 座 245.000 388811 1586.98 0.57

10706010104 配电箱 套 1.000 4323 4323.00 0.01

10706010105 电源进线：电缆线 YJV 3×35 m 80.000 10605 132.56 0.02

1070602 照明系统设备与安装 2581786 3.81

107060201 场区照明安装 2581786 3.81

10706020101 8.0米单臂 太阳能LED灯（含基础制作安装） 盏 245.000 2581786 10537.90 3.81

10706 信号灯工程 870698 1.28

1070601 供电系统设备及安装 122214 0.18

107060101 机柜含信号控制机 处 4.000 122214 30553.50 0.18

1070602 车行道信号灯 226018 0.33

107060201 车行道信号灯A 处 13.000 209782 16137.08 0.31

107060202 车行道信号灯B 处 1.000 16236 16236.00 0.02

1070603 行人信号灯 处 28.000 103533 3697.61 0.15

1070604 控制电缆及配管 352279 0.52

107060401 电源电缆YJV22-3×4 米 80.000 2766 34.58

107060402 信号电缆KW22-6×1.5 米 702.000 21950 31.27 0.03

107060403 信号电缆KW22-16×1.5 米 702.000 36635 52.19 0.05

107060404 PE管 2根DN150（顶管施工） 米 408.000 264279 647.74 0.39

107060405 信号控制机电源进线电缆线：YJV 3×4 米 320.000 11064 34.58 0.02

107060406 套管：DN90PE管 米 320.000 15585 48.70 0.02

1070605 窨井 个 42.000 66654 1587.00 0.10

10708 拆除电力通讯工程 2996800 4.42

1070801 拆除电杆 根 64.000 1024000 16000.00 1.51

107080101 拆除高压电杆 根 16.000 640000 40000.00 0.94

107080102 拆除通讯电杆 根 48.000 384000 8000.00 0.57

1070802 拆除线路 m 2640.000 52800 20.00 0.08

1070803 地埋长度 km 1.920 1920000 1000000.00 2.83

备  注

编制:

表A.0.2-5 总   概   算   表
建设项目名称: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

编 制  范 围: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

复核:



第 4 页 共 6 页 01 表

项 目 节 细目 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)

108 绿化及环境保护工程 公路公里

109 其他工程 公路公里 8664641 12.77

10901 联络线、支线工程 8169419 12.04

1090101 支线工程 8169419 12.04

LJ01 场地清理 km 116590 0.17

LJ0102 挖除旧路面 116590 0.17

LJ010201 挖除水泥混凝土路面 m2 5413.000 116590 21.54 0.17

LJ02 路基挖方 32701 0.05

LJ0201 挖土方 m3 1407.000 32701 23.24 0.05

LJ03 路基填方 738301 1.09

LJ0302 借土方填筑 m3 7826.000 738301 94.34 1.09

LJ07 路基防护与加固工程 401284 0.59

LJ0701 一般边坡防护与加固 401284 0.59

LJ070101 干砌片石 m3 1297.000 401284 309.39 0.59

LM01 沥青混凝土路面 5381688 7.93

LM0104 透层、黏层、封层 478580 0.71

LM010402 黏层 m2 27065.000 61257 2.26 0.09

LM010403 封层 m2 27065.000 200633 7.41 0.30

LM010408 玻璃纤维格栅 216690 0.32

LM01040801 防裂贴 m2 7223.000 216690 30.00 0.32

LM0105 沥青混凝土面层 4903108 7.23

LM010502 中粒式沥青混凝土面层 m2 27065.000 3168217 117.06 4.67

LM010503 细粒式沥青混凝土面层 m2 27065.000 1734891 64.10 2.56

LM02 水泥混凝土路面 1498855 2.21

LM0201 路面垫层 221496 0.33

LM020101 碎石垫层 m2 11893.000 221496 18.62 0.33

LM0205 水泥混凝土面层 1277359 1.88

LM020501 水泥混凝土 m2 11893.000 1277359 107.40 1.88

10902 连接线工程 359222 0.53

1090201 XX连接线工程 359222 0.53

JA04 标线 63057 0.09

JA0403 减速带 m 285.000 63057 221.25 0.09

JA06 轮廓标 23766 0.04

JA0601 钢板柱轮廓标 个 156.000 23766 152.35 0.04

LM01 沥青混凝土路面 98605 0.15

LM0104 透层、黏层、封层 10223 0.02

LM010403 封层 m2 1379.000 10223 7.41 0.02

LM0105 沥青混凝土面层 88382 0.13

表A.0.2-5 总   概   算   表
建设项目名称: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

编 制  范 围: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

编制: 复核:

备  注
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项 目 节 细目 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)

LM010503 细粒式沥青混凝土面层 m2 1379.000 88382 64.09 0.13

LM02 水泥混凝土路面 173794 0.26

LM0201 路面垫层 25684 0.04

LM020101 碎石垫层 m2 1379.000 25684 18.63 0.04

LM0205 水泥混凝土面层 148110 0.22

LM020501 水泥混凝土 m2 1379.000 148110 107.40 0.22

10903 辅道工程 136000 0.20

1090301 公交站台 m2 192.000 136000 708.33 0.20

110 专项费用 元 2369047 3.49

11001 施工场地建设费 元 1177405 1.74

11002 安全生产费 元 1191642 1.76

第二部分 土地使用及拆迁补偿费 公路公里 20884800 30.78

201 土地使用费 亩 4854800 7.16

20101 永久征用土地 亩 10.600 4854800 458000.00 7.16

20102 临时用地 亩

202 拆迁补偿费 公路公里

203 其他补偿费（强电迁移补偿费用） 公路公里 15.600 16030000 1027564.10 23.63

第三部分 工程建设其他费 公路公里 3611181 5.32

301 建设项目管理费 公路公里 2413030 3.56

30101 建设单位（业主）管理费 公路公里 1305621 1.92

30102 建设项目信息化费 公路公里 154423 0.23

30103 工程监理费 公路公里 870639 1.28

30104 设计文件审查费 公路公里 29723 0.04

30105 竣（交）工验收试验检测费 公路公里 9.152 52624 5750.00 0.08

302 研究试验费 公路公里

303 建设项目前期工作费 公路公里 1014348 1.50

304 专项评价（估）费 公路公里

305 联合试运转费 公路公里 15441 0.02

306 生产准备费 公路公里

30601 工器具购置费 公路公里

30602 办公和生活用家具购置费 公路公里

30603 生产人员培训费 公路公里

30604 应急保通设备购置费 公路公里

307 工程保通管理费 公路公里

30701 保通便道管理费 km

30702 施工期通航安全保障费 处

30703 营运铁路保通管理费 处

308 工程保险费 公路公里 168362 0.25 42090439*0.4%

38601868*0.04%

29723

1014348

1305621

154423

870639

编 制  范 围: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

编制: 复核:

备  注

1177405

39721392*3%

表A.0.2-5 总   概   算   表
建设项目名称: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程
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项 目 节 细目 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)

309 其他相关费用 公路公里

第四部分 预备费 公路公里 1262713 1.86

401 基本预备费 公路公里 1262713 1.86

402 价差预备费 公路公里

第一至四部分合计 公路公里 67849133 100.00

建设期贷款利息 公路公里

新增加费用项目 元

*请在此输入费用项目

公路基本造价 公路公里 67849133 100.00

表A.0.2-5 总   概   算   表
建设项目名称: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

编 制  范 围: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

编制: 复核:

备  注

42090439*3%

42090439+20884800+3611181+1262713

贷款总额：29681633元。其中XXX银行贷款额29681633元，计息年0年，

67849133+0+0



数量
金额

(元)
技术经

济指标

1 第一部分 建筑安装工程费 公路公里 42090439 62.04

101 临时工程 公路公里 100000 0.15

10101 临时道路 km 50000 0.07

1010101 临时便道（修建、拆除与维护） km 1.000 1.000 50000 50000.00 0.07

10104 临时供电设施 总额 1.000 1.000 40000 40000.00 0.06

10105 临时电信设施 总额 1.000 1.000 10000 10000.00 0.01

102 路基工程 km 5672176 8.36

LJ01 场地清理 km 110170 0.16

LJ0101 清理与掘除 km 110170 0.16

LJ010101 清除表土 m3 4046.000 4046.000 110170 27.23 0.16

LJ02 路基挖方 m3 618612 0.91

LJ0201 挖土方（挖路基、挡墙挖基等） m3 24422.000 24422.000 567609 23.24 0.84

LJ0202 挖土方（边沟清基） m3 1352.000 1352.000 51003 37.72 0.08

LJ03 路基填方 m3 2110112 3.11

LJ0301 利用土方填筑 m3 4046.000 4046.000 20383 5.04 0.03

LJ0302 借土方填筑 m3 22003.000 22003.000 2075750 94.34 3.06

LJ0303 利用石方填筑 m3 1557.000 1557.000 13979 8.98 0.02

LJ06 排水工程 759007 1.12

LJ0602 排水沟 759007 1.12

LJ060201 现浇混凝土排水沟 759007 1.12

LJ06020101 边沟 m 2575.000 2575.000 759007 294.76 1.12

LJ07 路基防护与加固工程 km 2074275 3.06

LJ0701 一般边坡防护与加固 km 2074275 3.06

LJ070101 干砌片石挡墙 m3 5433.000 5433.000 1680932 309.39 2.48

LJ070102 M7.5浆砌片石挡墙 m3 185.000 185.000 89608 484.37 0.13

LJ070103 挡墙压顶 m3 420.000 420.000 303735 723.18 0.45

103 路面工程 km 16192296 23.87

LM01 沥青混凝土路面 13639366 20.10

LM0104 透层、黏层、封层 4450609 6.56

LM010402 黏层 m2 50722.000 50722.000 114799 2.26 0.17

LM010403 封层 m2 50722.000 50722.000 376001 7.41 0.55

LM010408 玻璃纤维格栅 990405 1.46

LM01040801 防裂贴50cm宽 m2 12890.000 12890.000 386700 30.00 0.57

LM01040802 沥青灌缝,含清缝 m 25780.000 25780.000 603705 23.42 0.89

LM010409 沥青调平层 m3 1522.000 1522.000 2969404 1950.99 4.38

LM0105 沥青混凝土面层 9188757 13.54

LM010502 中粒式沥青混凝土面层 m2 50722.000 50722.000 5937466 117.06 8.75

7.41

30.00

23.42

1950.99

117.06

50000.00

40000.00

309.39

484.37

全路段

技术经济

指标

723.18

2.26

5.04

94.34

8.98

294.76

376001

990405

386700

603705

2969404

9188757

5937466

42090439

100000

50000

50000

40000

2074275

1680932

89608

总金额

(元)

303735

16192296

13639366

4450609

114799

2110112

20383

2075750

13979

759007

759007

759007

759007

2074275
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10000

5672176

110170

110170

110170

618612

567609

51003
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10000.00

27.23

23.24

37.72
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各项

费用
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复核:

表A.0.2-3 总  概  算  汇  总  表
建设项目名称: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

分项编号

编制:

工程或费用名称 单位 总数量

2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程



数量
金额

(元)
技术经

济指标

LM010503 细粒式沥青混凝土面层 m2 50722.000 50722.000 3251291 64.10 4.79

LM02 水泥混凝土路面 2483892 3.66

LM0201 路面垫层 361063 0.53

LM020101 碎石垫层 m2 19387.000 19387.000 361063 18.62 0.53

LM0205 水泥混凝土面层 2122829 3.13

LM020501 水泥混凝土（含拉杆钢筋等） m2 19387.000 19387.000 2122829 109.50 3.13

LM06 旧路面处理 69038 0.10

LM0601 挖除旧混凝土路面18cm厚 m2 3205.000 3205.000 69038 21.54 0.10

104 桥梁涵洞工程 km 311400 0.46

10401 涵洞工程 m 311400 0.46

HD01 管涵 m 311400 0.46

HD0101 单孔钢筋混凝土圆管涵~D500mm 含C25砼管基及砂砾垫层 m 303.000 303.000 181800 600.00 0.27

HD0102 单孔钢筋混凝土圆管涵~D1000mm 含C25砼管基及砂砾垫层 m 54.000 54.000 129600 2400.00 0.19

105 隧道工程 km/座

106 交叉工程 处

107 交通工程及沿线设施 公路公里 8780879 12.94

10701 交通安全设施 公路公里 707381 1.04

JA01 护栏 m 306460 0.45

JA0105 钢护栏 m 306460 0.45

JA010501 波形钢板护栏（含端头） m 844.000 844.000 306460 363.10 0.45

JA03 标志牌 164733 0.24

JA0301 铝合金标志牌 164733 0.24

JA030101 单柱式铝合金标志牌 30203 0.04

JA03010101 一柱一板版面尺寸D＝80cm(八角形) 块 31.000 31.000 30203 974.29 0.04

JA030101 单柱式铝合金标志牌 27623 0.04

JA03010101 一柱一板版面尺寸L＝90cm(三角形) 块 30.000 30.000 27623 920.77 0.04

JA030101 单柱式铝合金标志牌 2058

JA03010101 一柱一板版面尺寸D＝80cm(圆形) 块 2.000 2.000 2058 1029.00

JA030101 单柱式铝合金标志牌 18503 0.03

JA03010101 一柱二板版面尺寸D＝80cm(圆形)×2 块 16.000 16.000 18503 1156.44 0.03

JA030103 单悬臂铝合金标志牌 57188 0.08

JA03010301 单悬臂版面尺寸1000×1200cm 块 3.000 3.000 57188 19062.67 0.08

JA030104 双悬臂铝合金标志牌 29158 0.04

JA03010401 双悬臂版面尺寸3000×1800cm 块 2.000 2.000 29158 14579.00 0.04

JA04 标线 208940 0.31

JA0401 路面标线 145883 0.22

JA040101 热熔标线 m2 2980.000 2980.000 145883 48.95 0.22

1156.44

19062.67

14579.00

48.95

01-1 表

各项

费用

比例(%)

974.29

920.77

1029.00

145883

145883
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全路段

技术经济

指标

64.10

18.62

109.50

21.54

600.00

2400.00

363.10

2058

2058

18503

18503

57188

57188

29158

29158

208940

306460

306460

306460

164733

164733

30203

30203

27623

27623
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总金额

(元)

3251291

2483892

361063

361063

2122829

2122829

69038

69038

311400

311400

311400

181800

129600

8780879

707381

复核:

表A.0.2-3 总  概  算  汇  总  表
建设项目名称: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

分项编号

编制:

工程或费用名称 单位 总数量

2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程



数量
金额

(元)
技术经

济指标

JA0403 减速带 m 285.000 285.000 63057 221.25 0.09

JA05 里程牌、百米桩、界碑 2084

JA0501 混凝土里程牌、百米粧、界碑 2084

JA050101 混凝土里程牌 个 7.000 7.000 1063 151.86

JA050102 混凝土百米粧 个 65.000 65.000 1021 15.71

JA06 轮廓标 25164 0.04

JA0601 钢板柱轮廓标 个 156.000 156.000 23766 152.35 0.04

JA0603 栏式轮廓标 个 218.000 218.000 1398 6.41

10706 供电及照明系统 4206000 6.20

1070601 供电系统设备及安装 1624214 2.39

107060101 场区供电设备安装 1624214 2.39

10706010101 YJV-0.6/1KV-5×16-FC电力电缆 m 8531.000 8531.000 914790 107.23 1.35

10706010102 Φ63PE管 m 8531.000 8531.000 305685 35.83 0.45

10706010103 手孔井 座 245.000 245.000 388811 1586.98 0.57

10706010104 配电箱 套 1.000 1.000 4323 4323.00 0.01

10706010105 电源进线：电缆线 YJV 3×35 m 80.000 80.000 10605 132.56 0.02

1070602 照明系统设备与安装 2581786 3.81

107060201 场区照明安装 2581786 3.81

10706020101 8.0米单臂 太阳能LED灯（含基础制作安装） 盏 245.000 245.000 2581786 10537.90 3.81

10706 信号灯工程 870698 1.28

1070601 供电系统设备及安装 122214 0.18

107060101 机柜含信号控制机 处 4.000 4.000 122214 30553.50 0.18

1070602 车行道信号灯 226018 0.33

107060201 车行道信号灯A 处 13.000 13.000 209782 16137.08 0.31

107060202 车行道信号灯B 处 1.000 1.000 16236 16236.00 0.02

1070603 行人信号灯 处 28.000 28.000 103533 3697.61 0.15

1070604 控制电缆及配管 352279 0.52

107060401 电源电缆YJV22-3×4 米 80.000 80.000 2766 34.58

107060402 信号电缆KW22-6×1.5 米 702.000 702.000 21950 31.27 0.03

107060403 信号电缆KW22-16×1.5 米 702.000 702.000 36635 52.19 0.05

107060404 PE管 2根DN150（顶管施工） 米 408.000 408.000 264279 647.74 0.39

107060405 信号控制机电源进线电缆线：YJV 3×4 米 320.000 320.000 11064 34.58 0.02

107060406 套管：DN90PE管 米 320.000 320.000 15585 48.70 0.02

1070605 窨井 个 42.000 42.000 66654 1587.00 0.10

10708 拆除电力通讯工程 2996800 4.42

1070801 拆除电杆 根 64.000 64.000 1024000 16000.00 1.51

107080101 拆除高压电杆 根 16.000 16.000 640000 40000.00 0.94

1587.00

16000.00

40000.00

全路段

技术经济

指标

221.25

151.86

15.71

152.35

16236.00

3697.61

34.58

31.27

52.19

647.74

34.58

48.70

132.56

10537.90

30553.50

16137.08

66654

2996800

1024000

640000

总金额

(元)

63057

2084

2084

1063

1021

25164

23766

16236

103533

352279

2766

21950

36635

264279

11064

15585

10605

2581786

2581786

2581786

870698

122214

122214

226018

209782
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4206000

1624214

1624214

914790

305685

388811

4323
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6.41

107.23

35.83

1586.98

4323.00
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各项

费用

比例(%)

复核:编制:

表A.0.2-3 总  概  算  汇  总  表
建设项目名称: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

分项编号 工程或费用名称 单位 总数量

2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程



数量
金额

(元)
技术经

济指标

107080102 拆除通讯电杆 根 48.000 48.000 384000 8000.00 0.57

1070802 拆除线路 m 2640.000 2640.000 52800 20.00 0.08

1070803 地埋长度 km 1.920 1.920 1920000 1000000.00 2.83

108 绿化及环境保护工程 公路公里

109 其他工程 公路公里 8664641 12.77

10901 联络线、支线工程 8169419 12.04

1090101 支线工程 8169419 12.04

LJ01 场地清理 km 116590 0.17

LJ0102 挖除旧路面 116590 0.17

LJ010201 挖除水泥混凝土路面 m2 5413.000 5413.000 116590 21.54 0.17

LJ02 路基挖方 32701 0.05

LJ0201 挖土方 m3 1407.000 1407.000 32701 23.24 0.05

LJ03 路基填方 738301 1.09

LJ0302 借土方填筑 m3 7826.000 7826.000 738301 94.34 1.09

LJ07 路基防护与加固工程 401284 0.59

LJ0701 一般边坡防护与加固 401284 0.59

LJ070101 干砌片石 m3 1297.000 1297.000 401284 309.39 0.59

LM01 沥青混凝土路面 5381688 7.93

LM0104 透层、黏层、封层 478580 0.71

LM010402 黏层 m2 27065.000 27065.000 61257 2.26 0.09

LM010403 封层 m2 27065.000 27065.000 200633 7.41 0.30

LM010408 玻璃纤维格栅 216690 0.32

LM01040801 防裂贴 m2 7223.000 7223.000 216690 30.00 0.32

LM0105 沥青混凝土面层 4903108 7.23

LM010502 中粒式沥青混凝土面层 m2 27065.000 27065.000 3168217 117.06 4.67

LM010503 细粒式沥青混凝土面层 m2 27065.000 27065.000 1734891 64.10 2.56

LM02 水泥混凝土路面 1498855 2.21

LM0201 路面垫层 221496 0.33

LM020101 碎石垫层 m2 11893.000 11893.000 221496 18.62 0.33

LM0205 水泥混凝土面层 1277359 1.88

LM020501 水泥混凝土 m2 11893.000 11893.000 1277359 107.40 1.88

10902 连接线工程 359222 0.53

1090201 XX连接线工程 359222 0.53

JA04 标线 63057 0.09

JA0403 减速带 m 285.000 285.000 63057 221.25 0.09

JA06 轮廓标 23766 0.04

JA0601 钢板柱轮廓标 个 156.000 156.000 23766 152.35 0.04

107.40

221.25

152.35
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各项

费用

比例(%)

7.41

30.00

117.06

64.10

18.62

23766

23766
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全路段

技术经济

指标

8000.00

20.00

1000000.00

21.54

23.24

94.34

309.39

2.26

1498855

221496

221496

1277359

1277359

359222

359222

63057

63057

5381688

478580

61257

200633

216690

216690

4903108

3168217

1734891
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总金额

(元)

384000

52800

1920000

8664641

8169419

8169419

116590

116590

116590

32701

32701

738301

738301

401284

401284

401284

复核:

表A.0.2-3 总  概  算  汇  总  表
建设项目名称: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

分项编号

编制:

工程或费用名称 单位 总数量

2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程



数量
金额

(元)
技术经

济指标

LM01 沥青混凝土路面 98605 0.15

LM0104 透层、黏层、封层 10223 0.02

LM010403 封层 m2 1379.000 1379.000 10223 7.41 0.02

LM0105 沥青混凝土面层 88382 0.13

LM010503 细粒式沥青混凝土面层 m2 1379.000 1379.000 88382 64.09 0.13

LM02 水泥混凝土路面 173794 0.26

LM0201 路面垫层 25684 0.04

LM020101 碎石垫层 m2 1379.000 1379.000 25684 18.63 0.04

LM0205 水泥混凝土面层 148110 0.22

LM020501 水泥混凝土 m2 1379.000 1379.000 148110 107.40 0.22

10903 辅道工程 136000 0.20

1090301 公交站台 m2 192.000 192.000 136000 708.33 0.20

110 专项费用 元 2369047 3.49

11001 施工场地建设费 元 1177405 1.74

11002 安全生产费 元 1191642 1.76

2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 公路公里 20884800 30.78

201 土地使用费 亩 4854800 7.16

20101 永久征用土地 亩 10.600 10.600 4854800 458000.00 7.16

20102 临时用地 亩

202 拆迁补偿费 公路公里

203 其他补偿费（强电迁移补偿费用） 公路公里 15.600 15.600 16030000 1027564.10 23.63

3 第三部分 工程建设其他费 公路公里 3611181 5.32

301 建设项目管理费 公路公里 2413030 3.56

30101 建设单位（业主）管理费 公路公里 1305621 1.92

30102 建设项目信息化费 公路公里 154423 0.23

30103 工程监理费 公路公里 870639 1.28

30104 设计文件审查费 公路公里 29723 0.04

30105 竣（交）工验收试验检测费 公路公里 9.152 9.152 52624 5750.00 0.08

302 研究试验费 公路公里

303 建设项目前期工作费 公路公里 1014348 1.50

304 专项评价（估）费 公路公里

305 联合试运转费 公路公里 15441 0.02

306 生产准备费 公路公里

30601 工器具购置费 公路公里

30602 办公和生活用家具购置费 公路公里

30603 生产人员培训费 公路公里

30604 应急保通设备购置费 公路公里

01-1 表

各项

费用

比例(%)

1027564.10

5750.00
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全路段

技术经济

指标

7.41

64.09

18.63

107.40

708.33

458000.00
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15441

4854800
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1305621
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总金额

(元)

98605

10223

10223

88382

88382

173794

25684

25684

148110

148110

136000

136000

2369047

1177405

1191642

20884800

4854800

复核:

表A.0.2-3 总  概  算  汇  总  表
建设项目名称: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

分项编号

编制:

工程或费用名称 单位 总数量

2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程



数量
金额

(元)
技术经

济指标

307 工程保通管理费 公路公里

30701 保通便道管理费 km

30702 施工期通航安全保障费 处

30703 营运铁路保通管理费 处

308 工程保险费 公路公里 168362 0.25

309 其他相关费用 公路公里

4 第四部分 预备费 公路公里 1262713 1.86

401 基本预备费 公路公里 1262713 1.86

402 价差预备费 公路公里

5 第一至四部分合计 公路公里 67849133 100.00

6 建设期贷款利息 公路公里

新增加费用项目 元

*请在此输入费用项目

7 公路基本造价 公路公里 67849133 100.00

01-1 表

各项

费用

比例(%)
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技术经济
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总金额

(元)

168362

1262713

1262713

67849133

67849133

复核:

表A.0.2-3 总  概  算  汇  总  表
建设项目名称: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

分项编号

编制:

工程或费用名称 单位 总数量

2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程



路基工程 路面工程
交通工程及沿

线设施
其他工程 % 数量

1001001 人工 工日 127.66 11730.179 4750.867 1734.693 3227.024 2017.595

1051001 机械工 工日 127.66 2700.018 1167.572 748.618 168.872 614.957

2001001 HPB300钢筋 t 4174.00 8.518 1.739 3.618 3.043 0.118

2001002 HRB400钢筋 t 3795.00 16.418 13.237 3.181

2001019 钢丝绳 t 5970.09 0.083 0.083

2001021 8～12号铁丝 kg 4.36 1630.926 1136.550 234.976 259.400

2001022 20～22号铁丝 kg 4.79 114.696 96.116 4.147 14.433

2003004 型钢 t 3805.00 0.388 0.294 0.019 0.062 0.013

2003005 钢板 t 4965.00 0.582 0.582

2003012 镀锌钢板 t 5800.00 0.025 0.025

2003015 钢管立柱 t 7699.00 20.207 20.207

2003016 型钢立柱 t 7743.00 3.713 1.856 1.856

2003017 波形钢板 t 8186.00 10.478 10.478

2003025 钢模板 t 5826.00 0.205 0.205

2003026 组合钢模板 t 5869.00 2.283 1.882 0.400

2003040 铸铁 kg 6.00 20090.000 20090.000

2009011 电焊条 kg 6.20 87.021 3.554 83.467

2009013 螺栓 kg 22.00 555.009 555.009

2009014 镀锌螺栓 kg 23.00 152.526 152.526

2009015 膨胀螺栓 套 4.79 2199.630 2199.630

2009028 铁件 kg 6.00 733.352 564.720 168.632

2009029 镀锌铁件 kg 6.20 6950.187 6950.187

2009030 铁钉 kg 5.39 69.150 56.180 12.970

3001001 石油沥青 t 5575.00 3.955 0.941 1.806 1.208

3001005 乳化沥青 t 4600.00 111.531 71.822 39.709

3003002 汽油 kg 10.25 2228.167 1907.032 321.142

3003003 柴油 kg 8.67 77010.669 43539.214 17900.736 1540.513 14030.188

3005001 煤 t 561.95 0.594 0.349 0.239 1.00 0.006

3005002 电 kW·h 0.85 17410.416 2696.787 6268.096 4185.776 4259.778

3005004 水 m3 4.42 3236.228 1707.100 504.062 676.874 348.192

4003001 原木 m3 1497.00 14.019 11.421 0.004 2.594

4003002 锯材 m3 1900.00 11.175 7.903 1.163 0.015 2.093

4003003 枕木 m3 1442.48 12.240 12.240

5001013 PVC塑料管(Φ50mm) m 6.41 33.300 33.300

5001016-2 PE阻燃塑料管DN90 m 26.00 343.552 343.552

5001016-3 PE阻燃塑料管DN63 m 15.00 9158.882 9158.882

5001017 塑料软管 kg 13.59 1.500 1.500

02 表

场外运输损耗
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辅助

生产

复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

编 制  范 围: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

代号

编制:

规 格 名 称 单位
单价

(元) 总数量

分项统计



路基工程 路面工程
交通工程及沿

线设施
其他工程 % 数量

5009002 油漆 kg 15.38 5.167 5.167

5009007 底油 kg 11.37 685.400 685.400

5009008 热熔涂料 kg 4.10 13976.200 13976.200

5501003 黏土 m3 11.65 3.430 3.330 3.00 0.100

5503005 中(粗)砂 m3 183.00 3895.267 707.325 1637.426 333.120 1122.388 2.50 95.007

5503011 矿渣 m3 67.96 32537.473 23763.240 8452.080 1.00 322.153

5503015 路面用石屑 m3 106.80 652.455 413.892 232.103 1.00 6.460

5505005 片石 m3 130.00 8751.500 7130.250 1621.250

5505012 碎石(2cm) m3 150.00 826.193 711.248 106.765 1.00 8.180

5505013 碎石(4cm) m3 150.00 5521.879 357.000 2954.191 131.195 2024.821 1.00 54.672

5505015 碎石(8cm) m3 150.00 144.942 2.035 141.472 1.00 1.435

5505016 碎石 m3 150.00 3284.705 1930.557 1321.626 1.00 32.522

5507003 青(红)砖 千块 487.00 156.673 152.110 3.00 4.563

5509001 32.5级水泥 t 530.00 2908.605 452.471 1341.929 165.940 919.466 1.00 28.798

6007002 铝合金标志 t 22000.00 0.423 0.423

6007003 反光玻璃珠 kg 3.33 2851.860 2851.860

6007004 反光膜 m2 204.00 67.298 64.833 2.465

6007013 橡胶减速带 m 120.00 570.000 285.000 285.000

7001001-1 电缆YJV 3×4 m 14.00 323.200 323.200

7001001-2 电缆KW22-16×1.5 m 30.00 709.020 709.020

7001001-3 电缆KW22-6×1.5 m 11.00 709.020 709.020

7001001-4 电缆YJV22-3×4 m 14.00 80.800 80.800

7001001-5 电缆YJV 3×35 m 103.00 80.800 80.800

7001001-6 电缆YJV-0.6/1KV-5×16-FC m 80.00 8616.310 8616.310

7001005 裸铝(铜)线 m 3.42 1.000 1.000

7801001 其他材料费 元 1.00 78744.590 1748.110 5084.298 64323.656 7588.526

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 994.58 3.784 3.784

8001003 90kW以内履带式推土机 台班 1169.97 8.497 8.497

8001025 0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 921.27 100.570 96.124 4.446

8001045 1.0m3以内轮胎式装载机 台班 667.43 74.610 61.640 12.970

8001058 120kW以内自行式平地机 台班 1333.61 60.903 40.581 5.234 15.088

8001080 10～12t光轮压路机 台班 575.44 94.850 72.937 21.913

8001081 12～15t光轮压路机 台班 657.67 7.512 4.459 3.053

8001083 18～21t光轮压路机 台班 847.12 14.370 8.530 5.840

8001088 10t以内振动压路机(单钢轮) 台班 1019.25 2.787 2.787

8003030 石屑撒布机 台班 771.28 1.583 1.014 0.569

8003040 8000L以内沥青洒布车 台班 916.84 5.514 3.551 1.964

02 表
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辅助

生产

复核:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

编 制  范 围: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

代号

编制:

规 格 名 称 单位
单价

(元) 总数量

分项统计



路基工程 路面工程
交通工程及沿

线设施
其他工程 % 数量

8003058 6.0m内沥青混合料摊铺机 台班 1982.89 37.176 26.193 10.983

8003063 10t以内振动压路机(双钢轮) 台班 1205.15 107.781 75.963 31.818

8003066 9～16t轮胎式压路机 台班 713.65 95.109 65.493 29.615

8003070 热熔标线设备 台班 924.84 14.304 14.304

8003077 2.5-4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机 台班 1464.21 12.084 7.173 4.911

8003083 混凝土电动刻纹机 台班 286.18 235.798 139.974 95.824

8003085 混凝土电动切缝机 台班 231.66 81.680 48.487 33.193

8003101 机动破路机 台班 245.27 218.725 81.343 137.382

8005002 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 199.24 31.632 23.004 8.628

8005010 400L以内灰浆搅拌机 台班 159.17 2.775 2.775

8005028 3m3以内混凝土搅拌运输车 台班 892.99 10.080 10.080

8005056 15m3/h以内混凝土搅拌站 台班 868.78 5.460 5.460

8007001 2t以内载货汽车 台班 403.13 4.827 3.439 1.388

8007003 4t以内载货汽车 台班 558.98 41.323 32.773 8.550

8007005 6t以内载货汽车 台班 562.53 37.559 37.559

8007007 10t以内载货汽车 台班 751.71 0.819 0.819

8007013 6t以内自卸汽车 台班 651.69 744.388 677.212 13.104 54.073

8007014 8t以内自卸汽车 台班 763.02 159.707 112.560 47.147

8007043 10000L以内洒水汽车 台班 1192.00 55.344 33.269 22.075

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 731.07 2.548 2.548

8009026 8t以内汽车式起重机 台班 791.92 0.874 0.874

8009046 10m以内高空作业车 台班 584.18 0.027 0.027

8009151 200kg以内液压千斤顶 台班 6.60 424.320 424.320

8009153 300kg以内液压升降机 台班 156.94 6.720 6.720

8015028 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 205.61 43.959 0.533 43.426

8099001 小型机具使用费 元 1.00 8640.520 534.043 255.541 7529.404 321.532

02 表
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辅助

生产

复核:编制:

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

编 制  范 围: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

代号 规 格 名 称 单位
单价

(元) 总数量

分项统计



利润

(元)
税金

(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

费率

7.42(%)
税率

9(%) 合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 101 临时工程 公路公里 100000

2 10101 临时道路 km 50000

3 1010101
临时便道（修建、拆除与维

护） km 1.000 50000 50000 50000 50000.00

4 10104 临时供电设施 总额 1.000 40000 40000 40000 40000.00

5 10105 临时电信设施 总额 1.000 10000 10000 10000 10000.00

6 102 路基工程 km 5672176

7 LJ01 场地清理 km 110170

8 LJ0101 清理与掘除 km 110170

9 LJ010101 清除表土 m3 4046.000 75496 3667 81600 85267 1438 1799 6728 5842 9096 110170 27.23

10 LJ02 路基挖方 m3 618612

11 LJ0201
挖土方（挖路基、挡墙挖基

等） m3 24422.000 391636 9665 432541 442206 7250 8689 32355 30242 46867 567609 23.24

12 LJ0202 挖土方（边沟清基） m3 1352.000 32453 11581 25689 37270 643 846 5515 2518 4211 51003 37.72

13 LJ03 路基填方 m3 2110112

14 LJ0301 利用土方填筑 m3 4046.000 13782 1085 14451 15536 309 467 1308 1080 1683 20383 5.04

15 LJ0302 借土方填筑 m3 22003.000 1689899 5899 1614950 78587 1699436 10095 57321 7113 130393 171392 2075750 94.34

16 LJ0303 利用石方填筑 m3 1557.000 9329 894 9656 10550 208 317 1019 731 1154 13979 8.98

17 LJ06 排水工程 759007

18 LJ0602 排水沟 759007

19 LJ060201 现浇混凝土排水沟 759007

20 LJ06020101 边沟 m 2575.000 395950 155163 430892 4740 590795 6308 17055 51065 31113 62671 759007 294.76

21 LJ07 路基防护与加固工程 km 2074275

22 LJ0701 一般边坡防护与加固 km 2074275

23 LJ070101 干砌片石挡墙 m3 5433.000 787758 360660 914482 36261 1311403 14355 35496 118734 62151 138793 1680932 309.39

24 LJ070102 M7.5浆砌片石挡墙 m3 185.000 42307 16060 53127 1676 70863 727 1906 5378 3335 7399 89608 484.37

25 LJ070103 挡墙压顶 m3 420.000 155671 41821 185087 17767 244675 2247 4834 14824 12076 25079 303735 723.18

26 103 路面工程 km 16192296

27 LM01 沥青混凝土路面 13639366

28 LM0104 透层、黏层、封层 4450609

29 LM010402 黏层 m2 50722.000 70504 96128 930 97058 593 2189 42 5438 9479 114799 2.26

30 LM010403 封层 m2 50722.000 241248 17483 278458 13967 309908 2494 7491 6421 18641 31046 376001 7.41

31 LM010408 玻璃纤维格栅 990405

32 LM01040801 防裂贴50cm宽 m2 12890.000 386700 386700 386700 30.00
复核:

规费
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利润

(元)
税金

(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

费率

7.42(%)
税率

9(%) 合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

33 LM01040802 沥青灌缝,含清缝 m 25780.000 515600 515600 515600 38258 49847 603705 23.42

34 LM010409 沥青调平层 m3 1522.000 2522031 5440 2461074 61886 2528400 1491 1689 5273 187371 245180 2969404 1950.99

35 LM0105 沥青混凝土面层 9188757

36 LM010502 中粒式沥青混凝土面层 m2 50722.000 5042923 10877 4921048 123731 5055656 2982 3377 10544 374657 490250 5937466 117.06

37 LM010503 细粒式沥青混凝土面层 m2 50722.000 2757896 7589 2676093 82777 2766459 2003 2269 7152 204953 268455 3251291 64.10

38 LM02 水泥混凝土路面 2483892

39 LM0201 路面垫层 361063

40 LM020101 碎石垫层 m2 19387.000 164636 1237 289584 19450 310271 1699 5112 1447 12721 29813 361063 18.62

41 LM0205 水泥混凝土面层 2122829

42 LM020501
水泥混凝土（含拉杆钢筋等

） m2 19387.000 1072009 159675 1501077 96170 1756922 12903 33314 61438 82972 175280 2122829 109.50

43 LM06 旧路面处理 69038

44 LM0601 挖除旧混凝土路面18cm厚 m2 3205.000 40928 19148 28681 47829 1043 1184 10079 3202 5701 69038 21.54

45 104 桥梁涵洞工程 km 311400

46 10401 涵洞工程 m 311400

47 HD01 管涵 m 311400

48 HD0101
单孔钢筋混凝土圆管涵~D500
mm 含C25砼管基及砂砾垫层 m 303.000 181800 181800 181800 181800 600.00

49 HD0102

单孔钢筋混凝土圆管涵~D100
0mm 含C25砼管基及砂砾垫
层 m 54.000 129600 129600 129600 129600 2400.00

50 107 交通工程及沿线设施 公路公里 8780879

51 10701 交通安全设施 公路公里 707381

52 JA01 护栏 m 306460

53 JA0105 钢护栏 m 306460

54 JA010501 波形钢板护栏（含端头） m 844.000 159040 39539 206403 2180 248122 1718 5911 13038 12367 25304 306460 363.10

55 JA03 标志牌 164733

56 JA0301 铝合金标志牌 164733

57 JA030101 单柱式铝合金标志牌 30203

58 JA03010101
一柱一板版面尺寸D＝80cm(
八角形) 块 31.000 17777 2868 21005 649 24522 173 647 987 1380 2494 30203 974.29

59 JA030101 单柱式铝合金标志牌 27623

60 JA03010101
一柱一板版面尺寸L＝90cm(
三角形) 块 30.000 16112 2766 19027 594 22387 161 593 950 1252 2280 27623 920.77

61 JA030101 单柱式铝合金标志牌 2058

规费

复核:
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利润

(元)
税金

(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

费率

7.42(%)
税率

9(%) 合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

62 JA03010101
一柱一板版面尺寸D＝80cm(
圆形) 块 2.000 1219 186 1444 45 1675 12 44 64 94 169 2058 1029.00

63 JA030101 单柱式铝合金标志牌 18503

64 JA03010101
一柱二板版面尺寸D＝80cm(
圆形)×2 块 16.000 11145 1501 13194 396 15091 101 397 523 863 1528 18503 1156.44

65 JA030103 单悬臂铝合金标志牌 57188

66 JA03010301
单悬臂版面尺寸1000×1200c
m 块 3.000 33870 4189 42468 323 46980 292 1190 1381 2623 4722 57188 19062.67

67 JA030104 双悬臂铝合金标志牌 29158

68 JA03010401
双悬臂版面尺寸3000×1800c
m 块 2.000 17782 1503 22454 175 24132 136 608 500 1375 2407 29158 14579.00

69 JA04 标线 208940

70 JA0401 路面标线 145883

71 JA040101 热熔标线 m2 2980.000 108021 12174 80379 20558 113111 1704 4867 5653 8503 12045 145883 48.95

72 JA0403 减速带 m 285.000 33726 7277 38361 4779 50417 554 1520 2703 2656 5207 63057 221.25

73 JA05 里程牌、百米桩、界碑 2084

74 JA0501
混凝土里程牌、百米粧、界

碑 2084

75 JA050101 混凝土里程牌 个 7.000 575 302 448 42 792 11 26 101 45 88 1063 151.86

76 JA050102 混凝土百米粧 个 65.000 589 307 424 20 751 11 27 101 47 84 1021 15.71

77 JA06 轮廓标 25164

78 JA0601 钢板柱轮廓标 个 156.000 12637 2589 16278 560 19427 103 406 893 975 1962 23766 152.35

79 JA0603 栏式轮廓标 个 218.000 943 195 915 1110 7 30 63 73 115 1398 6.41

80 10706 供电及照明系统 4206000

81 1070601 供电系统设备及安装 1624214

82 107060101 场区供电设备安装 1624214

83 10706010101
YJV-0.6/1KV-5×16-FC电力
电缆 m 8531.000 373782 45959 705895 820 752674 11094 29798 14922 30769 75533 914790 107.23

84 10706010102 Φ63PE管 m 8531.000 137242 67740 162723 737 231200 5054 10941 21880 11370 25240 305685 35.83

85 10706010103 手孔井 座 245.000 184836 53170 248413 1562 303145 6090 14735 17477 15260 32104 388811 1586.98

86 10706010104 配电箱 套 1.000 3231 741 2531 103 3375 36 58 250 247 357 4323 4323.00

87 10706010105
电源进线：电缆线 YJV 3×3
5 m 80.000 3506 431 8478 8 8917 104 279 140 289 876 10605 132.56

88 1070602 照明系统设备与安装 2581786
复核:

规费
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利润

(元)
税金

(元)

人工费 材料费
施工机械
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合计

费率

7.42(%)
税率

9(%) 合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

89 107060201 场区照明安装 2581786

90 10706020101
8.0米单臂 太阳能LED灯（含
基础制作安装） 盏 245.000 2205000 2205000 2205000 163611 213175 2581786 10537.90

91 10706 信号灯工程 870698

92 1070601 供电系统设备及安装 122214

93 107060101 机柜含信号控制机 处 4.000 102774 2241 100132 937 103310 137 222 802 7652 10091 122214 30553.50

94 1070602 车行道信号灯 226018

95 107060201 车行道信号灯A 处 13.000 130772 20788 146251 3064 170103 1258 3977 7030 10092 17322 209782 16137.08

96 107060202 车行道信号灯B 处 1.000 10257 1599 11342 232 13173 95 297 540 791 1340 16236 16236.00

97 1070603 行人信号灯 处 28.000 76561 13145 64437 4585 82167 798 1500 4669 5851 8548 103533 3697.61

98 1070604 控制电缆及配管 352279

99 107060401 电源电缆YJV22-3×4 米 80.000 3506 431 1287 8 1726 104 279 140 289 228 2766 34.58

100 107060402 信号电缆KW22-6×1.5 米 702.000 30757 3782 9164 68 13014 912 2452 1228 2532 1812 21950 31.27

101 107060403 信号电缆KW22-16×1.5 米 702.000 30757 3782 22636 68 26486 912 2452 1228 2532 3025 36635 52.19

102 107060404 PE管 2根DN150（顶管施工） 米 408.000 150355 109379 26749 36443 172571 6949 11986 38391 12561 21821 264279 647.74

103 107060405
信号控制机电源进线电缆线

：YJV 3×4 米 320.000 14021 1724 5147 31 6902 416 1118 560 1154 914 11064 34.58

104 107060406 套管：DN90PE管 米 320.000 5148 2541 9883 28 12452 189 410 821 426 1287 15585 48.70

105 1070605 窨井 个 42.000 31686 9115 42585 268 51968 1044 2526 2996 2616 5504 66654 1587.00

106 10708 拆除电力通讯工程 2996800

107 1070801 拆除电杆 根 64.000 1024000 16000.00

108 107080101 拆除高压电杆 根 16.000 640000 640000 640000 40000.00

109 107080102 拆除通讯电杆 根 48.000 384000 384000 384000 8000.00

110 1070802 拆除线路 m 2640.000 52800 52800 52800 20.00

111 1070803 地埋长度 km 1.920 1920000 1920000 1920000 1000000.00

112 109 其他工程 公路公里 8664641

113 10901 联络线、支线工程 8169419

114 1090101 支线工程 8169419

115 LJ01 场地清理 km 116590

116 LJ0102 挖除旧路面 116590

117 LJ010201 挖除水泥混凝土路面 m2 5413.000 69117 32340 48432 80772 1762 2000 17023 5407 9626 116590 21.54

118 LJ02 路基挖方 32701

119 LJ0201 挖土方 m3 1407.000 22563 557 24919 25476 418 500 1865 1742 2700 32701 23.24

120 LJ03 路基填方 738301

规费

复核:
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金额合计

(元)

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

编 制  范 围: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

序

号

编制:

分项

编号
工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)
设备

购置费
措施费
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企业

管理费



利润

(元)
税金

(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

费率

7.42(%)
税率

9(%) 合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

121 LJ0302 借土方填筑 m3 7826.000 601061 2098 574403 27952 604453 3591 20388 2530 46378 60961 738301 94.34

122 LJ07 路基防护与加固工程 401284

123 LJ0701 一般边坡防护与加固 401284

124 LJ070101 干砌片石 m3 1297.000 188058 86099 218311 8657 313067 3427 8474 28345 14837 33134 401284 309.39

125 LM01 沥青混凝土路面 5381688

126 LM0104 透层、黏层、封层 478580

127 LM010402 黏层 m2 27065.000 37620 51294 496 51790 317 1168 22 2902 5058 61257 2.26

128 LM010403 封层 m2 27065.000 128728 9329 148584 7453 165366 1331 3997 3426 9947 16566 200633 7.41

129 LM010408 玻璃纤维格栅 216690

130 LM01040801 防裂贴 m2 7223.000 216690 216690 216690 30.00

131 LM0105 沥青混凝土面层 4903108

132 LM010502 中粒式沥青混凝土面层 m2 27065.000 2690890 5805 2625846 66033 2697684 1592 1802 5627 199916 261596 3168217 117.06

133 LM010503 细粒式沥青混凝土面层 m2 27065.000 1471611 4051 1427949 44184 1476184 1068 1211 3818 109363 143247 1734891 64.10

134 LM02 水泥混凝土路面 1498855

135 LM0201 路面垫层 221496

136 LM020101 碎石垫层 m2 11893.000 100996 759 177646 11932 190337 1042 3136 888 7804 18289 221496 18.62

137 LM0205 水泥混凝土面层 1277359

138 LM020501 水泥混凝土 m2 11893.000 641165 94891 904095 58888 1057874 7790 19908 36687 49630 105470 1277359 107.40

139 10902 连接线工程 359222

140 1090201 XX连接线工程 359222

141 JA04 标线 63057

142 JA0403 减速带 m 285.000 33726 7277 38361 4779 50417 554 1520 2703 2656 5207 63057 221.25

143 JA06 轮廓标 23766

144 JA0601 钢板柱轮廓标 个 156.000 12637 2589 16278 560 19427 103 406 893 975 1962 23766 152.35

145 LM01 沥青混凝土路面 98605

146 LM0104 透层、黏层、封层 10223

147 LM010403 封层 m2 1379.000 6559 475 7571 380 8426 68 204 174 507 844 10223 7.41

148 LM0105 沥青混凝土面层 88382

149 LM010503 细粒式沥青混凝土面层 m2 1379.000 74974 206 72756 2243 75205 54 61 194 5571 7297 88382 64.09

150 LM02 水泥混凝土路面 173794

151 LM0201 路面垫层 25684

152 LM020101 碎石垫层 m2 1379.000 11710 88 20598 1384 22070 121 364 103 905 2121 25684 18.63

153 LM0205 水泥混凝土面层 148110

154 LM020501 水泥混凝土 m2 1379.000 74344 11003 104830 6828 122661 903 2308 4254 5755 12229 148110 107.40

规费

复核:
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金额合计

(元)

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

编 制  范 围: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

序

号

编制:

分项

编号
工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)
设备

购置费
措施费
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企业
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利润

(元)
税金

(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

费率

7.42(%)
税率

9(%) 合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

155 10903 辅道工程 136000

156 1090301 公交站台 m2 192.000 136000 136000 136000 136000 708.33

157 110 专项费用 元 2369047

158 11001 施工场地建设费 元 1177405

159 11002 安全生产费 元 1191642

30243032 0 1497475 27008975 1524963 33731603 0 133104 352098 595018 1972284 2937285 42090439 0.00
复核:

共 6 页 03 表

金额合计

(元)

编制:

分项

编号
工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)
设备

购置费
措施费

企业

管理费

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

编 制  范 围: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

序

号

合  计
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I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 土方 1.499 0.521 0.224 1.723 0.521 2.747 0.122 0.192 0.060 0.271 3.392 14.000 0.500 8.000 1.300 8.500 32.300

2 石方 1.279 0.470 0.176 1.455 0.470 2.792 0.108 0.204 0.054 0.259 3.417 14.000 0.500 8.000 1.300 8.500 32.300

3 运输 1.451 0.154 0.157 1.608 0.154 1.374 0.118 0.132 0.065 0.264 1.953 14.000 0.500 8.000 1.300 8.500 32.300

4 路面 0.198 1.390 0.818 0.321 1.909 0.818 2.427 0.066 0.159 0.049 0.404 3.105 14.000 0.500 8.000 1.300 8.500 32.300

5 隧道 1.195 0.257 0.257 1.195 3.569 0.096 0.266 0.045 0.513 4.489 14.000 0.500 8.000 1.300 8.500 32.300

6 构造物Ⅰ 0.288 0.924 1.201 0.262 1.474 1.201 3.587 0.114 0.274 0.065 0.466 4.506 14.000 0.500 8.000 1.300 8.500 32.300

7 构造物Ⅰ(不计冬) 0.924 1.201 0.262 1.186 1.201 3.587 0.114 0.274 0.065 0.466 4.506 14.000 0.500 8.000 1.300 8.500 32.300

8 构造物Ⅱ 0.393 0.903 1.007 1.537 0.333 2.636 1.537 4.726 0.126 0.348 0.070 0.545 5.815 14.000 0.500 8.000 1.300 8.500 32.300

9 构造物Ⅲ(桥梁) 0.721 1.702 0.948 2.729 0.622 3.993 2.729 5.976 0.225 0.551 0.126 1.094 7.972 14.000 0.500 8.000 1.300 8.500 32.300

10 构造物Ⅲ(除桥以外不计雨夜) 0.721 0.948 2.729 0.622 2.291 2.729 5.976 0.225 0.551 0.126 1.094 7.972 14.000 0.500 8.000 1.300 8.500 32.300

11 技术复杂大桥 0.446 0.928 1.677 0.389 1.763 1.677 4.143 0.101 0.208 0.059 0.637 5.148 14.000 0.500 8.000 1.300 8.500 32.300

12 钢材及钢结构(桥梁) 0.874 0.564 0.351 1.225 0.564 2.242 0.104 0.164 0.047 0.653 3.210 14.000 0.500 8.000 1.300 8.500 32.300

13 钢材及钢结构(除桥以外不计夜) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.104 0.164 0.047 0.653 3.210 14.000 0.500 8.000 1.300 8.500 32.300

14 费率为0

15 路面(不计雨) 0.198 1.390 0.818 0.321 1.909 0.818 2.427 0.066 0.159 0.049 0.404 3.105 14.000 0.500 8.000 1.300 8.500 32.300

16 构造物Ⅰ(不计雨) 0.288 0.924 1.201 0.262 1.474 1.201 3.587 0.114 0.274 0.065 0.466 4.506 14.000 0.500 8.000 1.300 8.500 32.300

17 构造物Ⅲ(除桥以外) 0.721 1.702 0.948 2.729 0.622 3.993 2.729 5.976 0.225 0.551 0.126 1.094 7.972 14.000 0.500 8.000 1.300 8.500 32.300

18 钢材及钢结构(除桥以外) 0.874 0.564 0.351 1.225 0.564 2.242 0.104 0.164 0.047 0.653 3.210 14.000 0.500 8.000 1.300 8.500 32.300
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财务

费用

复核:

综合

费率
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规费(%)

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

04 表

住房

公积

金

综合

费率

综合

费率

企业管理费(%)

基本

费用

主副食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

编 制  范 围: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

序

号

编制:

工程类别

措施费(%)

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费
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代号 设 备 名 称 规格型号 单位 数量 基价
定额设备

购置费(元)
单价

(元)
设备购置费

(元)
税金

(元)
定额设备费

(元)
设备费

(元)

合  计

表A.0.2-10 设备费计算表
建设项目名称: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

编 制  范 围: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

编制: 复核:
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序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元)

11001 施工场地建设费 {施工场地建设费} 1177405

11002 安全生产费 {建安费}*3% 1191642

1177405

39721392*3%

备    注

表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

编 制  范 围: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

编制: 复核:
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序号 费用名称 单位 数量 单价(元) 金额(元)

201 土地使用费 亩 4854800

20101 永久征用土地 亩 10.600 458000.00 4854800

20102 临时用地 亩

202 拆迁补偿费 公路公里

203 其他补偿费（强电迁移补偿费用） 公路公里 15.600 1027564.10 16030000

备    注

复核:

说明及计算式

表A.0.2-12 土地使用及拆迁补偿费计算表
建设项目名称: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

编 制  范 围: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

编制:
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序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元)

3 第三部分 工程建设其他费 3611181

301 建设项目管理费 2413030

30101 建设单位（业主）管理费 {建设单位(业主)管理费} 1305621

30102 建设项目信息化费 {建设项目信息化费} 154423

30103 工程监理费 {工程监理费} 870639

30104 设计文件审查费 {设计文件审查费} 29723

30105 竣（交）工验收试验检测费 9.152(公路公里)×5750.00(元/公路公里) 52624

302 研究试验费

303 建设项目前期工作费 {建设项目前期工作费} 1014348

304 专项评价（估）费

305 联合试运转费 {定额建安费}*0.04% 15441

306 生产准备费

30601 工器具购置费

30602 办公和生活用家具购置费

30603 生产人员培训费

30604 应急保通设备购置费

307 工程保通管理费

30701 保通便道管理费

30702 施工期通航安全保障费

30703 营运铁路保通管理费

308 工程保险费 {建安费(不含设备费)}*0.4% 168362

309 其他相关费用

401 基本预备费 {建安费}*3% 1262713

402 价差预备费 {价差预备费}

6 建设期贷款利息

1305621

154423

870639

备    注

42090439*3%

贷款总额：29681633元。其中XXX银行贷款额29681633元，计
息年0年，

42090439*0.4%

表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

编 制  范 围: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

编制: 复核:

29723

1014348

38601868*0.04%
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序号 名称 单位 代号 预算单价(元) 备注 序号 名称 单位 代号

1 人工 工日 1001001 127.66 39 底油 kg 5009007

2 机械工 工日 1051001 127.66 40 热熔涂料 kg 5009008

3 HPB300钢筋 t 2001001 4174.00 41 黏土 m3 5501003

4 HRB400钢筋 t 2001002 3795.00 42 中(粗)砂 m3 5503005

5 钢丝绳 t 2001019 5970.09 43 矿渣 m3 5503011

6 8～12号铁丝 kg 2001021 4.36 44 路面用石屑 m3 5503015

7 20～22号铁丝 kg 2001022 4.79 45 片石 m3 5505005

8 型钢 t 2003004 3805.00 46 碎石(2cm) m3 5505012

9 钢板 t 2003005 4965.00 47 碎石(4cm) m3 5505013

10 镀锌钢板 t 2003012 5800.00 48 碎石(8cm) m3 5505015

11 钢管立柱 t 2003015 7699.00 49 碎石 m3 5505016

12 型钢立柱 t 2003016 7743.00 50 青(红)砖 千块 5507003

13 波形钢板 t 2003017 8186.00 51 32.5级水泥 t 5509001

14 钢模板 t 2003025 5826.00 52 铝合金标志 t 6007002

15 组合钢模板 t 2003026 5869.00 53 反光玻璃珠 kg 6007003

16 铸铁 kg 2003040 6.00 54 反光膜 m2 6007004

17 电焊条 kg 2009011 6.20 55 橡胶减速带 m 6007013

18 螺栓 kg 2009013 22.00 56 电缆YJV 3×4 m 7001001-1

19 镀锌螺栓 kg 2009014 23.00 57 电缆KW22-16×1.5 m 7001001-2

20 膨胀螺栓 套 2009015 4.79 58 电缆KW22-6×1.5 m 7001001-3

21 铁件 kg 2009028 6.00 59 电缆YJV22-3×4 m 7001001-4

22 镀锌铁件 kg 2009029 6.20 60 电缆YJV 3×35 m 7001001-5

23 铁钉 kg 2009030 5.39 61 电缆YJV-0.6/1KV-5×16-FC m 7001001-6

24 石油沥青 t 3001001 5575.00 62 裸铝(铜)线 m 7001005

25 乳化沥青 t 3001005 4600.00 63 其他材料费 元 7801001

26 汽油 kg 3003002 10.25 64 75kW以内履带式推土机 台班 8001002

27 柴油 kg 3003003 8.67 65 90kW以内履带式推土机 台班 8001003

28 煤 t 3005001 561.95 66 0.6m3以内履带式液压单斗挖掘机 台班 8001025

29 电 kW·h 3005002 0.85 67 1.0m3以内轮胎式装载机 台班 8001045

30 水 m3 3005004 4.42 68 120kW以内自行式平地机 台班 8001058

31 原木 m3 4003001 1497.00 69 10～12t光轮压路机 台班 8001080

32 锯材 m3 4003002 1900.00 70 12～15t光轮压路机 台班 8001081

33 枕木 m3 4003003 1442.48 71 18～21t光轮压路机 台班 8001083

34 PVC塑料管(Φ50mm) m 5001013 6.41 72 10t以内振动压路机(单钢轮) 台班 8001088

35 PE阻燃塑料管DN90 m 5001016-2 26.00 73 石屑撒布机 台班 8003030

36 PE阻燃塑料管DN63 m 5001016-3 15.00 74 8000L以内沥青洒布车 台班 8003040

37 塑料软管 kg 5001017 13.59 75 6.0m内沥青混合料摊铺机 台班 8003058

38 油漆 kg 5009002 15.38 76 10t以内振动压路机(双钢轮) 台班 8003063

备注

共 2 页

916.84

1982.89

1205.15

11.37

4.10

11.65

183.00

67.96

657.67

847.12

1019.25

771.28

预算单价(元)

1169.97

921.27

667.43

1333.61

575.44

103.00

80.00

3.42

1.00

994.58

120.00

14.00

30.00

11.00

14.00

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

编 制  范 围: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

编制: 复核:

106.80

130.00

150.00

150.00

150.00

150.00

487.00

530.00

22000.00

3.33

204.00
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序号 名称 单位 代号 预算单价(元) 备注 序号 名称 单位 代号

77 9～16t轮胎式压路机 台班 8003066 713.65

78 热熔标线设备 台班 8003070 924.84

79 2.5-4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机 台班 8003077 1464.21

80 混凝土电动刻纹机 台班 8003083 286.18

81 混凝土电动切缝机 台班 8003085 231.66

82 机动破路机 台班 8003101 245.27

83 250L以内强制式混凝土搅拌机 台班 8005002 199.24

84 400L以内灰浆搅拌机 台班 8005010 159.17

85 3m3以内混凝土搅拌运输车 台班 8005028 892.99

86 15m3/h以内混凝土搅拌站 台班 8005056 868.78

87 2t以内载货汽车 台班 8007001 403.13

88 4t以内载货汽车 台班 8007003 558.98

89 6t以内载货汽车 台班 8007005 562.53

90 10t以内载货汽车 台班 8007007 751.71

91 6t以内自卸汽车 台班 8007013 651.69

92 8t以内自卸汽车 台班 8007014 763.02

93 10000L以内洒水汽车 台班 8007043 1192.00

94 5t以内汽车式起重机 台班 8009025 731.07

95 8t以内汽车式起重机 台班 8009026 791.92

96 10m以内高空作业车 台班 8009046 584.18

97 200kg以内液压千斤顶 台班 8009151 6.60

98 300kg以内液压升降机 台班 8009153 156.94

99 32kV·A以内交流电弧焊机 台班 8015028 205.61

100 小型机具使用费 元 8099001 1.00
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

编 制  范 围: 2022 萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程

编制: 复核:

预算单价(元)


	0-00封面扉页
	1-0第一篇
	1-01项目地理位置图
	1-02设计说明
	一、概述
	温州地处中国东南黄金海岸线中段，气候宜人，物产丰富，属江南鱼米之乡，是中国最早对外开放的 14 个沿海城市之一，也是浙江三大中心城市之一，与杭州、宁波共同构筑了浙江省的“金三角”。近年来，浙江省委深入实施“八八战略”、全面建设“平安浙江”的总体部署，加快了温台沿海产业带战略的实施步伐，国务院也明确将温州列入了长三角区域，温州将担负起“形成新的经济增长点”的重任。并且，作为海西、长三角、台湾的三个区域的交汇点，温州坐拥独特区位。温州市委市政府把区域一体化作为经济增长的推动力，根据温州的现实基础、优势...
	平阳县地处浙南沿海，县境陆域处北纬27  21'－27  46'和东经120  24'－121  08'之间，陆地面积1051.17平方公里，与苍南共有海域37200平方公里。与瑞安、文成、苍南各县接壤，鳌江由西面东横贯全县，甬台温高速公路、104国道自北而南通向福建，丘陵、谷地、平原、河海一应具备。
	萧江镇位于平阳县中南部，与温州市苍南县接壤。2016 年行政区划调整，全镇总面积36.8 平方公里，人口6.6 万，下设5 个社区，辖6 个村级社区、29 个行政村。萧江镇距鳌江港13 公里，温州龙湾国际机场70 公里，温福铁路、G15 沈海高速、104 国道、230 省道穿境而过。甬台温高速公路在镇内开口互通。萧江镇因塑料编织袋产业而闻名遐迩，是平阳县的四大工业明星镇之一，是全国最大的塑编生产基地，经济综合实力跻身温州市三十强镇。1999 年，中国地区开发促进会正式命名萧江镇为“中国塑料编织城”...
	根据《平阳县萧江镇总体规划》，萧江镇将形成“三心、三轴、四片”的带状小城市结构。根据“十四五”规划，到2025年，萧江镇经济社会发展要做到“四个全面”，基本建成“经济实力强、人民群众富、生态环境美、文明程度高”的共同富裕示范样板；到2030年，基本实现城乡一体化。
	经过多年建设，特别是“十三五”期间，萧江镇的公路建设事业取得长足的发展，但公路交通基础设施依然薄弱，远不能适应经济、社会发展的需求。
	本项目萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）的实施不仅能为当地的交通带来方便，同时能够推动绿色发展方式和生活方式，城乡生态环境和人居环境大为改善；新规划道路的建成能够加快乡村振兴步伐，扎实推进生态宜居美丽乡村建设，健全城乡融合发展机制，乡村发展活力充分激发，发展安全保障更加有力。
	1.1.2工程概况
	萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）。项目起点与104国道相接，起点桩号K3+775，向西沿现状农村道路至五七省道复线K7+657.254，后向南利用五七省道复线约150米后，再向西绕夏桥片区，至五七省道，桩号K12+459.525，后向东南再次利用五七省道至104国道，终点桩号K14+422.456,路线全长10.647km，本次设计范围K5+260-K14+422.456。
	1.2测设经过

	受业主委托，我公司组织力量专门成立了“萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”） 工程项目组。承接任务后，我院组织技术人员对本项目进行了详细的路面平纵面测量、横段面测量，以及桥涵水文、道路交叉口及路基等内容的调查测设工作。测设过程中，本着“质量第一，结构合理，节约投资，便于实施”的指导原则进行勘测设计。
	二、设计依据及规范

	2.1设计依据
	本工程设计的主要依据如下:
	1、工程设计委托
	2、建设单位提供的电子地形图等相关资料
	3、与业主的协调会议精神
	4、现场踏勘所获取的地形地貌、周围环境及相关比例地形图；
	2.2设计规范
	本项目采用的标准、规范及规程均为现行有效的国颁和部颁标准，设计文件编排及图表内容、格式参照部颁《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（2007年）和《公路工程基本建设项目设计文件图表示例》（2007年）的规定编制，具体如下：
	（1）《工程建设标准强制性条文》（公路工程）部分；
	（2）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；
	（3）《公路路线设计规范》(JTG D20-2017）；
	（4）《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；
	（5）《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）；
	（6）《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）；
	（7）《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015)；
	（8）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；
	（9）《公路涵洞设计细则》（JTG/T D65-04-2007）；
	（10）《道路交通标志和标线》（GB 5768—2009）；
	（11）《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）；
	（12）《公路建设项目环境影响评价技术规范》（JTG B03-2006）；
	（13）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80-2017）；
	（14）《公路勘测规范》（JTG C10-2018）；
	（15）《公路环境保护设计规范》（JTG B04-2010）；
	（16）国家和交通运输部现行有关标准、规范、规程、办法等。
	三、主要设计方案

	3.1.1平面设计
	本工程路线采用四级公路线形，尽量利用老路线形，路线走向适顺，整体工程经济合理并与沿线环境相协调。
	3.1.2纵断面设计
	路线纵断面设计按四级公路标准。尽量拟合老路标高，在老路基础上整体向上抬高。基本在现状水泥路面标高上浇筑沥青混凝土路面，对原水泥路面进行清洗后原则上按高于现状10cm进行设计（即加铺沥青层高度），局部新建段调整坡度。
	主要技术标准表
	3.2.1 路基设计原则：
	1) 路基工程应具有足够的强度、稳定性和耐久性。
	2) 路基设计要因地制宜，充分考虑地形、地质、气象和水文等自然条件及周围的社会条件，做到与地形、周围环境相协调。
	3) 路基设计应符合环境保护的要求，避免引发地质灾害，减少对生态环境的影响。
	4) 路基工程设计提倡采用成熟的新技术、新结构、新材料和新工艺。
	3.2.2 路基的横坡
	行车道采用双向路拱，坡度为2%，坡向路边。
	3.2.4 路基边坡形式
	填方路段采用自然放坡形式，局部田间路段采用挡土墙进行防护。
	3.2.5 路基超高方案说明
	本工程设计速度为20km/h路段，一般路段平曲线半径小于150m时，设置路面超高。超高方式采用 “绕中心线”旋转至超高值。土路肩与路面同坡，最大超高采用4%。超高渐变采用线性过渡。
	3.2.6 填方路基
	本工程全线为填方路段，一般路段路基顶面回弹模量E0≥30Mpa，地表土层性质较差、路基顶面回弹模量达不到要求的应采用换填或其他处理措施。
	3.2.7 路基填筑材料和压实度
	（1）本工程路基填筑材料为外购的土石混合料，桥头及其它构造物处的填土应选用渗水性好的级配砂砾。上路床（0～30cm）填料应采用透水性宕渣填筑，含泥量不大于5％。
	（2）路基压实度应视填料性质及不同粒径而确定。当粒径大于4cm的石子含量占30%以下时，采用重型击实试验法求得的最大干密度作为控制指标。当粒径大于4cm的石子含量占30%以上时，采用固体体积率作为压实度控制指标。
	（3）路基施工弯沉值，可作为检验路基强度和均匀性指标。当采用弯沉仪法测量时，其路基顶面弯沉值为330（0.01mm）。
	（4）路基填筑材料及压实度要求见下表。
	3.2.8路基支挡、加固及防护工程设计说明
	（1）设计原则
	路基防护工程是防止路基病害，保证路基稳定。根据当地气候、水文、地形、地质条件及筑路材料分布情况，采取工程防护，防治路基病害，保证路基稳定。
	（2） 挡土墙设计
	本项目全线拓宽路段采用重力式挡土墙进行防护，墙身采用干砌片石。
	沿线软土路段采用清除表土处理，处理深度0.4m，以清除路基范围内的树根、草皮等。在填筑前基底应进行压实，基底压实度不满足要求时，不得填筑路堤。
	水泥混凝土老路面破损板块修复设计
	本次设计对路面结构进行加强，采用凿除断裂、破碎、严重露骨板块并清除8cm基槽，采用厚18cmC30水泥混凝土面层+厚8cm碎石调整层进行修复。其他完好板块不做处理。
	根据本项目的实际情况，在进行养护维修方案设计时，要充分考虑道路维修改造对环境造成的影响，尽量减少废料。要保证设计方案实施后，路面在一定时间内有足够的稳定性。
	与业主及相关部门沟通经业主同意，本次项目的路面类型采用沥青混凝土路面，设计使用年限为8年。
	设计时遵循标准新、技术可行、选材合理、价格经济、施工方便、利于养护的原则。现行的国家或部颁规范，如《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）等。
	2、路面结构设计参数
	沥青混凝土路面结构设计以双轮组单轴载100KN为标准轴载，设计年限为8年。路面厚度计算中以设计弯沉值为路面整体刚度的设计指标，以容许弯拉应力进行验算。
	路基填筑干湿类型为干燥和中湿。
	行车道顶面设计回弹弯沉值为34.4(0.01mm)；当以设计弯沉值为设计指标及沥青层底拉应力验算时，设计年限内一个车道上累计当量轴次为1.18×105次；
	当进行半刚性基层层底拉应力预算时，设计年限内一个车道上累计当量轴次为1.18×105次。
	路面材料设计参数根据材料试验及参考其他工程、室内混合料试验成果及“规范”推荐值综合选取，详见路面结构材料参数表，路面结构弯沉指标表。
	沥青混合料所用粗集料采用碎石，粗集料的生产必须由具有生产许可证的采石场生产；沥青混凝土的粗集料必须采用大型反击式破碎机加工成具有良好的颗粒形状，尽量减少针片状颗粒的含量，采用石质坚硬、洁净、干燥、表面粗糙、近立方体颗粒的碎石。
	其余指标须符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40—2017）的各项技术指标要求。
	沥青面层细集料采用坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质并有适当级配的人工轧制的玄武岩细集料，不能采用山场的下脚料。其规格应符合下表要求或《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40—2017）的要求。
	四、沿线交安设施

	根据本项目所在的公路网规划、公路的功能、公路等级、预测的交通量，本项目交通工程及沿线设施等级采用D级。
	(1)《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；
	(2)《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）；
	(3)《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）；
	(4)《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）；
	(5)《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）；
	(6)《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）；
	(7)《公路交通安全设施施工技术规范》(JTG F71-2006)；
	(8)《公路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2009）；
	(9)《路面标线涂料》（JT/T280-2004）；
	(10)《公路交通标志反光膜》（GB/T18833-2012）
	(11)其他相关标准、规范
	1、标志板面尽可能与道路中线垂直，或使板面与道路中线成一定角度：禁令和指示标志为0～30度，指路和警告标志为0～10度。
	2、柱式标志内边缘距路面或土路肩边缘为25cm，标志板下边缘距土路肩高度为220cm。
	3、禁令标志圆形标志直径80cm、八角形停车让行标志外径80cm，三角形警告标志边长90cm。
	4、用于标志底板的铝合金板，其力学性能应满足GB/T 3880.2的规定，标志底板采用牌号为3003的铝合金板材；制作标志底板及滑槽的挤压成型铝合金型材，应满足GB/T 6892的规定，同时应具有轻质、高强、耐蚀、耐磨、刚度大等特点，经拼装后能满足大型标志板的性能要求，应采用综合性能等于或优于牌号2024的铝合金型材。标志板厚度为3.0mm。
	5、交通标志立柱选用钢管制作，钢制立柱、横梁、法兰盘及各种连接件应进行热浸镀锌，立柱横梁法兰盘的镀锌量为600g/m2,紧固件为350g/m2。
	6、标志板反光膜类型选用Ⅳ类反光膜，反光膜的色度性能及逆反射系数值应符合《公路交通标志反光膜》（GB/T18833-2012）的相应技术指标规定的范围。
	7、为保证交通标志的使用寿命，反光膜应具有至少10年的使用寿命，在使用期内至少保持70%的初始反光亮度，并能书面提供反光膜的长期保用合同10年的有效期。
	8、 结构设计中除荷载外，荷载主要考虑风荷载，按照国家标准并综合考虑各种因素，交通标志的设计风速分别为35m／s。
	1、路面标线涂料用热熔型涂料，涂料技术要求应符合JT/T280-2004，GN47，GN48的规定，涂料厚度为2mm，涂料颜色的色品坐标和反射比应符合JT/T280-2004标准的规定范围。涂料中含20～23%的玻璃珠，施工时撒布玻璃珠于涂料上；玻璃珠粒度为2号。
	1、护栏设计原则
	根据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017），结合实际情况，采用C级波形护栏防护。
	2、波形梁护栏施工要求
	在护栏起终点，按照上、下游圆头式端头设计施工。在填方与挖方的交界处。护栏立柱原则上采用埋入式，立柱基础1.5米范围内的填土密度必须达到《公路工程技术标准》所规定的路基压实度，土路肩保护层厚度不小于25cm。
	3、护栏安装时应注意：
	①护栏立柱施工时，立柱埋入深度需满足设计要求；
	②护栏的所有构件均应进行热浸镀锌处理。其中，波形梁板、立柱、端头的镀锌量为600g/㎡，紧固件、防阻块、托架的镀锌量为350g/㎡。所有材料均应符合相应的规范和标准。
	4、布设要点
	①一般路段立柱间距4米，在护栏起终点处、路桥连接处采用加强型端部，加强型立柱间距为2米。
	②应确保护栏的安全性能和外观协调与美观，弯道处应与线形相协调。
	③护栏设置位置应不侵占路基宽度，当立柱无法正常打入时，应采用钻孔及其他方法，不得任意切割缩短立柱长度。本次设计已考虑钻孔费用，并合计在护栏费用中。
	5、材料规格
	钢立柱、上下钢横梁、内套管及连接螺栓所用钢材为普通碳素结构钢（Q235），其技术条件应符合《碳素结构钢》（GB/T 700-2006）的规定。
	6、材料防腐
	①所有护栏钢制结构部分一般可采用热浸锌处理。热浸镀锌所用的锌应为《锌锭》（GB/T 470-2008）中所规定的0号锌或1号锌。在条件允许的情况下，螺栓螺母等紧固件也可采用粉镀锌技术。
	②螺栓、螺母等紧固件在采用热浸镀锌后，必须清理螺纹或进行离心处理。
	7、放样定位
	①立柱位置根据设计图点号进行测距放样、测距定位。
	②立柱放样时利用调整段调节间距处理间距零头数。立柱放样后，应了解每根立柱位置的地基状态。遇因地理条件限制埋设深度不足时，调整立柱的位置或改变立柱埋设方式。
	③护栏渐变段及端部的立柱，应按设计规定的点号进行安装，并保证线形顺畅。
	8、立柱安装
	①立柱安装应与设计图相符，并与道路线形相协调。
	②立柱应牢固埋入基础内，达到设计深度，并与路面垂直。
	③立柱一般路段采用预埋式，同时，应保证横梁中心高度从路面算起至连接螺栓孔中心距离满足设计图要求。
	④立柱安装就位后，其水平方向和竖直方向应形成平顺的线形。
	⑤护栏渐变段及端部的立柱，应按设计规定的座标进行安装。
	1、道口标柱：设置在公路沿线所有交叉口、人行道口两侧，用来提醒主线车辆提高警觉，在路口两侧各设置一根，其上贴黄黑相间的Ⅳ类反光膜；
	2、轮廓标：设置于道路两侧，颜色均为白色；
	（1）在施工放样前，施工单位应对导线、交点及坐标、偏角点及水准点标高等进行复核。在确认无错后，方可进行施工放样，在施工期间，应对导线点、交点、转点、水准点等作好保护，并及时进行线位复核。
	（2）标志
	1）各类标志设置在施工前应根据现场情况进一步核实，如其设置位置与其它结构物发生矛盾时，应及时与设计人员协商解决。
	2）标志板与支架连接应牢固（或采用角铝形式加固），铝合金板与滑动槽连接要牢固，为避免板面变形，其四周应卷边加固。标志牌面安装前应在牌面下缘卷边内打泄水孔，孔径为1厘米，孔间距小于等于100厘米。
	3）安装过程中应注意防止损伤标志板面。
	4）标志基础混凝土达到设计强度后，方可进行立柱安装。
	5）质量标准应符合《公路工程质量检验评定标准》JTG-F80/1-2017。
	（3）护栏
	1）立柱放样
	a、应根据设计文件进行立柱放样，并以路线交叉等控制立柱的位置，进行测距定位；
	b、立柱放样时可利用调节板调节间距，并利用分配方法处理间距零头数；
	c、应调查立柱所在处是否存在地下管线、排水沟等设施；
	2）立柱安装
	a、立柱安装应与设计图相符，并与道路线形相协调。
	b、一般路段，立柱施工时应精确定位，根据设计图的要求设置混凝土基础。c、立柱安装就位后，其水平方向和竖直方向应形成平顺的线形；
	d、护栏渐变段及端部的立柱，应按设计规定的坐标进行安装；
	3）托架安装
	托架应通过连接螺栓固定于护栏板和立柱之间，在拧紧连接螺栓前应调整托架使其准确就位。
	4）横梁安装
	a、护栏板应通过拼接螺栓相互连接成纵向横梁，并由连接螺栓固定于托架上。护栏板拼接方向应与行车方向一致，拼接螺栓必须采用高强螺栓；
	b、立柱间距不规则时，可利用调节板、梁进行调节，不得采用现场切割护栏板的方法；
	c、所有的连接螺栓及拼接螺栓应在护栏的线形达到规定要求时才能拧紧。
	5）端头安装
	各类护栏端头应通过拼接螺栓与护栏板牢固连接，拼接螺栓必须采用高强螺栓。
	（4）道口标柱
	道口标柱距支路中心5~10m，距路边缘75cm。
	（5）轮廓标
	轮廓标应按设计图量距定位。附着于护栏上的轮廓标可按立柱间距定位。附着式轮廓标应按照放样确定的位置进行安装。反射器的安装角度应符合设计文件的规定。安装高度宜尽量统一，并应连接牢固。
	4.6.2承包商在施工前，应熟悉设计图纸，进行全线贯通。其它未明了的问题，将在施工前的设计交底进行解释和交流。
	4.7交通信号灯
	本工程交叉口设置交通信号灯分别为机动车信号灯、行人信号灯两种。
	机动车道信号灯及辅助灯：采用LED-403（三色）信号灯。
	行人信号灯：采用LED-302信号灯。
	信号控制机：采用LED-403控制机。
	机动车信号灯技术指标:
	1.外观：每套信号灯由红、黄、绿三个几何位置分立单元组成；灯体外壳颜色为黑色，外壳、前盖、色片及密封圈表面平滑，无缺料、开裂、银丝、变形和毛刺等缺陷；表面有牢固的防锈、防腐蚀层。
	2.外形尺寸及材质
	a)灯面直径：Ф400mm；
	b)灯体材质：铝合金压铸灯箱，与信号灯杆连接固定的安装支架是热镀锌钢结构件，热镀锌钢结构件外观颜色与信号灯杆一致；压铸灯箱和安装支架的连接通过一体的定向环连接。整个定向环应能以不大于10度为单位调整角度，方便安装，定向环宽度不小于1mm。
	3.发光单元：采用进口四元素超高亮度发光二极管芯，LED寿命大于80000小时；
	4.显示画面：红、黄、绿；
	5.工作电压：AC220V±15%、50Hz±2Hz；
	6.消耗功率：单色灯头视在功率小于25VA；
	7.适应温度：-40℃~+80℃；
	8.电源采用变压器隔离，脉冲调制输出，有效保护LED管；
	9.适应湿度：≤95%；
	10.单位重量：＜30Kg（三灯头含风板，帽沿）；
	11.内部电气装置：
	a)接线端子组上的每个端子均依据信号类别进行标识，标识的详细含义在用户手册中说明。交流电源线、接地线均应用规范的符号和文字标出；
	b)接地端子有标记，对于超过安全特低电压（交流峰值不超过42.4V、直流电压不超过60V）的带电部件，在显著位置设置醒目的警告标志；
	c)内部的各种电气装置应布局合理，便于安装维护，内部走线清晰、整齐，便于零部件的更换；
	d)接线端子安装牢固、连接可靠，在进行正常拆、接线操作时不应有松动。正确接线后在不借助工具的情况下应不能将导线松开；
	12.外壳防护等级：IP53；
	13.铭牌：牢固安装在道路交通信号灯外表面不影响显示的醒目位置，铭牌的尺寸与道路交通信号灯结构尺寸相适宜；铭牌须标示产品品牌型号及出厂日期；
	14.绝缘电阻、介电强度、泄漏电流、耐盐雾、抗振动等性能分别符号GB14887-2003中5.14-5.18的要求；
	15.光学性能符合GB/14887-2003中5.3.1、5.3.2的要求；
	人行道灯技术指标
	1.外观：每套信号灯由红、绿两个几何位置分立单元组成；灯体外壳表面平滑，无缺料、开裂、银丝、变形和毛刺等缺陷；表面有牢固的防锈、防腐蚀层。
	2.外形尺寸及材质
	a)产品尺寸：面罩规格：φ300mm
	b)灯体材质为铝槽、不锈钢板、；面罩材质为玻璃；
	3.发光单元：采用进口四元素超高亮度发光二极管芯，LED寿命大于80000小时；
	4.显示画面：红人停、绿人动；
	5.工作电压：AC220V±15%、50Hz±2Hz；
	6.消耗功率：单色灯头视在功率小于25VA；
	7.适应温度：-40℃~+80℃；
	8.电源采用变压器隔离，脉冲调制输出，有效保护LED管；
	9.适应湿度：≤95%；
	10.内部电气装置：
	a)接线端子组上的每个端子均依据信号类别进行标识，标识的详细含义在用户手册中说明。交流电源线、接地线均应用规范的符号和文字标出；
	b)接地端子有标记，对于超过安全特低电压（交流峰值不超过42.4V、直流电压不超过60V）的带电部件，在显著位置设置醒目的警告标志；
	c)内部的各种电气装置应布局合理，便于安装维护，内部走线清晰、整齐，便于零部件的更换；
	d)接线端子安装牢固、连接可靠，在进行正常拆、接线操作时不应有松动。正确接线后在不借助工具的情况下应不能将导线松开；
	12.外壳防护等级：IP53；
	13.铭牌：牢固安装在道路交通信号灯外表面不影响显示的醒目位置，铭牌的尺寸与道路交通信号灯结构尺寸相适宜；铭牌须标示产品品牌型号及出厂日期；
	14.绝缘电阻、介电强度、泄漏电流、耐盐雾、抗振动等性能分别符号GB14887-2003中5.14-5.18的要求；
	15.光学性能符合GB/14887-2003中5.3.1、5.3.2的要求；
	信号控制机技术指标:
	信号机采用单点信号机，具体参数指标如下：
	控制信号组数：8-16 组；
	控制相位数：2-7 个；
	检测器输入数：8-16 路；
	通讯接口：标准 RS232C 异步全双工；
	信号传输速率：300-9600 波特率；
	电源适应能力：交流 220V；
	无故障时间(MTBF)： ＞10000 小时；
	环境温度：-40-+70℃ 。
	信号灯管线要求：每组信号灯必须单独放线至信号控制箱，每方向预留一根四芯线，电源线采用钢带线。
	管线预埋：1.管线预埋：全线均采用预埋2-DN90PE管，管壁厚度4.0毫米，平行敷设，管顶覆土大于40cm，管内部预留穿线铅丝，两端以木帧封口，管道全线采用顶管施工；2.工作井的布设：与管线预埋同步施工，其具体位置要求与信号灯杆帖近为宜；3.与外围通信和电力的衔接：确保其中一工作井与就近的综合通信井衔接，电力确保其中一工作井与就近的路灯专用箱变衔接。
	信号灯、控制机接地应符合GB14886-2006、GA47-2002等相关规范；电源接入应由供电部门负责，可引自道路照明箱式变电站，单独计量。
	主机箱：不锈钢板（板厚≥1.5m），双面开门，门锁采用上、下、中三锁舌的防撬锁，外面喷塑，自动温控风冷，强制过滤通风，防尘、防潮、防盗。
	监控设备技术指标:
	最高分辨率1920×1080@ 25 fps,并可输出实时图像；具有360度旋转，远程控制功能；红外灯,照射距离大于20米，具有防夜间红外过曝；支持电动镜头，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储；支持三轴调节安装；支持3D数字降噪, 支持数字宽动态。
	4.8路灯
	4.8.1太阳能LED灯参数
	五、桥梁涵洞
	6.1.1本项目在施工过程中应科学安排施工计划，保持道路安全畅通，施工现场增设指路标志、夜间灯光照明、临时交通管理人员对车辆通行进行疏导。
	6.1.2施工全过程加强工程监理工作，是本项目经济、优质、高效地完成。
	6.1.3施工单位必须对整个工程合理组织、周密安排，及时解决工程建设中的问题。
	6.1.4施工中若发现原机动车道横坡与设计横坡出入较大，应按现场横坡控制施工路面。
	6.1.5沿线相交道路改造标准见图纸。
	6.2.1施工营地的生活污水、粪便处理、生活垃圾按一定要求处理；施工中的其他废弃物、垃圾等不得倾倒或抛入水体，应及时清运。
	6.2.2施工期间，施工场地适时洒水；粉状材料应灌装或袋装，禁止散装运输，严禁运输途中扬尘、散落，堆放应有篷布遮盖；土、沙、石料运输禁止超载，装高不得超出车厢板，并盖篷布，严禁沿途散落。
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	一、概述
	温州地处中国东南黄金海岸线中段，气候宜人，物产丰富，属江南鱼米之乡，是中国最早对外开放的 14 个沿海城市之一，也是浙江三大中心城市之一，与杭州、宁波共同构筑了浙江省的“金三角”。近年来，浙江省委深入实施“八八战略”、全面建设“平安浙江”的总体部署，加快了温台沿海产业带战略的实施步伐，国务院也明确将温州列入了长三角区域，温州将担负起“形成新的经济增长点”的重任。并且，作为海西、长三角、台湾的三个区域的交汇点，温州坐拥独特区位。温州市委市政府把区域一体化作为经济增长的推动力，根据温州的现实基础、优势...
	平阳县地处浙南沿海，县境陆域处北纬27  21'－27  46'和东经120  24'－121  08'之间，陆地面积1051.17平方公里，与苍南共有海域37200平方公里。与瑞安、文成、苍南各县接壤，鳌江由西面东横贯全县，甬台温高速公路、104国道自北而南通向福建，丘陵、谷地、平原、河海一应具备。
	萧江镇位于平阳县中南部，与温州市苍南县接壤。2016 年行政区划调整，全镇总面积36.8 平方公里，人口6.6 万，下设5 个社区，辖6 个村级社区、29 个行政村。萧江镇距鳌江港13 公里，温州龙湾国际机场70 公里，温福铁路、G15 沈海高速、104 国道、230 省道穿境而过。甬台温高速公路在镇内开口互通。萧江镇因塑料编织袋产业而闻名遐迩，是平阳县的四大工业明星镇之一，是全国最大的塑编生产基地，经济综合实力跻身温州市三十强镇。1999 年，中国地区开发促进会正式命名萧江镇为“中国塑料编织城”...
	根据《平阳县萧江镇总体规划》，萧江镇将形成“三心、三轴、四片”的带状小城市结构。根据“十四五”规划，到2025年，萧江镇经济社会发展要做到“四个全面”，基本建成“经济实力强、人民群众富、生态环境美、文明程度高”的共同富裕示范样板；到2030年，基本实现城乡一体化。
	经过多年建设，特别是“十三五”期间，萧江镇的公路建设事业取得长足的发展，但公路交通基础设施依然薄弱，远不能适应经济、社会发展的需求。
	本项目萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”）的实施不仅能为当地的交通带来方便，同时能够推动绿色发展方式和生活方式，城乡生态环境和人居环境大为改善；新规划道路的建成能够加快乡村振兴步伐，扎实推进生态宜居美丽乡村建设，健全城乡融合发展机制，乡村发展活力充分激发，发展安全保障更加有力。
	1.1.2工程概况
	1.2测设经过

	受业主委托，我公司组织力量专门成立了“萧江镇夏桥片区城乡交通畅通工程（2022年高水平建设“农村四好路”） 工程项目组。承接任务后，我院组织技术人员对本项目进行了详细的路面平纵面测量、横段面测量，以及桥涵水文、道路交叉口及路基等内容的调查测设工作。测设过程中，本着“质量第一，结构合理，节约投资，便于实施”的指导原则进行勘测设计。
	二、设计依据及规范

	2.1设计依据
	本工程设计的主要依据如下:
	1、工程设计委托
	2、建设单位提供的电子地形图等相关资料
	3、与业主的协调会议精神
	4、现场踏勘所获取的地形地貌、周围环境及相关比例地形图；
	2.2设计规范
	本项目采用的标准、规范及规程均为现行有效的国颁和部颁标准，设计文件编排及图表内容、格式参照部颁《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（2007年）和《公路工程基本建设项目设计文件图表示例》（2007年）的规定编制，具体如下：
	（1）《工程建设标准强制性条文》（公路工程）部分；
	（2）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；
	（3）《公路路线设计规范》(JTG D20-2017）；
	（4）《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；
	（5）《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）；
	（6）《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）；
	（7）《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015)；
	（8）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；
	（9）《公路涵洞设计细则》（JTG/T D65-04-2007）；
	（10）《道路交通标志和标线》（GB 5768—2009）；
	（11）《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）；
	（12）《公路建设项目环境影响评价技术规范》（JTG B03-2006）；
	（13）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80-2017）；
	（14）《公路勘测规范》（JTG C10-2018）；
	（15）《公路环境保护设计规范》（JTG B04-2010）；
	（16）国家和交通运输部现行有关标准、规范、规程、办法等。
	三、主要设计方案

	3.1.1平面设计
	本工程路线采用四级公路线形，尽量利用老路线形，路线走向适顺，整体工程经济合理并与沿线环境相协调。
	3.1.2纵断面设计
	路线纵断面设计按四级公路标准。尽量拟合老路标高，在老路基础上整体向上抬高。基本在现状水泥路面标高上浇筑沥青混凝土路面，对原水泥路面进行清洗后原则上按高于现状10cm进行设计（即加铺沥青层高度），局部新建段调整坡度。
	主要技术标准表
	3.2.1 路基设计原则：
	1) 路基工程应具有足够的强度、稳定性和耐久性。
	2) 路基设计要因地制宜，充分考虑地形、地质、气象和水文等自然条件及周围的社会条件，做到与地形、周围环境相协调。
	3) 路基设计应符合环境保护的要求，避免引发地质灾害，减少对生态环境的影响。
	4) 路基工程设计提倡采用成熟的新技术、新结构、新材料和新工艺。
	3.2.2 路基的横坡
	行车道采用双向路拱，坡度为2%，坡向路边。
	3.2.4 路基边坡形式
	填方路段采用自然放坡形式，局部田间路段采用挡土墙进行防护。
	3.2.5 路基超高方案说明
	本工程设计速度为20km/h路段，一般路段平曲线半径小于150m时，设置路面超高。超高方式采用 “绕中心线”旋转至超高值。土路肩与路面同坡，最大超高采用4%。超高渐变采用线性过渡。
	3.2.6 填方路基
	本工程全线为填方路段，一般路段路基顶面回弹模量E0≥30Mpa，地表土层性质较差、路基顶面回弹模量达不到要求的应采用换填或其他处理措施。
	3.2.7 路基填筑材料和压实度
	（1）本工程路基填筑材料为外购的土石混合料，桥头及其它构造物处的填土应选用渗水性好的级配砂砾。上路床（0～30cm）填料应采用透水性宕渣填筑，含泥量不大于5％。
	（2）路基压实度应视填料性质及不同粒径而确定。当粒径大于4cm的石子含量占30%以下时，采用重型击实试验法求得的最大干密度作为控制指标。当粒径大于4cm的石子含量占30%以上时，采用固体体积率作为压实度控制指标。
	（3）路基施工弯沉值，可作为检验路基强度和均匀性指标。当采用弯沉仪法测量时，其路基顶面弯沉值为330（0.01mm）。
	（4）路基填筑材料及压实度要求见下表。
	3.2.8路基支挡、加固及防护工程设计说明
	（1）设计原则
	路基防护工程是防止路基病害，保证路基稳定。根据当地气候、水文、地形、地质条件及筑路材料分布情况，采取工程防护，防治路基病害，保证路基稳定。
	（2） 挡土墙设计
	本项目全线拓宽路段采用重力式挡土墙进行防护，墙身采用干砌片石。
	沿线软土路段采用清除表土处理，处理深度0.4m，以清除路基范围内的树根、草皮等。在填筑前基底应进行压实，基底压实度不满足要求时，不得填筑路堤。
	水泥混凝土老路面破损板块修复设计
	本次设计对路面结构进行加强，采用凿除断裂、破碎、严重露骨板块并清除8cm基槽，采用厚18cmC30水泥混凝土面层+厚8cm碎石调整层进行修复。其他完好板块不做处理。
	根据本项目的实际情况，在进行养护维修方案设计时，要充分考虑道路维修改造对环境造成的影响，尽量减少废料。要保证设计方案实施后，路面在一定时间内有足够的稳定性。
	与业主及相关部门沟通经业主同意，本次项目的路面类型采用沥青混凝土路面，设计使用年限为8年。
	设计时遵循标准新、技术可行、选材合理、价格经济、施工方便、利于养护的原则。现行的国家或部颁规范，如《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2017）等。
	2、路面结构设计参数
	沥青混凝土路面结构设计以双轮组单轴载100KN为标准轴载，设计年限为8年。路面厚度计算中以设计弯沉值为路面整体刚度的设计指标，以容许弯拉应力进行验算。
	路基填筑干湿类型为干燥和中湿。
	行车道顶面设计回弹弯沉值为34.4(0.01mm)；当以设计弯沉值为设计指标及沥青层底拉应力验算时，设计年限内一个车道上累计当量轴次为1.18×105次；
	当进行半刚性基层层底拉应力预算时，设计年限内一个车道上累计当量轴次为1.18×105次。
	路面材料设计参数根据材料试验及参考其他工程、室内混合料试验成果及“规范”推荐值综合选取，详见路面结构材料参数表，路面结构弯沉指标表。
	沥青混合料所用粗集料采用碎石，粗集料的生产必须由具有生产许可证的采石场生产；沥青混凝土的粗集料必须采用大型反击式破碎机加工成具有良好的颗粒形状，尽量减少针片状颗粒的含量，采用石质坚硬、洁净、干燥、表面粗糙、近立方体颗粒的碎石。
	其余指标须符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40—2017）的各项技术指标要求。
	沥青面层细集料采用坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质并有适当级配的人工轧制的玄武岩细集料，不能采用山场的下脚料。其规格应符合下表要求或《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40—2017）的要求。
	四、沿线交安设施

	根据本项目所在的公路网规划、公路的功能、公路等级、预测的交通量，本项目交通工程及沿线设施等级采用D级。
	(1)《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；
	(2)《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）；
	(3)《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）；
	(4)《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）；
	(5)《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）；
	(6)《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）；
	(7)《公路交通安全设施施工技术规范》(JTG F71-2006)；
	(8)《公路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2009）；
	(9)《路面标线涂料》（JT/T280-2004）；
	(10)《公路交通标志反光膜》（GB/T18833-2012）
	(11)其他相关标准、规范
	1、标志板面尽可能与道路中线垂直，或使板面与道路中线成一定角度：禁令和指示标志为0～30度，指路和警告标志为0～10度。
	2、柱式标志内边缘距路面或土路肩边缘为25cm，标志板下边缘距土路肩高度为220cm。
	3、禁令标志圆形标志直径80cm、八角形停车让行标志外径80cm，三角形警告标志边长90cm。
	4、用于标志底板的铝合金板，其力学性能应满足GB/T 3880.2的规定，标志底板采用牌号为3003的铝合金板材；制作标志底板及滑槽的挤压成型铝合金型材，应满足GB/T 6892的规定，同时应具有轻质、高强、耐蚀、耐磨、刚度大等特点，经拼装后能满足大型标志板的性能要求，应采用综合性能等于或优于牌号2024的铝合金型材。标志板厚度为3.0mm。
	5、交通标志立柱选用钢管制作，钢制立柱、横梁、法兰盘及各种连接件应进行热浸镀锌，立柱横梁法兰盘的镀锌量为600g/m2,紧固件为350g/m2。
	6、标志板反光膜类型选用Ⅳ类反光膜，反光膜的色度性能及逆反射系数值应符合《公路交通标志反光膜》（GB/T18833-2012）的相应技术指标规定的范围。
	7、为保证交通标志的使用寿命，反光膜应具有至少10年的使用寿命，在使用期内至少保持70%的初始反光亮度，并能书面提供反光膜的长期保用合同10年的有效期。
	8、 结构设计中除荷载外，荷载主要考虑风荷载，按照国家标准并综合考虑各种因素，交通标志的设计风速分别为35m／s。
	1、路面标线涂料用热熔型涂料，涂料技术要求应符合JT/T280-2004，GN47，GN48的规定，涂料厚度为2mm，涂料颜色的色品坐标和反射比应符合JT/T280-2004标准的规定范围。涂料中含20～23%的玻璃珠，施工时撒布玻璃珠于涂料上；玻璃珠粒度为2号。
	1、护栏设计原则
	根据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017），结合实际情况，采用C级波形护栏防护。
	2、波形梁护栏施工要求
	在护栏起终点，按照上、下游圆头式端头设计施工。在填方与挖方的交界处。护栏立柱原则上采用埋入式，立柱基础1.5米范围内的填土密度必须达到《公路工程技术标准》所规定的路基压实度，土路肩保护层厚度不小于25cm。
	3、护栏安装时应注意：
	①护栏立柱施工时，立柱埋入深度需满足设计要求；
	②护栏的所有构件均应进行热浸镀锌处理。其中，波形梁板、立柱、端头的镀锌量为600g/㎡，紧固件、防阻块、托架的镀锌量为350g/㎡。所有材料均应符合相应的规范和标准。
	4、布设要点
	①一般路段立柱间距4米，在护栏起终点处、路桥连接处采用加强型端部，加强型立柱间距为2米。
	②应确保护栏的安全性能和外观协调与美观，弯道处应与线形相协调。
	③护栏设置位置应不侵占路基宽度，当立柱无法正常打入时，应采用钻孔及其他方法，不得任意切割缩短立柱长度。本次设计已考虑钻孔费用，并合计在护栏费用中。
	5、材料规格
	钢立柱、上下钢横梁、内套管及连接螺栓所用钢材为普通碳素结构钢（Q235），其技术条件应符合《碳素结构钢》（GB/T 700-2006）的规定。
	6、材料防腐
	①所有护栏钢制结构部分一般可采用热浸锌处理。热浸镀锌所用的锌应为《锌锭》（GB/T 470-2008）中所规定的0号锌或1号锌。在条件允许的情况下，螺栓螺母等紧固件也可采用粉镀锌技术。
	②螺栓、螺母等紧固件在采用热浸镀锌后，必须清理螺纹或进行离心处理。
	7、放样定位
	①立柱位置根据设计图点号进行测距放样、测距定位。
	②立柱放样时利用调整段调节间距处理间距零头数。立柱放样后，应了解每根立柱位置的地基状态。遇因地理条件限制埋设深度不足时，调整立柱的位置或改变立柱埋设方式。
	③护栏渐变段及端部的立柱，应按设计规定的点号进行安装，并保证线形顺畅。
	8、立柱安装
	①立柱安装应与设计图相符，并与道路线形相协调。
	②立柱应牢固埋入基础内，达到设计深度，并与路面垂直。
	③立柱一般路段采用预埋式，同时，应保证横梁中心高度从路面算起至连接螺栓孔中心距离满足设计图要求。
	④立柱安装就位后，其水平方向和竖直方向应形成平顺的线形。
	⑤护栏渐变段及端部的立柱，应按设计规定的座标进行安装。
	1、道口标柱：设置在公路沿线所有交叉口、人行道口两侧，用来提醒主线车辆提高警觉，在路口两侧各设置一根，其上贴黄黑相间的Ⅳ类反光膜；
	2、轮廓标：设置于道路两侧，颜色均为白色；
	（1）在施工放样前，施工单位应对导线、交点及坐标、偏角点及水准点标高等进行复核。在确认无错后，方可进行施工放样，在施工期间，应对导线点、交点、转点、水准点等作好保护，并及时进行线位复核。
	（2）标志
	1）各类标志设置在施工前应根据现场情况进一步核实，如其设置位置与其它结构物发生矛盾时，应及时与设计人员协商解决。
	2）标志板与支架连接应牢固（或采用角铝形式加固），铝合金板与滑动槽连接要牢固，为避免板面变形，其四周应卷边加固。标志牌面安装前应在牌面下缘卷边内打泄水孔，孔径为1厘米，孔间距小于等于100厘米。
	3）安装过程中应注意防止损伤标志板面。
	4）标志基础混凝土达到设计强度后，方可进行立柱安装。
	5）质量标准应符合《公路工程质量检验评定标准》JTG-F80/1-2017。
	（3）护栏
	1）立柱放样
	a、应根据设计文件进行立柱放样，并以路线交叉等控制立柱的位置，进行测距定位；
	b、立柱放样时可利用调节板调节间距，并利用分配方法处理间距零头数；
	c、应调查立柱所在处是否存在地下管线、排水沟等设施；
	2）立柱安装
	a、立柱安装应与设计图相符，并与道路线形相协调。
	b、一般路段，立柱施工时应精确定位，根据设计图的要求设置混凝土基础。c、立柱安装就位后，其水平方向和竖直方向应形成平顺的线形；
	d、护栏渐变段及端部的立柱，应按设计规定的坐标进行安装；
	3）托架安装
	托架应通过连接螺栓固定于护栏板和立柱之间，在拧紧连接螺栓前应调整托架使其准确就位。
	4）横梁安装
	a、护栏板应通过拼接螺栓相互连接成纵向横梁，并由连接螺栓固定于托架上。护栏板拼接方向应与行车方向一致，拼接螺栓必须采用高强螺栓；
	b、立柱间距不规则时，可利用调节板、梁进行调节，不得采用现场切割护栏板的方法；
	c、所有的连接螺栓及拼接螺栓应在护栏的线形达到规定要求时才能拧紧。
	5）端头安装
	各类护栏端头应通过拼接螺栓与护栏板牢固连接，拼接螺栓必须采用高强螺栓。
	（4）道口标柱
	道口标柱距支路中心5~10m，距路边缘75cm。
	（5）轮廓标
	轮廓标应按设计图量距定位。附着于护栏上的轮廓标可按立柱间距定位。附着式轮廓标应按照放样确定的位置进行安装。反射器的安装角度应符合设计文件的规定。安装高度宜尽量统一，并应连接牢固。
	4.6.2承包商在施工前，应熟悉设计图纸，进行全线贯通。其它未明了的问题，将在施工前的设计交底进行解释和交流。
	4.7交通信号灯
	本工程交叉口设置交通信号灯分别为机动车信号灯、行人信号灯两种。
	机动车道信号灯及辅助灯：采用LED-403（三色）信号灯。
	行人信号灯：采用LED-302信号灯。
	信号控制机：采用LED-403控制机。
	机动车信号灯技术指标:
	1.外观：每套信号灯由红、黄、绿三个几何位置分立单元组成；灯体外壳颜色为黑色，外壳、前盖、色片及密封圈表面平滑，无缺料、开裂、银丝、变形和毛刺等缺陷；表面有牢固的防锈、防腐蚀层。
	2.外形尺寸及材质
	a)灯面直径：Ф400mm；
	b)灯体材质：铝合金压铸灯箱，与信号灯杆连接固定的安装支架是热镀锌钢结构件，热镀锌钢结构件外观颜色与信号灯杆一致；压铸灯箱和安装支架的连接通过一体的定向环连接。整个定向环应能以不大于10度为单位调整角度，方便安装，定向环宽度不小于1mm。
	3.发光单元：采用进口四元素超高亮度发光二极管芯，LED寿命大于80000小时；
	4.显示画面：红、黄、绿；
	5.工作电压：AC220V±15%、50Hz±2Hz；
	6.消耗功率：单色灯头视在功率小于25VA；
	7.适应温度：-40℃~+80℃；
	8.电源采用变压器隔离，脉冲调制输出，有效保护LED管；
	9.适应湿度：≤95%；
	10.单位重量：＜30Kg（三灯头含风板，帽沿）；
	11.内部电气装置：
	a)接线端子组上的每个端子均依据信号类别进行标识，标识的详细含义在用户手册中说明。交流电源线、接地线均应用规范的符号和文字标出；
	b)接地端子有标记，对于超过安全特低电压（交流峰值不超过42.4V、直流电压不超过60V）的带电部件，在显著位置设置醒目的警告标志；
	c)内部的各种电气装置应布局合理，便于安装维护，内部走线清晰、整齐，便于零部件的更换；
	d)接线端子安装牢固、连接可靠，在进行正常拆、接线操作时不应有松动。正确接线后在不借助工具的情况下应不能将导线松开；
	12.外壳防护等级：IP53；
	13.铭牌：牢固安装在道路交通信号灯外表面不影响显示的醒目位置，铭牌的尺寸与道路交通信号灯结构尺寸相适宜；铭牌须标示产品品牌型号及出厂日期；
	14.绝缘电阻、介电强度、泄漏电流、耐盐雾、抗振动等性能分别符号GB14887-2003中5.14-5.18的要求；
	15.光学性能符合GB/14887-2003中5.3.1、5.3.2的要求；
	人行道灯技术指标
	1.外观：每套信号灯由红、绿两个几何位置分立单元组成；灯体外壳表面平滑，无缺料、开裂、银丝、变形和毛刺等缺陷；表面有牢固的防锈、防腐蚀层。
	2.外形尺寸及材质
	a)产品尺寸：面罩规格：φ300mm
	b)灯体材质为铝槽、不锈钢板、；面罩材质为玻璃；
	3.发光单元：采用进口四元素超高亮度发光二极管芯，LED寿命大于80000小时；
	4.显示画面：红人停、绿人动；
	5.工作电压：AC220V±15%、50Hz±2Hz；
	6.消耗功率：单色灯头视在功率小于25VA；
	7.适应温度：-40℃~+80℃；
	8.电源采用变压器隔离，脉冲调制输出，有效保护LED管；
	9.适应湿度：≤95%；
	10.内部电气装置：
	a)接线端子组上的每个端子均依据信号类别进行标识，标识的详细含义在用户手册中说明。交流电源线、接地线均应用规范的符号和文字标出；
	b)接地端子有标记，对于超过安全特低电压（交流峰值不超过42.4V、直流电压不超过60V）的带电部件，在显著位置设置醒目的警告标志；
	c)内部的各种电气装置应布局合理，便于安装维护，内部走线清晰、整齐，便于零部件的更换；
	d)接线端子安装牢固、连接可靠，在进行正常拆、接线操作时不应有松动。正确接线后在不借助工具的情况下应不能将导线松开；
	12.外壳防护等级：IP53；
	13.铭牌：牢固安装在道路交通信号灯外表面不影响显示的醒目位置，铭牌的尺寸与道路交通信号灯结构尺寸相适宜；铭牌须标示产品品牌型号及出厂日期；
	14.绝缘电阻、介电强度、泄漏电流、耐盐雾、抗振动等性能分别符号GB14887-2003中5.14-5.18的要求；
	15.光学性能符合GB/14887-2003中5.3.1、5.3.2的要求；
	信号控制机技术指标:
	信号机采用单点信号机，具体参数指标如下：
	控制信号组数：8-16 组；
	控制相位数：2-7 个；
	检测器输入数：8-16 路；
	通讯接口：标准 RS232C 异步全双工；
	信号传输速率：300-9600 波特率；
	电源适应能力：交流 220V；
	无故障时间(MTBF)： ＞10000 小时；
	环境温度：-40-+70℃ 。
	信号灯管线要求：每组信号灯必须单独放线至信号控制箱，每方向预留一根四芯线，电源线采用钢带线。
	管线预埋：1.管线预埋：全线均采用预埋2-DN90PE管，管壁厚度4.0毫米，平行敷设，管顶覆土大于40cm，管内部预留穿线铅丝，两端以木帧封口，管道全线采用顶管施工；2.工作井的布设：与管线预埋同步施工，其具体位置要求与信号灯杆帖近为宜；3.与外围通信和电力的衔接：确保其中一工作井与就近的综合通信井衔接，电力确保其中一工作井与就近的路灯专用箱变衔接。
	信号灯、控制机接地应符合GB14886-2006、GA47-2002等相关规范；电源接入应由供电部门负责，可引自道路照明箱式变电站，单独计量。
	主机箱：不锈钢板（板厚≥1.5m），双面开门，门锁采用上、下、中三锁舌的防撬锁，外面喷塑，自动温控风冷，强制过滤通风，防尘、防潮、防盗。
	监控设备技术指标:
	最高分辨率1920×1080@ 25 fps,并可输出实时图像；具有360度旋转，远程控制功能；红外灯,照射距离大于20米，具有防夜间红外过曝；支持电动镜头，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储；支持三轴调节安装；支持3D数字降噪, 支持数字宽动态。
	4.8路灯
	4.8.1太阳能LED灯参数
	五、桥梁涵洞
	6.1.1本项目在施工过程中应科学安排施工计划，保持道路安全畅通，施工现场增设指路标志、夜间灯光照明、临时交通管理人员对车辆通行进行疏导。
	6.1.2施工全过程加强工程监理工作，是本项目经济、优质、高效地完成。
	6.1.3施工单位必须对整个工程合理组织、周密安排，及时解决工程建设中的问题。
	6.1.4施工中若发现原机动车道横坡与设计横坡出入较大，应按现场横坡控制施工路面。
	6.1.5沿线相交道路改造标准见图纸。
	6.2.1施工营地的生活污水、粪便处理、生活垃圾按一定要求处理；施工中的其他废弃物、垃圾等不得倾倒或抛入水体，应及时清运。
	6.2.2施工期间，施工场地适时洒水；粉状材料应灌装或袋装，禁止散装运输，严禁运输途中扬尘、散落，堆放应有篷布遮盖；土、沙、石料运输禁止超载，装高不得超出车厢板，并盖篷布，严禁沿途散落。
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