
平阳县西湾南堤及南顺堤除险加固工程铝合金挡板采购及安装
编制说明

1  工程概况
本次对西湾南堤及南顺堤进行除险加固，加固长度与现有海塘基本一致，全长4234m，其中南堤长2709m、南顺堤长1525m。

加高挡浪墙长2126m，其中南顺堤长1525m，南堤（N0+000.00m～N0+600m）段600m，其余段海塘挡浪墙露筋修复，塘顶路面裂缝修复。
2  招标范围：

详见工程量清单及图纸。

3  编制原则

按照浙水建〔2021〕4号文颁发的《浙江省水利工程造价计价依据（2021年）》、《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》（浙水建〔2022〕7号）编制。

4  编制依据

（1）《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》（浙水建〔2022〕7号）；

（2）《浙江省水利工程造价计价依据（2021年）》（浙水建〔2021〕4号），包含以下编制依据：

①《浙江省水利水电工程概（预）算编制规定（2021年）》（以下简称“2021编规”）；
②《浙江省水利水电工程设计概(预)算编制规定（2022年）》补充规定

③《浙江省水利水电建筑工程预算定额（2021年）》；

④《浙江省水利水电安装工程预算定额（2021年）》；

⑤《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额（2021年）》；

（3）国家、行业主管部门和地方其他有关工程造价的政策和规定；

（4）招标文件、相关图纸、初步设计报告等。

5  基础价格

本项目的材料价格水平为2025年7月份。

主要材料预算单价参考温州市平阳县造价信息。其他材料预算单价按工程所在地区的市场价格水平，参照近期其他工程资料分析确定。实际市场价超过限价的价差在计取税金后列入相应项目的单价中。

6  费用标准
根据“2021编规”，工程单价由直接费、间接费、利润、材料补差、税金组成。工程单价根据建筑物或设备的结构型式、断面尺寸及施工组织设计确定的施工方法和施工工艺，选用相应定额进行分析计算。根据“2021编规”工程类别划分标准，本工程为三类工程，取费标准详见下表。
工程单价取费标准表

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率

	一
	措施费
	直接工程费
	3.5%

	二
	间接费
	
	

	1
	土方工程
	直接费
	6.5%

	2
	石方工程
	直接费
	9.5%

	3
	混凝土工程
	直接费
	9.5%

	4
	钢筋制安
	直接费
	5.7%

	5
	基础处理工程
	直接费
	9.0%

	6
	疏浚工程
	直接费
	6.5%

	三
	利润
	直接费+间接费
	5.0%

	四
	税金
	直接费+间接费+利润
	9.0%


7 工程单价
根据施工组织设计确定施工导流工程、施工交通工程、场外供电工程、房屋建筑工程等临时工程项目，选用相应定额分析计算工程单价或参考同地区类似工程的造价指标确定项目投资。

安全生产措施费：按一至四项建筑安装工程投资(不包括安全生产措施费)的2.5%计。
根据“2021编规”，其他临时工程按一至四项建筑安装工程投资（不包括其他临时工程）之和的0.5%计算。

8  其他项目
工程保险费包括建筑安装工程一切险和第三者责任险，按一至四项建筑安装工程投资合计的0.5%计取。


