

平阳县腾蛟镇乡村基础设施及环境整治(四期)工程设计与
施工一体化补充通知及答疑文件(二)

各投标人:

平阳县腾蛟镇乡村基础设施及环境整治(四期)工程设计与施工
一体化补充如下:

招标文件补充部分:

1、项目开标及投标截止时间修改为2022年8月24日上午9时
30分;有效录入时间修改为2022年7月20日至2022年8月24日
上午9时30分;投标保证金(银行转账)截止时间修改为2022年8
月23日17时30分

本补充作为招标文件的组成部分,与招标文件有不一致之处,以
本补充文件为准。



浙江步青旅游发展有限公司

温州允信工程项目管理有限公司

2022年8月1日